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( X ) Contratação delegada    
(  ) Sistema de Registro de Preços    

PREÂMBULO 
1.  Regência legal: 

Esta licitação obedecerá as disposições da Lei estadual no 9.433/05, da Lei Complementar no 123/06, das normas gerais 
da Lei no 8.666/93, e ainda, do Decreto estadual no 19.896/20 (na modalidade pregão eletrônico), do Decreto estadual 
no 19.898/20 (na modalidade pregão presencial), do Decreto estadual no 19.252/19 (no Sistema de Registro de Preços),  

e respectivas alterações, Instrução SAEB  no 016/2020, além dos da legislação específica aplicável. 
 
2.  Requisito de participação: 
( x ) Ampla Participação  
 
3.  Processo administrativo: 4.  Órgão/entidade e setor: 

011.5621.2020.0037341-51            SEC/COINF 

 

5.  Modalidade/número de ordem:    

( X ) Concorrência nO 004/2021             

 
6.  Tipo de Licitação: 

 

( X ) Menor Preço (fator “k”) ( X ) Global     

            

7. Objeto da licitação/Codificação no Certificado de Registro – SAEB: 

Contratação de empresa especializada para execuções das obras de ampliações com manutenções civil e 

elétrica nos colégios: Colégio Estadual de Nova Esperança, Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, Colégio 
Estadual Governador Lomanto Júnior  e Colégio Estadual Professora Noêmia Rego, neste Estado da Bahia, 
sob a gestão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 
 

Família: 07.05 Código: 07.05.11.00066783-8 

 
8.  Regime de execução/fornecimento: 
( x ) Empreitada por preço unitário         
 
9.  Dotação orçamentária:  
( x ) Contratação delegada                 
   Unidade FIPLAN 

11101.0091 
Função 

12 
Subfunção 

368 
Programa 

306 
P/A/OE 
7531 

   Região/planejamento 
               7800 

Natureza da despesa 
     44905100 

Destinação do recurso 
         0107000000 

Tipo de recurso orçamentário 
                       1 

     

10.  Prazos: 

( x ) Contratação delegada                 
   O prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente será de: 15 (quinze) dias, observado 

o disposto no art. 124, §3o, da Lei estadual no 9.433/05.  
    

11. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da licitação: 

a. Em razão da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento às recomendações dos profissionais da saúde e 
das autoridades governamentais, a(s)sessão (ões) presencial (is) deste certame ocorrerá por videoconferência, a ser 
realizadas através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma 
Office 365. 
b. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico: 
https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-virtual 
c. Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes de proposta e habilitação, na 

https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-virtual
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forma descrita no instrumento convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 
horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com 
aviso de recebimento para a Comissão de Licitação. 
d. O horário limite para recebimento dos envelopes será até às 09:30h do dia 28/04/2021 que deverão ser 
encaminhados ao endereço: Secretaria da Educação do Estado da Bahia: 5ª Avenida, nº 550, Cento Administrativo da 
Bahia, Salvador/Ba. CEP: 41.745-004. A/c da Coordenação de Licitações - Sala 05 – Térreo.  

Início da sessão: 28/04/2021 às 10:00h por videoconferência 
 
12. Exame prévio da minuta e aprovação da assessoria jurídica: 

( x ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo órgão legal de assessoramento jurídico, 
conforme o Parecer no  PA-NSAS-418-2020 de 30/12/2020 e será realizada conforme os procedimentos constantes 

no Parecer no  PA-NLC-011-2020 de 16/04/2020. 
  

 
13. Interstício mínimo para o recebimento das propostas: 

( x ) 30 dias corridos [concorrência do tipo menor preço e tomada de preços técnica e preço]  
 

14. Índice: [NOTA: os elementos assinalados são obrigatórios, os demais dependem do caso concreto] 
   PARTE I – PROPOSTAS 

   (  ) SEÇÃO I. Especificações para elaboração da proposta de preços 

   (  ) SEÇÃO II. Termo de Referência do objeto da licitação  

   (  ) SEÇÃO III. Orçamento estimado em planilha    

   (  ) SEÇÃO IV. Modelo de Descrição da Proposta 

      (  ) 1 - Modelo de descrição da proposta de preços 

      (  ) 2 - Modelo de descrição da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e preço] 

   (  ) SEÇÃO V.   Modelo de declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de 
impedimento à participação no certame 

   (  ) SEÇÃO VI. Modelo de procuração 

   (  ) SEÇÃO VII. Modelo de declaração de enquadramento (Lei Complementar nO 123/06) [NOTA: exclusiva 
para microempresa e empresa de pequeno porte] 

 

   PARTE II – HABILITAÇÃO 

   (  ) SEÇÃO I. Documentos de Habilitação 

   (  ) SEÇÃO II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS 

   (  ) SEÇÃO III. Modelos de Prova de Qualificação Técnica 

      (  ) Comprovação de Aptidão para o Desempenho 

      ( x ) Declaração de Ciência dos Requisitos Técnicos (Visita técnica) 

      ( x ) Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico   

   (  ) SEÇÃO IV. Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor 

   (  ) SEÇÃO V. Modelo de declaração quanto à regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar no 123/06) 
[NOTA: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte] 

   ( x ) SEÇÃO VI. Modelo de Prova de Qualificação Econômico-financeira - Declaração da relação dos 
compromissos assumidos 

 
   PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

   (  ) SEÇÃO I. Amostras/demonstração de compatibilidade  

      ( x ) Não 

   (  ) SEÇÃO II. Participação de empresas reunidas em consórcio 

      (  ) Sim  

      ( x ) Não 

   (  ) SEÇÃO III. Participação de cooperativas  

      ( x ) Não  

   ( x ) SEÇÃO IV. Avaliação das propostas técnicas  

      ( x ) Não se aplica [NOTA: no tipo menor preço]  

      (  ) Sim [NOTA: no tipo técnica e preço] 

   (  ) SEÇÃO V. Reserva de cota para microempresas e empresas de pequeno porte  
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      ( x ) Não se aplica [NOTA: licitações restritas a ME e EPP/licitações de serviços/hipóteses do art. 49 da 

LC no 123/06] 

   

   PARTE IV – CONTRATO 

   (  ) Minuta do contrato 

 

   PARTE IV–A   DOS PROJETOS  [NOTA: excluir quando objeto for a contratação de projeto básico] 

   (  ) Projeto Básico  

   (  ) Projeto Executivo 
 

   PARTE FIXA- RITO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CONTRATAÇÃO 

   (  ) Título I – Dos Princípios 

   (  ) Título II – Dos Impedimentos 

   (  ) Título III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitação 

   (  ) Título IV – Do Procedimento na Licitação 

   (  ) Título V – Das Impugnações 

   (  ) Título VI – Das Disposições Finais 

   (  ) Título VII – Da Revogação e Anulação 

   (  ) Título VIII - Da Contratação 

   (  ) Título IX – Das Penalidades 

   (  ) Título X – Do Foro 
 

15.  Informações e esclarecimentos adicionais 
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser obtidos no 
portal www.comprasnet.ba.gov.br ou solicitados ao responsável pela expedição do instrumento convocatório. 
 
16.  Responsável pela expedição do convocatório e meio de contato: 
Servidor responsável e portaria de designação: Taiza da Silva Cabé, Portaria nº 021/2021 de 06/01/2021 
Endereço:  Coordenação de Licitações – COPEL,  Sala 05 – Térreo. Endereço: Secretariada Educação,  5ª Avenida, nº 
550, Cento Administrativo da Bahia, Salvador/Ba. CEP: 41.745-004 
Horário: das 08:30 as 12h e das 13:30 as 18h 
Tel.: (71) 3115.1403                    Fax:  -                     E-mail: copel@educacao.ba.gov.br 
 

Salvador - Ba, 26 de março de 2021 
 
 

Taiza da Silva Cabé 
                                                                      Cadastro: 11.638.220-9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.comprasnet.ba.gov.br/
mailto:copel@educacao.ba.gov.br
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PARTE I – PROPOSTAS 
 

SEÇÃO I 

ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
1. A proposta de preços terá validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para início 
da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne. 
 1.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes 

ampliá-lo. 
2. O prazo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência ou no Projeto Básico, conforme o 
caso, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo maior ou que não o estipule.  
 2.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo 

de Referência ou no Projeto Básico, conforme o caso, ficando facultado às licitantes reduzi-lo. 
3. O prazo de garantia técnica será o fixado no Termo de Referência ou no Projeto Básico, conforme o caso,  ainda que 
a licitante, em sua proposta, consigne prazo menor ou que não o estipule. 
 3.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de 

Referência ou no Projeto Básico, conforme o caso, ficando facultado às licitantes ampliá-lo. 
[NOTA: COM FATOR "K"] 

4. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Termo de 
Referência ou do Projeto Básico, conforme o caso, em consonância com o modelo proposto neste convocatório, a qual 
deverá ser expressa em multiplicador “k”, em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas 
propostas alternativas.  
 4.1 O multiplicador "K" incidirá linearmente sobre os preços unitários do orçamento de referência elaborado pela 

Administração.   
 4.2 O multiplicador não poderá ser superior a 1,00 (um vírgula zero zero). 
 4.3 Caso o multiplicador seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou 

excedente será considerada igual a zero. 
 4.4 Quando o produto do multiplicador pelos itens do orçamento de referência resultar em dízima periódica, serão 

desprezadas as demais casas decimais.  

 4.5 O orçamento de referência da obra ou serviço conterá todos os itens que compõem o objeto da contratação, 
elaborado a partir das composições dos custos unitários do sistema de referência utilizado, com fundamento no 
projeto básico previamente aprovado. 

 4.6 A licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta financeira, o cronograma físico-
financeiro da obra ou serviço de engenharia.   
 

5. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do 
objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 
cumprimento pela Contratada das obrigações.  
6. Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital, de 
seus apensos e anexos, especialmente as constantes do instrumento de contrato e as informações e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento supervenientemente. 

 
7. A licitante deverá incluir no envelope de proposta de preço, sob pena de desclassificação, os seguintes 
documentos: 
 (  ) Descrição da proposta de preços  (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO IV.1) 

 (  ) Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no 
certame (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO V) 

 (  ) Procuração, na hipótese de a proposta e/ou documentos subscritos por mandatário/procurador, acompanhada 
da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO VI) 

 (  ) Declaração de pleno conhecimento e de veracidade dos documentos (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO VIII)  
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    7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os benefícios da Lei Complementar no 
123/06 deverão indicar esse enquadramento tributário na Declaração de Enquadramento, a qual também deve 
ser incluída no envelope da proposta de preço. A não apresentação da declaração não implicará 
desclassificação da proposta, mas impedirá a concessão do tratamento diferenciado. (PARTE I – 
PROPOSTAS/SEÇÃO VII) 
 
 

SEÇÃO II  

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
1. Descritivo: A presente licitação tem por objeto os itens abaixo descritos, conforme características, quantitativos,  
condições e especificações disciplinadas nesta Seção. 

   

2. Especificações, características, quantitativos, cronograma/prazo de execução e local da prestação dos 
serviços: Conforme Projeto Básico 
 

3. Garantia Técnica:  

( X ) Conforme Projeto Básico 

(  ) [NOTA: DEFINIR, neste termo de referência, quando o objeto for a elaboração de projeto básico] 

 
4.  Responsável pelas informações constantes do termo de referência: 
Servidor responsável: Mauricio Emmanuel Barreto Cunha 

Lotação: SEC/COINF/CPM 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1.DO OBJETO 
1.1.O presente termo de referência tem por objetivo fixar as condições gerais e específicas a serem obedecidas 
para licitação de contratação de empresa especializada para execuções das obras de ampliações com 
manutenções civil e elétrica nos colégios: Colégio Estadual de Nova Esperança, Colégio Estadual 
Edvaldo Fernandes, Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior  e Colégio Estadual Professora 
Noêmia Rego, neste Estado da Bahia, sob a gestão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 
  

2.DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1.Empreitada por preço unitário. 

  
3.DO LOCAL 

3.1.O objeto deste TR, será executado nas Unidades Escolares e/ou em outras áreas, conforme disposto no 
quadro abaixo: 
 

NTE MUNICÍPIO ENDEREÇO UNIDADE ESCOLAR/SEC 

26 Salvador R. da Vitória da Ceasa - Ceasa, Salvador - BA Colégio Estadual de Nova Esperança 

26 Salvador R. Paraíba - Tancredo Neves, Salvador - BA Colégio Estadual Edvaldo Fernandes 

26 Salvador R. Professor Souza Brito - Itapuã, Salvador - BA Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior 

26 Salvador R. Boca da Mata - Valéria, Salvador - BA Colégio Estadual Professora Noêmia Rego 

  
4.DO ÓRGÃO PROPRIETÁRIO 

4.1.Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC. 
  
5.DOS SERVIÇOS 

5.1.A obra a ser executada, objeto deste Termo de Referência, compreende os seguintes serviços: 
5.1.1.Obras de ampliações com manutenções civil e elétrica nos colégios: Colégio Estadual de Nova 
Esperança, Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior e Colégio 
Estadual Professora Noêmia Rego, conforme indicado no “item 3.1”, voltada para melhorias nas 
condições de infraestrutura dos equipamentos ofertadas à comunidade escolar. 
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5.1.1.1. Salvador (NTE-26), dispondo do Colégio Estadual de Nova Esperança, situado na Rua 
da Vitória da Ceasa - Ceasa, contemplando os serviços abaixo: 

Construção de Bloco de Salas com 01 (um) pavimento, estruturado em pavimento térreo com 
10 (dez) salas, sanitários (masculino, feminino e acessível), depósito de material de limpeza, 
almoxarifado e sala para servidor; 

Construção de Bloco de Auditório com capacidade para 175 (cento e setenta e cinco) pessoas, 
palco e rampa acessível; 

Construção de Bloco de Vestiário com vestiários masculino, feminino e acessível; 

Construção de Reservatório Elevado; 

Construção de Campo Society, dimensões de 16x34m, com arquibancada contendo 03 (três) 
degraus; 

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta (18x30m); 

Adequação e melhoria do laboratório de ciências; 

Adequação para contemplar um pátio para refeições; 

Implantação/Paisagismo; 

Construção de Subestação com capacidade de 150 kVa; 

Manutenção Civil e Elétrica na Unidade Escolar, compreendendo os seguintes ambientes: 
Módulo de Salas de Aula; Módulo Administrativo com sala dos professores, sala da direção, 
sala da secretaria, sanitários (masculino, feminino e acessível); Cozinha; Depósito; Biblioteca, 
Laboratório de Informática; Área externa. 

5.1.1.2. Salvador (NTE-26), dispondo do Colégio Estadual Edvaldo Fernandes e do terreno 
onde funcionou o Colégio Estadual Zumbi dos Palmares, situado na Rua Paraíba - Tancredo 
Neves, contemplando os serviços abaixo: 

Construção de Bloco de Salas com 02 (dois) pavimentos, estruturado em pavimento térreo 
com 05 (cinco) salas, sanitários (masculino, feminino e acessível), o pavimento superior 
mantém a mesma configuração do pavimento térreo, rampa acessível e escada; 

Construção de Bloco de Auditório com capacidade para 175 (cento e setenta e cinco) pessoas, 
palco e rampa acessível; 

Construção de Bloco de Vestiário com vestiários masculino, feminino e acessível; 

Construção de Guarita com sanitário; 

Construção de Reservatório Elevado; 

Construção de Quadra de Areia; 

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta (14x25m); 

Adequação e Melhoria do Laboratório de Ciências; 

Adequação e Melhoria da Cozinha e Despensa; 

Implantação/Paisagismo; 

Construção de Subestação com capacidade de 150 kVa; 

Manutenção Civil e Elétrica na Unidade Escolar, compreendendo os seguintes ambientes: 
Módulo de Salas de Aula; Módulo Administrativo com sala dos professores, sala da direção, 
sala da secretaria, sanitários (masculino, feminino e acessível); Depósito; Biblioteca, 
Laboratório de Informática; Área externa. 

5.1.1.3. Salvador (NTE-26), dispondo do Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, 
situado na Rua Professor Souza Brito, no bairro de Itapuã, contemplando os serviços abaixo: 

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta (18x30m); 

Adequação e melhoria da cozinha; 

Implantação/Paisagismo; 

Construção de Subestação com capacidade de 150 kVa; 

Manutenção Civil e Elétrica na Unidade Escolar, compreendendo os seguintes ambientes: 
Módulo de Salas de Aula; Módulo Administrativo com sala dos professores, sala da direção, 
sala da secretaria, sanitários (masculino, feminino e acessível); Depósito; Biblioteca, 
Laboratório de Informática; Área externa. 

5.1.1.4. Salvador (NTE-26), dispondo do Colégio Estadual Professora Noêmia Rego e parte do 
terreno onde funciona a Embasa, situado na Rua Boca da Mata - Valéria, contemplando os 
serviços abaixo: 
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Construção de Bloco de Salas de Aula com 02 (dois) pavimentos, estruturado em pavimento 
térreo com 05 (cinco) salas de aula, sanitários (masculino, feminino e acessível), o pavimento 
superior mantém a mesma configuração do pavimento térreo, rampa acessível e escada; 

Construção de Bloco de Vestiário com vestiários masculino, feminino e acessível; 

Construção de Campo Society, dimensões de 25x45m, com arquibancada contendo 03 (três) 
degraus; 

Construção de Quadra de Areia; 

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta (14x25m); 

Adequação e Melhoria do Laboratório de Ciências; 

Adequação e Melhoria da Cozinha e Despensa; 

Adequação e Melhoria do Auditório; 

Implantação/Paisagismo; 

Construção de Subestação com capacidade de 225 kVa; 

Manutenção Civil e Elétrica na Unidade Escolar, compreendendo os seguintes ambientes: 
Módulo de Salas de Aula; Módulo Administrativo com sala dos professores, sala da direção, 
sala da secretaria, sanitários (masculino, feminino e acessível); Depósito; Biblioteca, 
Laboratório de Informática; Área externa. 

  
5.2.As obras de ampliações com manutenções civil e elétrica nos colégios: Colégio Estadual de Nova Esperança, 
Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior e Colégio Estadual 
Professora Noêmia Rego, conforme indicado no “item 3.1”, deverão seguir o cronograma físico-financeiro, em 
conformidade com a Fiscalização da COINF/SEC. 
5.3.Os serviços constantes ao objeto deste TR, terão a configuração conforme definida nos elementos técnicos 
fornecidos pela COINF/SEC, tais como projetos arquitetônicos, projetos complementares, planilhas 
orçamentárias, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e memoriais descritivos que orientam as 
intervenções técnicas construtivas para a execução dos serviços. 
5.4.As planilhas orçamentárias contemplam os itens necessários para execução dos serviços e custos de 
execução da obra e/ou serviço, devem ser executados de acordo com as recomendações, indicações e 
exigências de peças gráficas, cronograma físico-financeiro, memoriais de cálculo e descritivo, e que juntamente 
com o presente Termo de Referência integram o Edital de licitação. 
5.5.Neste Termo de Referência, os projetos, os memoriais descritivos e a planilha orçamentária são 
documentos complementares e que, portanto, não devem ser analisados de forma isolada ou independente. 

  
6.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1.Do contrato, regulado pelas instruções constantes do Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as obrigações, 
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação. 
6.2.Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa às obras são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro 
será considerado especificado e válido, devendo a Contratada esclarecer eventuais dúvidas antes da execução 
dos serviços. 
6.3.A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município 
do local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato. 
6.4.O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, com base na relação de preços propostos pela 
Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. 

6.5.A partir da assinatura do Contrato, a Contratada se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições 
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legais pelo descumprimento de qualquer de suas 
cláusulas; 
6.6.A Contratada deverá apresentar antes do início das atividades os procedimentos executivos que serão 
utilizados na execução do objeto do contrato para aprovação da COINF/SEC. 
6.7.A Contratada deverá manter, durante o prazo de vigência do contrato, Engenheiro Responsável/Residente 
in loco em cada uma das intervenções para execução do objeto contratado conforme cronograma físico-
financeiro e demais elementos técnicos válidos, inclusive o presente TR. 

6.7.1.A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para 
representá-lo na execução do contrato. (Art.156 da Lei nº 9.433/05). 

6.8.A Contratada deverá verificar minuciosamente todos os elementos fornecidos pela COINF/SEC para 
execução da obra e/ou serviço, antes e durante a execução dos serviços e obras e /ou serviços, devendo 
informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada, que possam 
interferir, direta ou indiretamente, na regularidade da execução da obra e/ou serviço. 
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6.9.A Contratada deverá participar de quaisquer reuniões técnicas destinadas a discussão de assuntos atinentes 
ao acompanhamento, planejamento e evolução da obra e /ou serviço com à Fiscalização da COINF/SEC. 
6.10. A prestação dos serviços pela Contratada deverá, quando couber, ser planejada de forma a não interferir 
no funcionamento da Unidade Escolar e/ou Edificação Pública sob gestão da SEC, que estiver sofrendo 
intervenção, mesmo que isso signifique a execução dos serviços por etapas, finais de semana e período 
noturno. 

6.10.1.A Contratada deverá obedecer ao local e os horários de carga e descarga previamente definidos 
pela Fiscalização da COINF/SEC. 

6.10.2.A Contratada deverá proceder a limpeza parcial durante a execução dos serviços, bem como a limpeza 
no final da obra, proporcionando assim um ambiente adequado para inauguração e uso imediato. 
6.10.3.Durante a realização da obra e/ou serviço todos os sistemas de segurança da edificação devem 
permanecer em funcionamento, não sendo permitida a obstrução, mesmo que temporária, das saídas de 
emergência. (Segundo dispõe a Norma ABNT 05674). 
6.11. Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da 
ABNT, NR 18,  Normas específicas, Legislação em vigor, Especificações Técnicas e  Planilhas de Quantitativos. 
6.12.Ao serem detectadas não-conformidades pelos Fiscalização da COINF/SEC, os mesmos emitirão uma 
Notificação de Infração, para que seja apresentada as devidas justificativas sob pena de aplicação das multas; 
6.13.A Fiscalização da COINF/SEC poderá solicitar, conforme seu critério, que a Contratada acompanhe as 
visitas técnicas para orientação, avalição bem como verificação do andamento da obra e/ou serviço, onde a 
mesma deve atender a tal demanda num prazo máximo de 48hs após solicitação, disponibilizando inclusive o 
técnico especializado para o respectivo acompanhamento. 
6.14.A Fiscalização da COINF/SEC poderá solicitar, conforme seu critério, que a Contratada disponibilize 
imagens áreas para visualização do andamento da obra e /ou serviço. 
6.15.A Contratada em cumprimento ao que estabelece o “item 2.4” dos “Critérios Gerais de Medição e 
Pagamento”, acerca do Controle Tecnológico (dos testes, ensaios e dosagens), deverá submeter à Fiscalização 
os relatórios dos ensaios realizados. 
6.15.1.A Fiscalização poderá solicitar conforme seu critério, a execução de testes dos equipamentos, materiais 
instalados inerentes ao escopo do objeto. Caso estes testes indiquem características em não conformidade com 
as especificadas, a Contratada arcará com os custos da reposição/troca imediata dos equipamentos, materiais e 

instalações inadequados. 
6.16.A Contratada deverá entregar à COINF/SEC listagem com o nome e CPF de todos os seus empregados em 
atividade em cada obra. 

6.16.1.A listagem acima deverá ser atualizada sempre que forem acrescidos ou retirados empregados 
de cada obra. 

6.17.A Contratada deverá instalar e manter, sem ônus para o COINF/SEC, no canteiro de obras, um escritório e 
os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Fiscalização. 

6.17.1.A Contratada deverá manter, no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), bem como Livro de Ordem de Obra e Serviços 
de Engenharia. 

6.18.A Contratada deverá colocar e manter placas indicativas da obra e/ou serviço, conforme Modelo 
disponibilizado pela Fiscalização da COINF/SEC. 
6.19.A Contratada deverá providenciar, sem ônus para a COINF/SEC e no interesse da segurança das 
comunidades e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos 
de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas, 
da ABNT e do Ministério do Trabalho. 
6.20.A produção ou aquisição dos materiais, bem como o respectivo transporte são de inteira responsabilidade 
da Contratada. 
6.21.A Contratada é responsável por toda a logística de transporte de seus empregados e materiais a serem 
empregados na obra. 
6.22.É vedado à Contratada dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, 
análise, dados coletados e documentação técnica, preparado ou recebido para a execução dos serviços e/ou 
obras, salvo com prévia autorização expressa da Fiscalização da COINF/SEC. 
6.23.A Contratada deverá entregar Relatório Fotográfico semanalmente, conforme solicitação da  Fiscalização, 
de  modo a acompanhar a evolução da obra com o cronograma físico-financeiro previsto para execução dos 
serviços, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a COINF/SEC. 
6.24.A Contratada deverá apresentar Livro de Ordem de Obra e Serviços de Engenharia, sempre que solicitado 
pela fiscalização com preenchimento diário, visando acompanhamento das obras, conforme Resolução do 
CONFEA nº 1024 de 21 de agosto de 2009. O mesmo constituirá a memória escrita de todas as atividades 
relacionadas com a obra. 
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6.24.1.Após a conclusão da obra, a empresa deverá apresentar o Livro de Ordem de Obra e Serviços de 
Engenharia em meio digital, correspondente a todo período de execução da obra. 

6.25.A Contratada responderá, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos, pela solidez e segurança do 
trabalho, não só em razão dos materiais, assim como do solo, conforme previsto no Art.618 da Lei 
10.406/2002. 

  
7.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1.Fiscalizar a execução do objeto do Contrato, nos termos do disposto na seção VII do Capítulo IX da Lei 
9.433/05. 
7.2.Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento dos serviços contratados, acompanhamento 
este que não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem causados à 
COINF/SEC ou a terceiros. 
7.3.Designar o Gestor e os Fiscais do contrato, nomeando-os quando da assinatura do Contrato, para serem 
responsáveis pela comprovação da adequação técnica do objeto do Contrato e pelo atestado de cumprimento 
da execução do Contrato, que permitirá a liquidação da despesa. 
7.4.Proporcionar todas as facilidades para Contratada executar o objeto da contratação conforme 
especificações contidas no edital de licitação e seus anexos, permitindo o acesso dos profissionais aos locais 
das obras. 
7.5.Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos. 
7.6.Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do contrato, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo, inclusive no tocante à preservação dos direitos, garantias, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas. 
7.7.Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização da obra e/ou serviços. 
7.8.Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade no objeto do(s) instrumento(s) de contrato, 
podendo recusar o seu recebimento caso não esteja(m) de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
7.9.Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de sanções administrativas. 
7.10.Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o 
atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos. 

7.11.Promover o acompanhamento e a fiscalização da sondagem, do levantamento topográfico e da elaboração 
dos detalhamentos, de acordo com os termos do Edital e seus anexos. 

  
8.DA FISCALIZAÇÃO 

8.1.A Contratada se sujeitará a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da COINF/SEC quanto à execução 
dos serviços, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados. 
8.2.O acompanhamento e a fiscalização da execução da obra e /ou serviço consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 
perfeito cumprimento do objeto do Contrato. 
8.3.A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 
compreendam a mensuração de resultados, no que couber. 
8.4.As irregularidades detectadas pela Fiscalização serão imediatamente comunicadas à Contratada, por escrito, 
para correção ou adequação. 
8.5.Os registros das irregularidades detectadas serão utilizados pela Fiscalização, quando necessário, para fins 
de fundamentação da aplicação das sanções previstas e demais providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais. 
8.6.Serão sempre comunicados à Contratada, e devidamente registrados os fatos que envolvam danos pessoais 
e materiais à servidores da COINF/SEC ou a terceiros, especialmente aos membros das comunidades 
beneficiadas pela obra e/ou serviços bem como outros fatos considerados relevantes pelos usuários. 
8.7.Cabe à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências da Fiscalização, 
inerentes ao objeto deste Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a COINF/SEC, não 
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade 
da Contratada, que é total e irrestrita com relação objeto da contratação, inclusive perante terceiros, 
respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na 
execução do objeto. 
8.8.A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da 
COINF/SEC ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 
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9.CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA OBRA 
9.1.A Contratada deverá prestar o serviço na forma, quantidades e prazos acordados no contrato , e em 
conformidade com a Fiscalização da COINF/SEC. 
9.2.A COINF/SEC, representado pelo fiscal responsável, acompanhará a execução da obra e/ou serviço com o 
intuito de conferir a execução com fidelidade aos projetos aprovados, às especificações técnicas e ao plano de 
trabalho e qualidade da obra e /ou serviço. 
9.3.Serão verificados: 

9.3.1.Atendimento às normas técnicas e regulamentos vigentes; 
9.3.2.Atendimento aos projetos e especificações técnicas; 
9.3.3.Observância ao Contrato quanto ao plano de trabalho e qualidade da obra e/ou serviço e 
cronograma físico-financeiro; 
9.3.4.Conformidade e boa qualidade dos materiais e dos elementos construtivos utilizados; 
9.3.5.Proteção ao meio ambiente. 

9.4.A Contratada deverá entregar a obra para seu pleno funcionamento, com os projetos “As Built” à 
Fiscalização da COINF/SEC. 
9.5.Deverão ser entregues as ARTs ou RRTs dos responsáveis pela execução das obra e/ou serviço, com 
referência das  tipologias de obras construídas. Todos os responsáveis técnicos envolvidos e a ART estarão 
devidamente registrados no CREA ou CAU. 
9.6.Os serviços serão medidos pelo fiscal responsável do contrato da COINF/SEC e após sua devida conclusão. 
9.7.As medições serão feitas mensalmente, considerando os quantitativos de serviços executados no período. 
As medições constarão de folhas-resumo, com a relação dos serviços, quantidades, unidades, preços unitários, 
parciais e totais. 
9.8.No caso de ocorrer antecipação da execução física, dentro do período, numa ou em mais etapas do 
cronograma, esta poderá ser considerada para efeito de medição, desde que a parcela seguinte seja atingida e 
exista saldo de empenho para sua cobertura. 
9.9.Se, para um determinado evento, o cronograma estiver atrasado, o mesmo somente será considerado 
atendido no momento em que os percentuais acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previsto, 
podendo ser medido juntamente com as demais parcelas previstas para a etapa em andamento. 

  

10.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1.Constitui-se ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei Estadual 
nº9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art.186 do mesmo 
diploma, garantindo a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

10.1.1.Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os 
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se 
os critérios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual no 13.967/12. 
10.1.2.Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos 
previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos  II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual 
no 9.433/05. 
10.1.3.Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e 
VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual no 9.433/05. 

10.2.A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo 
COINF/SEC caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
10.3.O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além 
das penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir: 

10.3.1.Advertência escrita: quando se tratar de infração, que a juízo da fiscalização e no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Edital e seus anexos ou, ainda, no 
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave. 
10.3.2.A pena de multa será aplicada em função de inexecução contratual, inclusive por atraso 
injustificado na execução do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, a qualquer 
tempo, e a aplicação das demais sanções previstas na Lei estadual no 9.433/05. 
10.3.3.Quanto à obrigação principal, será observado o que se segue: 

10.3.3.1.Em caso de descumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no 
percentual 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato. 
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10.3.3.2.Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, será 
aplicado o percentual 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a diferença 
entre o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado. 
10.3.3.3.O atraso no cumprimento da obrigação principal ensejará a aplicação de multa no 
percentual de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% 
(sete décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da 
parcela do fornecimento ou do serviço em mora. 

10.3.4.Quanto à obrigação acessória, assim considerada aquela que coadjuva a principal, será 
observado o que se segue: 

10.3.4.1.Em caso de descumprimento total da obrigação acessória, será aplicada multa no 
percentual 10% (dez por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 
10.3.4.2.Caso o cumprimento da obrigação acessória, uma vez iniciado, seja descontinuado, 
será aplicado o percentual 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigação 
descumprida. 
10.3.4.3.O atraso no cumprimento da obrigação acessória ensejará a aplicação de multa no 
percentual de 0,2% (dois  décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% 
(seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou 
custo da obrigação descumprida. 

10.3.5.Se a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, 
deverá, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, 
sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas em lei. 
10.3.6.Na hipótese de o contratado se negar a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias 
contados da data de sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por 
cento) incidente sobre o valor global do contrato. 
10.3.7.As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
10.3.8.A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
10.3.9.Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a Contratada 

responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
10.3.10.Caso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

  
11.DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1.A Licitante estará autorizada a realizar visita ao local para que tome conhecimento sobre a natureza da 
obra, sua condição geral e demais fatores que possam influir na mesma antes de elaboração da proposta, 
comparando e verificando minuciosamente todos os elementos técnicos fornecidos, para que possa dimensionar 
todas as etapas necessárias para o cumprimento do prazo como definido. 

11.1.1.A realização de visita técnica pela licitante deve ser previamente agendada e não podem ser 
coincidente com as dos demais concorrentes. 
11.1.2.Somente será autorizada visita técnica às instalações/dependências do local da obra, mediante 
solicitação prévia e por e-mail pela licitante à COPEL. 
11.1.3.As dúvidas serão dirimidas junto à Comissão de Licitação no período estabelecido no Edital. 

11.2.A empresa vencedora da licitação ficará obrigada a entregar à COINF/SEC, como condição obrigatória para 
assinatura do contrato, os seguintes documentos: 

11.2.1.Composição de preços unitários dos serviços constantes das planilhas orçamentária a serem 
geradas pela COINF/SEC, já acrescidos do multiplicador único “K” proposto, detalhando todos os 
materiais empregados, equipamentos e mão de obra com seus respectivos índices, contendo os 
encargos sociais e complementares e BDI utilizados. 
11.2.2.Composição detalhada dos Encargos Sociais e do BDI utilizados nas composições de preços 
unitários. 
11.2.3.Cronograma Físico-Financeiro, em parcelas mensais, contendo valores e percentuais. 
11.2.4.A relação completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Mínima correspondente a 
execução do contrato. 

11.3.A obra só poderá ser iniciada após emissão e assinatura da “Ordem de Serviço” e com a presença da 
Fiscalização da COINF/SEC. 

11.3.1.A emissão das Ordens de Serviços serão individualizadas para cada obra, conforme conveniência 
da Administração Pública, podendo ser simultâneas ou não. 
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11.4.A obra deverá ser executada de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da ABNT, 
NR 18, normas específicas, legislação vigente, especificações técnicas e quantitativos indicados na planilha 
orçamentária do TR. 
11.5.Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, a que título for, caberá à Contratada 
manter as instalações em condições de utilização, substituindo todos os materiais e peças danificadas pela 
depreciação e o tempo, por todo o prazo da vigência contratual. 
11.6.Não serão admitidas quaisquer alterações de projeto e substituição dos materiais especificados sem a 
prévia aprovação conjunta da COINF/SEC, a qual deverá ser devidamente justificada pela empresa e pela 
fiscalização. 
11.7.Todos os custos referentes a materiais, equipamentos, mão de obra, obrigações sociais e trabalhistas, 
taxas e impostos, tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, seguros e quaisquer insumos 
deverão estar incluídos nos preços contratados. 
11.8.Será de inteira responsabilidade da Contratada o custo de serviços executados em desacordo com os 
elementos técnicos fornecidos, sem a prévia autorização da Fiscalização da SEC/COINF. 
11.9.Qualquer alteração no escopo dos serviços , bem como possíveis formalizações de aditivos (art. 143, §1º, 
da Lei 9.433/05 e art. 65, §1º da Lei 8.666/93), deverão ter os novos serviços, conforme tabelas oficiais 
(SINAPI, SICRO, ORSE, etc.) BDI e Encargos Sociais, respeitando a mesma base contratual apresentado na 
proposta original e ter o "de acordo" da fiscalização da COINF/SEC. 
11.10.Na necessidade de serem acrescidos novos serviços ao contrato, respeitando-se o dispositivo legal de 
25% sobre o valor da obra, segundo o art. 143, §1º, da Lei 9.433/05 e art. 65, §1º da Lei 8.666/93, estes 
deverão ser formalizados à COINF/SEC através de apresentação prévia de composições de custos unitários, em 
unidades métricas mensuráveis, constando de mão-de- obra, encargos sociais e insumos (de mesma base 
contratual) para aprovação. 

11.10.1.Caso os insumos não constem na base de dados contratual, a Contratada deverá apresentar 
três coletas de preços dos mesmos para apreciação da COINF/SEC. Só após validada a composição de 
custos do serviço e aprovada pela COINF/SEC é que o serviço será incorporado ao contrato. Acrescente-
se ainda que incidirá sobre os novos valores de serviços o BDI ofertado originalmente, segundo dispõe o 
Acórdão/TCU nº2.622/2013 item 9.3.2.6 e o fator multiplicador "K" apresentado pela Contratada na fase 
licitatória. 

11.11.Os preços unitários propostos pela licitante deverão incluir todas as despesas diretas e indiretas 
necessárias à completa execução da obra, a exemplo de materiais, mão de obra, transportes, ferramentas, 
equipamentos, instrumentos, fardamento, taxas, impostos, seguros, e contribuições sociais, trabalhistas e 
previdenciárias, entre outros. 
11.12.Caberá a Contratada o pagamento de quaisquer taxas referentes a licenças, alvarás, e outras taxas 
necessárias junto a órgãos licenciadores, sem ônus para a Contratante. Em casos eventuais, quando a 
Contratante iniciar processos de licenciamento previamente à assinatura do contrato, os respectivos valores 
referentes ao pagamento de taxas serão ressarcidos pela Contratada, mediante retenção em processos de 
medição. 
11.13.O barracão da obra, quando previsto, deverá seguir as orientações da NR18 e, caso a Contratada o 
execute acima da quantidade estimada na planilha orçamentária da obra, sem autorização da Fiscalização, não 
ensejará aditivo contratual de serviços neste item. 
11.14.A Contratada deverá fornecer à fiscalização da COINF/SEC uma relação constando o nome completo e 
CPF de cada funcionário que terá acesso ao canteiro de obras, visando à ciência e a autorização por parte da 
Diretoria da unidade escolar, caso exista. 
  

12.DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
12.1.Apresentar registro ou inscrição na entidade profissional competente (art. 101, I da Lei no 9.433/05), 
qual seja CREA/CAU da Região da sua sede. 

12.1.1.Em se tratando de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá 
apresentar o registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a 
apresentar o visto do Conselho local antes da assinatura do contrato. 
12.2.Comprovação de capacitação técnico-operacional, que demonstre a aptidão para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, através da apresentação de no máximo 3 (três) atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, com referência às parcelas de maior relevância e valor 
significativo, sendo exigida a execução mínima dos seguintes quantitativos: 
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ITEM SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE A SER 

APRESENTADA 

1 
Execução de 

Telhamento com telha 
metálica termoacústica 

Obras que contenham execução de  telhamento com 
telha metálica termoacústica  compatível na 
especificação constante do projeto, ou de 

qualidade/complexidade superior; 

492,10 m² 

2 
Execução, instalação e 
montagem de estrutura 
metálica de cobertura 

Obras que contenham execução, instalação e 
montagem de estrutura metálica de 

cobertura compatível na especificação constante do 
projeto, ou de qualidade/complexidade superior; 

2.119,00 Kg 

3 
Execução de piso 
industrial de alta 

resistência 

Obras que contenham execução de piso industrial de 
alta resistência compatível na especificação constante 

do projeto, ou de qualidade/complexidade superior; 

779,47 m² 

4 
Construção de 

Subestação com 
capacidade de 150 kvA 

Obras que contenha execução de subestação com 
capacidade compatível com a especificação do projeto, 

ou de qualidade/complexidade superior. 
01 und. 

 
12.2.1.Os atestados que demonstrem a execução dos serviços considerados parcelas relevantes deverão 
ser grafados ou destacados, pela licitante para melhor visualização da Comissão de Licitação. 
 

12.3.Comprovação de capacitação técnico-profissional, através da demonstração de possuir, em seu 
quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado(s)/registro(s) técnico(s) emitido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico expedida(s) pelo(s) CREA(s) ou CAU s) da(s) região(ões) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido 
executada(s), onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de obra, com as seguintes 
características, correspondentes às parcelas de maior relevância e valor significativo as quais não precisam 
constar simultaneamente do(s) mesmo(s) atestado(s): 
 

ITEM SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE A SER 

APRESENTADA 

1 
Execução de 

Telhamento com telha 
metálica termoacústica 

Obras que contenham execução de  telhamento com 
telha metálica termoacústica  compatível na 
especificação constante do projeto, ou de 

qualidade/complexidade superior; 

492,10 m² 

2 
Execução, instalação e 
montagem de estrutura 
metálica de cobertura 

Obras que contenham execução, instalação e 
montagem de estrutura metálica de 

cobertura compatível na especificação constante do 
projeto, ou de qualidade/complexidade superior; 

2.119,00 Kg 

3 
Execução de piso 
industrial de alta 

resistência 

Obras que contenham execução de piso industrial de 
alta resistência compatível na especificação constante 
do projeto, ou de qualidade/complexidade superior; 

779,47 m² 

4 
Construção de 

Subestação com 
capacidade de 150 kvA 

Obras que contenha execução de subestação com 
capacidade compatível com a especificação do 

projeto, ou de qualidade/complexidade superior. 
01 und. 

 
12.3.1. Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de 
mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos. 
 

12.4. Equipe Técnica Mínima 
12.4.1. Deverá apresentar relação completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica 
Mínima correspondente para cada obra, que se responsabilizarão pela execução do objeto deste 
TR, destacando a indicação de profissional(is) legalmente habilitado(s) perante o CREA/CAU, 
como Responsável(is) Técnico(s) e comprovação de seu(s) vinculo(s) contratual(ais) com a licitante 
na data prevista para entrega da proposta. 
12.4.2. A relação completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Mínima correspondente 
para cada obra deverá ser acompanhada da declaração de cada componente autorizando a 
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indicação, firmada com data posterior a publicação do Edital, e da prova de regularidade, com 
quitação de cada um perante o CREA/CAU onde couber, observado o Art.101.III, §2º, §6º e §7º da Lei 
estadual 9.433, e na forma prevista no Edital. 
12.4.3. Deverá apresentar equipe técnica mínima por obra, sendo que cada membro não poderá 
configurar em mais de uma obra, bem como, não poderá configurar em mais de uma função, na forma 
prevista do Edital, conforme quadro abaixo: 
 

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA QUANTIDADE MÍNIMA POR OBRA 

Responsável Técnico: Engenheiro Civil /Arquiteto 01 

Técnico Eletricista 01 

Técnico de Segurança do Trabalho 01 

Mestre de obra 01 

  
13.DO VALOR DA OBRA 

13.1.A obra objeto deste Termo de Referência tem o valor total R$ 24.510.723,20 (Vinte e  quatro milhões, 
quinhentos e dez mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos), conforme tabela abaixo: 
  

NTE MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR VALOR (R$) 

26 Salvador Colégio Estadual de Nova Esperança R$ 6.465.393,26 

26 Salvador Colégio Estadual Edvaldo Fernandes R$ 7.321.215,57 

26 Salvador Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior R$ 2.232.685,45 

26 Salvador Colégio Estadual Professora Noêmia Rego R$ 8.491.428,92 

TOTAL GERAL R$ 24.510.723,20 

  
14.DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

14.1.Será utilizado como critério de julgamento a aplicação do multiplicador único “K”, limitado a 2(duas) casas 
decimais, nos termos previstos no Decreto Estadual nº 9.534 de 01 de setembro de 2005, o qual incidirá 
linearmente sobre todos os preços unitários, subtotais e totais da Planilha Orçamentária. 
14.2.Havendo erro de multiplicação do "K" pelos preços do orçamento da COINF/ SEC prevalecerá, sempre, o 
valor do "K", limitado a duas casas decimais. 
14.3.Serão desclassificadas as propostas de preços cujos valores de “K”, limitado a 2(duas) casas decimais, 
sejam maiores que 1,00 ou estejam incompatíveis com as características dos serviços e com o padrão técnico 
exigido para sua realização observando o limite mínimo disposto no § 1º Art. 97 da Lei nº9.433 de 01 de março 
de 2005 e Art. 48 da Lei nº 8666/93. 
14.4.Na composição do multiplicador único “K”, limitado a 2(duas) casas decimais a ser proposto, deverão estar 
contemplados todos os custos diretos e indiretos necessários à plena e perfeita prestação dos serviços objeto 
deste Termo de Referência. 
14.5.A empresa deverá apresentar cronograma físico-financeiro, para cada obra, compatível com o Kapa 
proposto, limitado a duas casas decimais, em parcelas mensais, contendo valores e percentuais, ficando 
reservado à COINF/SEC o direito de proceder às alterações que julgar pertinentes no decorrer da execução da 
obra  e/ou serviço. 
14.6.Os percentuais atribuídos para composição do BDI, limitado a 2 (duas) casas decimais, não poderão ser 
superiores aos indicados nos quadros abaixo, para cada obra por município, e deverão ser representados de 
acordo com Modelo do “item 20”, bem como não tolera a exclusão ou substituição de item existente ou a 
inclusão de novo. 
 

ITEM MUNICÍPIOS BDI MÁXIMO ADMITIDO (%) 

1 Salvador 22,32% (Sem Desoneração) 

  
14.7.O percentual atribuído para composição dos Encargos Sociais, limitado a 2(duas) casas decimais de acordo 
com modelo do “item 19” , o qual não poderá ser superior a 116,85% (cento e dezesseis inteiros e oitenta e 
cinco centésimos por cento). 
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15.DO PRAZO 
15.1.O prazo de execução das obras, objeto deste Termo de Referência, elencadas no “item 3.1", serão 
executadas em 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da assinatura da Ordem de Serviço, 
conforme Cronograma Físico-Financeiro Consolidado. 
15.2.O prazo de vigência do contrato será de 330 (trezentos e trinta) dias corridos, a contar da assinatura 
do contrato. 

  
16.DA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1.A Contratada terá um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para o início da execução da obra, a 
contar da assinatura da “Ordem de Serviço” emitida pela COINF/SEC. 
16.2.A Contratada deverá iniciar a obra e/ou serviços, visando a conclusão no prazo descrito no “item 15”. 
16.3.Após homologação da licitação, a Empresa terá até 48 (quarenta e oito) horas para comparecer à 
COINF/SEC para receber e assinar a Ordem de Serviço. O não atendimento ao acima disposto não 
comprometerá o prazo previsto para início de execução da obra, que será contado impreterivelmente da data 
de emissão da Ordem de Serviço. 
16.4.A aprovação, por parte da COINF/SEC, dos serviços realizados pela Empresa não exime a contratada das 
responsabilidades legais. 
16.5.Durante a execução das obras e/ou serviços, a CONTRATADA deverá: 

16.5.1.Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto das 
instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do 
contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos 
necessários ao andamento dos serviços e obras; 
16.5.2.Manter no local da(s) obra(s) e/ou serviço(s), instalações, funcionários e equipamentos em 
número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 
16.5.3.Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de 
execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados em conformidade com o 
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento; 
16.5.4.Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil 
nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma de execução dos 

serviços; 
16.5.5.Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os 
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 
vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 
16.5.6.Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma de 
execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento 
dos trabalhos; 
16.5.7.Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário 
que ocorra no local dos trabalhos; 
16.5.8.Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a 
serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 

16.6.A Contratada deverá elaborar o Livro de Ordem de Obra e Serviços de Engenharia para a obra e/ou 
serviço objeto do Contrato. Este documento deverá permanecer acessível na obra e deve constar o registro de 
toda e qualquer ocorrência constatada na obra. Deve manter ainda o registro da presença do fiscal, data e 
assinatura de cada vistoria realizada, bem como possuir numeração própria, com folhas destacáveis. A1ª via – 
destinada ao fiscal, 2ª via – destinada ao Fornecedor e 3ª via – folha fixa que deve permanecer na obra. 
16.7.A Contratada deverá realizar, através de laboratórios qualificados, os testes, ensaios, exames e provas 
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 
especialmente os ensaios de controle tecnológico do concreto nos estados fresco e endurecido, bem como a 
sua rastreabilidade na aplicação, apresentando; 
16.8.A Contratada deverá elaborar de relatório mensal contemplando a compilação e análise dos resultados 
obtidos nos ensaios realizados e encaminhar mensalmente para a Fiscalização da COINF/SEC. 
16.9.A Contratada deverá realizar inspeção de recebimento de materiais permanentes relacionados ao objeto 
do contrato para os quais seja requerida a apresentação de certificados pelo fornecedor, incluindo a análise 
destes resultados apresentados e a emissão dos correspondentes protocolos de inspeção. 
  

17.DO RECEBIMENTO DAS OBRAS 
17.1.Os recebimentos, “Provisório” e “Definitivo” das obras, serão efetuados de acordo com o estabelecido no 
artigo Art. 73 da Lei nº 8.666/93 e Art. 161 da lei nº 9433/05. 
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17.1.1.Após a entrega da obra, será emitido o Termo de Recebimento Provisório e, posteriormente, o 
Termo de Recebimento Definitivo, caso não haja pendências. 
17.1.2.Portanto, torna-se obrigatório a  emissão do Termo de Recebimento Definitivo, referente a obra 
realizada, que deverá ser solicitado pela Empresa e/ou emitido pelo FISCAL/COINF/SEC, após 90 
(noventa) dias da emissão do Provisório. Esta solicitação deverá vir acompanhada de cópia do Termo de 
Recebimento Provisório. 
17.1.3.  Nos casos em que couber, poderão ser lavrados e assinados pelas partes Termos de 
Recebimento Provisórios Parciais, quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços estiver 
concluído e já realizada a respectiva medição, podendo, inclusive, a seu critério, a Contratante diminuir 
proporcionalmente as garantias contratuais, quando da emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
Parcial. 

  
18.DAS MEDIÇÕES 

18.1.As medições serão elaboradas mensalmente e deverão obedecer ao que estabelece os itens de serviços 
realizados no período, segundo a planilha orçamentária contratual correspondente e no que dispõe o Anexo I - 
Critérios Gerais para Levantamento de Quantitativos e Medições de Serviços integrante do Edital. 
18.2.O cronograma da obra na fase de execução poderá ser ajustado frente ao cronograma de desembolso 
físico financeiro constante do Edital sem exceder o prazo contratual da Obra de Construção, após submetido à 
Fiscalização cuja adequação deverá ser elaborada de forma que o último período de obra, e consequentemente 
a última medição desta, não seja inferior a 10% do valor total do contrato. 
18.3. Deverão ser apresentados, juntamente com a fatura dos serviços, o Boletim de Medição, Relatório 
Fotográfico, Memoria de Cálculo, Controles de Qualidade, e todos os documentos para comprovação de 
regularidade fiscal. 

18.3.1.A medição deverá conter Relatório Fotográfico com no mínimo 12 (doze) imagens coloridas para 
cada Boletim de Medição emitido, visando acompanhamento da evolução da obra e/ou serviço, 
destacando-se os detalhes mais expressivos/significativos compatíveis com a referida , conforme padrão 
a ser fornecida pela COINF/SEC, cuja iniciativa da elaboração/seleção compete a Fiscalização da 
COINF/SEC. 

18.4.Na  primeira medição deverá constar Alvará ou protocolo do Alvará, ART da obra, ART do Engenheiro 

Responsável, bem como a documentação relacionada no “item 18.3”. 
18.5.A Empresa deverá elaborar todos “As Built’s” que porventura ocorram, as quais serão desenhadas 
conforme as Normas de Desenho da SEC, sendo que a última fatura e consequentemente o Termo de 
Recebimento Provisório só será liberado, com sua apresentação e aprovação por parte da COINF/SEC. 
18.6.A Empresa tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do Termo de Recebimento Definitivo  
para requisitar a emissão do  Atestado de Capacidade Técnica referente obra. . Esta solicitação deverá vir 
acompanhada de cópia do Termo de Recebimento Definitivo , ordem de serviço e ART do Engenheiro 
Responsável Técnico pela obra. 
18.7.A empresa deverá apresentar Livro de Ordem de Obra e Serviços de Engenharia, com preenchimento 
diário, visando acompanhamento das obras, conforme Resolução do CONFEA nº 1024 de 21 de agosto de 
2009, a Fiscalização da COINF/SEC 

18.7.1.Deverá  entregará 01 (uma) via do Livro de Ordem de Obra e Serviços de Engenharia 
semanalmente a Fiscalização de COINF/SEC, bem como juntada da documentação no processo de cada 
Boletim de Medição sempre que solicitado pela fiscalização. O mesmo constituirá a memória escrita de 
todas as atividades relacionadas com a obra. 
18.7.2.Após a conclusão da obra, a empresa deverá apresentar o Livro de Ordem de Obra e Serviços de 
Engenharia em meio digital, correspondente a todo período de execução da obra. 
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 19.DO MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
  

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
SEM DESONERAÇÃO 

% HORISTA 

GRUPO A 

A1 INSS 20,00 % 

A2 SESC 1,50 % 

A3 SENAC 1,00 % 

A4 INCRA 0,20 % 

A5 SEBRAE 0,60 % 

A6 Salário Educação 2,50 % 

A7 Seguro contra Acidente de Trabalho 3,00 % 

A8 FGTS 8,00 % 

A TOTAL 36,80 % 

  

GRUPO B 

B1 Feriados 3,97 % 

B2 Auxílio - Enfermidade 0,93 % 

B3 13º Salário 10,94 % 

B4 Licença Paternidade 0,07 % 

B5 Repouso semanal remunerado 17,98 % 

B6 Faltas Justificadas 0,73 % 

B7 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 % 

B8 Férias Gozadas 9,71 % 

B9 Salário Maternidade 0,03 % 

B10 Dias de chuva 2,03 % 

B TOTAL 46,50 % 

  

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,12 % 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 % 

C3 Férias Indenizadas 4,12 % 

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 5,01 % 

C5 Indenização Acidental 0,51 % 

C TOTAL 15,90 % 

  

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,00 % 

  

D2 

Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

  

0,72 % 

D TOTAL 18,72 % 

TOTAL (A + B + C + D) 116,85 % 
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20.DO MODELO DA COMPOSIÇÃO DE BDI 

20.1. MUNICÍPIO: SALVADOR 
  

  

COMPOSIÇÃO DE BDI 

BDI COM CUSTO INDIRETO E SEM DESONERAÇÃO 

ITEM BDI PARÂMETROS VERIFICAÇÃO 

    Proposto 1 Quartil Médio 3 Quartil   

Administração 
Central 

A
C 

3,60% 3,00% 4,00% 5,50% OK 

Seguro (*) S 0,80% 0,80% 0,80% 1,00% OK 

Garantia G           

Risco R 1,25% 0,97% 1,27% 1,27% OK 

Despesas 
Financeiras 

D
F 

1,20% 0,59% 1,23% 1,39% OK 

Lucro L 6,80% 6,16% 7,40% 8,96% OK 

Tributos I 6,65% 
conforme legislação 

específica 
- 

BDI   22,32% FORMULA APLICADA 
  

BDI 
= 

[(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 
+ L)] 

- 
1 

(1 – T) 

  

(*) O parâmetro do TCU para o 
item Seguro refere-se a soma 
de Seguro e Garantia (S + G), 

os quais são avaliados 
conjuntamente. 

Impostos (percentuais devem 
ser indicados pelo Tomador, 
conforme legislação vigente) 

PIS 0,65% conforme legislação 
       

COFINS 3,00% conforme legislação 
       

ISS 3,00% 
alíquota e base cálculo a ser informado pelo 

Tomador        

CPRB 0,00% 4,5% para orçamentos desonerados 
       

Outros 0,00%   
       

Total Impostos 6,65%   
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SEÇÃO III  
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA 

 
 

( X ) Para efeito do art. 81, II, da Lei estadual no 9.433/05, o orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços 
unitários é o descrito abaixo, os quais correspondem ao critério máximo de aceitabilidade dos preços unitários e 
global.  
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  
DIANTE DA EXTENSÃO, A MESMA SERÁ DISPONIBILIZADA COMO ANEXO DA SEÇÃO III  AO PRESENTE 
EDITAL. 
  
O EDITAL, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO, OS DEMAIS ELEMENTOS QUE INTEGRAM REFERIDO 
INSTRUMENTO, SERÃO  DISPONIBILIZADOS NO COMPRASNET.BA E NO SITE DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO EM:   http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos 
 

http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos
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SEÇÃO IV  

MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

1. Modelo de descrição da proposta de preços 
 

 
 
 

 

 
 

[ENGENHARIA COM FATOR “K”] 

LOTE ÚNICO 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
 

   

multiplicador "k"  
[OBS.: máximo admitido de 1,00, limitado a 02 (duas) casas decimais em 
algarismo, conforme disposto no subitem 2.1.1, II do Anexo Único do 
Decreto no 9.534/05]  

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (             )  DIAS [≥60] 
 

[ENGENHARIA SEM FATOR “K”] 
 

Salvador _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modelo de descrição da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e preço]  

NÃO SE APLICA 
 
 

 
 

Salvador, _____de __________________ de  20__. 
 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
  

  

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
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SEÇÃO V 

  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE 

INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
[Identificação completa do representante da licitante], como representante devidamente constituído de 
[Identificação completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame 
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato 
desta licitação quanto a participar ou não dela; 
 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto; 
 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e  
 

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. 
 

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de 
participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:   
 
Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a 
eles necessários:  I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  II - a empresa responsável, isoladamente ou em 
consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor 
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado;  
III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos 
no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 
  

§ 1o- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução 

da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da 
Administração interessada.  

§ 2o- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo 
preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.  

§ 3o- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o 
licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

 
Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a 
Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 
Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, 
treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração 
Pública. 
 

Salvador, _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
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SEÇÃO VI  

MODELO DE PROCURAÇÃO 
  
 

 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 

 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade no .............., expedido pela .........., 

devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o no ....., residente à rua 
..................................................., no ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar 
todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 
 
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e 
demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame etc).  
 

 
Salvador _____de __________________ de  20__. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

  

  

SEÇÃO VII  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR no 123/06) 

 
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE] 

 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06, declaramos:  
 
que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição 
(  ) de microempresa                [ou] (  ) de empresa de pequeno porte 
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/06. 
 

Salvador, _____de __________________ de  20__. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
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PARTE II – HABILITAÇÃO 
 

SEÇÃO I 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
1. Para a habilitação dos interessados, exigir-se-ão os documentos relativos a:  
 
1.1 Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação: 
( x ) Para pessoas jurídicas: 
   a) de registro público, no caso de empresário individual. 
   b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas 

eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, 
dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais 
administradores. 

   c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais 
alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de 
eleição e investidura dos atuais administradores. 

   d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

 
1.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 
( x ) Para pessoas jurídicas: 
  1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentação de: 
  a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
  b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte (x) Municipal - serviços, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.  

  c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante. 
  d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
  e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 
   1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar no 123/06, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, cumprindo-lhes assinalar a sua condição nos campos correspondentes na Declaração 
Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II deste 
instrumento. 

 
  1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentação de: 
  f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, 

ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 
   1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar no 123/06, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, cumprindo-lhes assinalar a sua condição nos campos correspondentes na 
Declaração Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II 
deste instrumento. 

 
1.3 Qualificação Técnica, comprovada através de:  

a) registro ou inscrição na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja CREA/CAU.    
 a1. Em se tratando de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o 

registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do 
Conselho local antes da assinatura do contrato. 
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b) comprovação de capacitação técnico-operacional, que demonstre a aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da 
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo, sendo admitida a execução mínima dos 
seguintes quantitativos: (art. 101, II c/c §1o e §2o da Lei no 9.433/05).  
 

ITEM SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE A SER 

APRESENTADA 

1 
Execução de 

Telhamento com telha 
metálica termoacústica 

Obras que contenham execução de  telhamento com 
telha metálica termoacústica  compatível na 
especificação constante do projeto, ou de 

qualidade/complexidade superior; 

492,10 m² 

2 
Execução, instalação e 
montagem de estrutura 
metálica de cobertura 

Obras que contenham execução, instalação e 
montagem de estrutura metálica de 

cobertura compatível na especificação constante do 
projeto, ou de qualidade/complexidade superior; 

2.119,00 Kg 

3 
Execução de piso 
industrial de alta 

resistência 

Obras que contenham execução de piso industrial de 
alta resistência compatível na especificação constante 
do projeto, ou de qualidade/complexidade superior; 

779,47 m² 

4 
Construção de 

Subestação com 
capacidade de 150 kvA 

Obras que contenha execução de subestação com 
capacidade compatível com a especificação do 

projeto, ou de qualidade/complexidade superior. 
01 und. 

 

 
c) comprovação de capacitação técnico-profissional, através da demonstração de possuir, em seu quadro 

permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execução de 
obra ou serviço de características semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas, exclusivamente, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo a seguir definidas:  
 

ITEM SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE A SER 

APRESENTADA 

1 
Execução de 

Telhamento com telha 
metálica termoacústica 

Obras que contenham execução de  telhamento com 
telha metálica termoacústica  compatível na 
especificação constante do projeto, ou de 

qualidade/complexidade superior; 

492,10 m² 

2 
Execução, instalação e 
montagem de estrutura 
metálica de cobertura 

Obras que contenham execução, instalação e 
montagem de estrutura metálica de 

cobertura compatível na especificação constante do 
projeto, ou de qualidade/complexidade superior; 

2.119,00 Kg 

3 
Execução de piso 
industrial de alta 

resistência 

Obras que contenham execução de piso industrial de 
alta resistência compatível na especificação constante 
do projeto, ou de qualidade/complexidade superior; 

779,47 m² 

4 
Construção de 

Subestação com 
capacidade de 150 kvA 

Obras que contenha execução de subestação com 
capacidade compatível com a especificação do 

projeto, ou de qualidade/complexidade superior. 
01 und. 
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c.1 

 
A comprovação de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da 
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço de 
características semelhantes às do objeto desta licitação deverá ser feita através de uma das 
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; 
d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma a 
responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico 
da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

    c.2 A comprovação do atestado/registro de responsabilidade técnica será feita mediante a exibição da 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho da região onde a obra ou serviço tenha 
sido executado. 

    c.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão 
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

    c.4 Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais 
de uma proposta apresentada por licitantes diversos. 

 
d) declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (Visita 

Técnica), preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento (art. 101, IV).  
  d.1 As licitantes que dispensarem a realização da visita técnica deverão apresentar, junto com os 

documentos de habilitação, sob pena de inabilitação, declaração formal de que estão cientes das condições 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o modelo 
constante da PARTE II deste instrumento, não podendo se eximir, posteriormente, das obrigações 
assumidas ou reivindicar qualquer alteração contratual sob o argumento de desconhecer as peculiaridades 
do objeto.  

     d.2 Responsável pelo agendamento de visita técnica: Servidor responsável: Matheus de Lucena Simões 

       Endereço: SECRETARIADA EDUCAÇÃO,  5ª AVENIDA, Nº 550, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR/BA. 
CEP: 41.745-004                        HORÁRIO: : 08:30 ÀS 12:00 DAS 13:30 ÀS 18:00 
Tel.: (71)3115.9150                  Fax:  -       E-mail: matheus.simoes3@enova.educacao.ba.gov.br 

 

       

e) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial (art. 101, V), qual seja: 
CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA OU CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E 

URBANISMO-CAU + CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO + ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA AVERBADO PELO 
CREA/CAU. 

 
f) indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do 

objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos.  (art. 101, III e §§6o e §7o) 

 f.1 A licitante comprovará a aptidão operacional mediante a juntada, no envelope de habilitação, sob as penas 
da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual nO 9.433/05, de relação explícita e declaração 
formal de disponibilidade, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, de acordo com as 
especificações do PROJETO BÁSICO - PARTE V deste instrumento, preferencialmente de acordo com o 
modelo constante da PARTE II.  

 f.2 A relação do pessoal técnico indicado pela licitante deverá estar acompanhada da demonstração de 
vinculação à futura execução contratual, mediante a juntada no envelope de habilitação, de quaisquer dos 
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) 
Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de 
integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

 

1.4 Qualificação econômico-financeira: 
( X ) a ser comprovada mediante:    
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___/__/___ 
 

________ 

Em verde (Sistema de Registro de Preços)  

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. A licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal 
de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente 
onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e 
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro 
real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do Sistema Público de Escrituração 
Digital –SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, 
podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro.  [item 2.2.4 , I, 
Decreto no 9.534/05] 

 

 a.1 A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Corrente (LC) ≥ 1,50, de 

Endividamento Geral (IEG)  0,60 e Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) ≥ ao orçamento oficial da 
obra.  [item 2.2.5,  Decreto no 9.534/05]  

 a.2 O cálculo dos índices será feito com base nos valores extraídos do balanço patrimonial ou, para as licitantes 
cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes fórmulas: 

    

ILC= 

Ativo Circulante 

IEG = 

Passivo Circulante + Exigível a 
Longo Prazo DFL = (10 X Patrimônio Líquido ) – VA 

Passivo Circulante Ativo Total  

      

    VA : Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através 
do Balancete Analítico 

 

b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de 
expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no 
PREÂMBULO, caso o documento não consigne prazo de validade. [item 2.2.4 , II, Decreto no 9.534/05]  

c) demonstração de patrimônio líquido no montante mínimo de  10% (dez por cento) do valor a ser contratado, o 
qual será obtido com base na proposta final apresentada pela própria licitante, admitindo-se a sua atualização 
com base no INPC do IBGE, ou por outro índice oficial que lhe vier substituir, com a apresentação dos cálculos 

devidamente subscritos por um representante legal da empresa e pelo contador, para tal qualificados.  [itens 
2.2.4.1 e 2.2.4.3 do Decreto no 9.534/05] 

 c.1 Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em função da soma de tantos 
quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. Quando for atingido o 
limite da capacidade econômico-financeira da licitante, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) 
subseqüentes, observada a ordem seqüencial dos lotes constante do instrumento convocatório, sendo 
vedada a escolha, pela licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação.   
 

d) declaração da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante da SEÇÃO VII da PARTE 
II, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, 
vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação.  [item 2.2.4.4, Decreto no 9.534/05]  

 
1.5 Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor 
Conforme o inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei 
estadual no 9.433/05, deverá ser apresentada declaração quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da 
SEÇÃO IV DA PARTE II deste instrumento. 
 

2. Regras acerca da participação de matriz e filial 
 a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 
 b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação 

permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz; 
 c) A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial; 
 d) Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e desejar executar o 

contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do contrato, da regularidade do 
estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença. 

 

3. A licitante deverá incluir no envelope de habilitação os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitação, 
sendo-lhe facultado apresentar, alternativamente, o Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro 
Simplificado-CRS, que possibilitará a substituição dos documentos de habilitação, na forma indicada neste instrumento.   
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3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, a licitante deverá apresentar a versão atualizada do referido 
documento junto aos demais documentos de habilitação 
3.2 No pregão eletrônico, os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme o disposto na Parte Fixa – 
Rito do procedimento licitatório e da contratação. 

 

SEÇÃO II 
 CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS 

1.  Pressupostos para participação (inscrição facultativa ou obrigatória no Registro Cadastral/SAEB):  

( x ) Serão admitidos a participar desta licitação os interessados, inscritos ou não no Órgão Central de Registro 
Cadastral da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB, que atenderem a todas as exigências 
contidas neste instrumento, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. [Tomada de 

Preços e Concorrência]  

 
2. Documentos passíveis de substituição pelo extrato do Certificado de Registro:  
2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado–CRS, estando no prazo de validade, 
poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema de registro, exceto os concernentes à 
Qualificação Técnica.   
2.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, mediante a emissão do 
extrato do fornecedor pelo órgão licitante. 
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SEÇÃO III 

MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESEMPENHO  
 

 
 

 
Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações 
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação. 

 

Especificação Quantitativo Prazo de execução 

   

   

   

   

 
Salvador _____de __________________ de  20___. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS (VISITA TÉCNICA) 
 

Modalidade de Licitação 

 

Número 

 

  
 
Atesto que o preposto da _______________ [LICITANTE INTERESSADA], CNPJ no________, Sr.(a) ____________, CPF 
no __________, interessado em participar do procedimento licitatório ________________ [IDENTIFICAR A LICITAÇÃO], 
realizou a VISITA TÉCNICA na ______________ (UNIDADE) e tomou ciência de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 

_____________________________________________________ 
(assinatura, identificação do servidor público e respectivo cadastro) 

 
[OU] 
 
Declaro, em atenção ao procedimento licitatório ________________ [IDENTIFICAR A LICITAÇÃO], para os fins do 
disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, ter ciência de todas as informações e das condições para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, pelo que dispenso a realização de VISITA TÉCNICA, com o que não 
poderei alegar desconhecimento supervenientemente. 

   
Salvador _____de __________________ de  20___. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
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INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 
 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE 

 
Declaro, em observância ao art. 101, §6o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que 
disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com 
os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, conforme estipulado no item 1.3 Qualificação Técnica da Seção 

I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  da PARTE II – HABILITAÇÃO deste edital, estando ciente de que a declaração falsa 
caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual no 9.433/05. 
 
Instalações,  Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos) Quantidade 

  

  

  

 

Pessoal Técnico Qualificação 

  

  

  

 
[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitação a comprovação de que o pessoal técnico indicado pela 
licitante vincular-se-á à execução contratual, a qual pode ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de 
Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo 
através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto 
contratual vir a ser a esta adjudicado.] 

 
Salvador _____de __________________ de  20___. 

_________________________________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //  CCNNPPJJ  //  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA  

  

 
SEÇÃO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

  

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, 

para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual no 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

 

(    ) nem menor de 16 anos.  

(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 

 _____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

  

  

ou 
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SEÇÃO V 
 MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

(LEI COMPLEMENTAR no 123/06) 
 

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
QUE TENHA RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA] 

 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatório acima identificado, declaro, para os efeitos da Lei 
Complementar no 123/06    

 
 

Haver restrição na comprovação da nossa regularidade (    ) fiscal   (    ) trabalhista, a cuja regularização procederemos 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 

_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

  

  

SEÇÃO VI 

MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

 
 

 
 

 

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
 

 
Declaro, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômico-
financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os 
contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.  

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a 
finalidade para a qual se destina. 

 
Contratante no  Objeto Local da prestação dos 

Serviços 
Data de 
inicio 

Prazo de 
execução 

Valor 
mensal do 

contrato 

Situação Atual 

        

        

        

 

 
Salvador _____de __________________ de 20__. 

_________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ /  NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /  ASSINATURA 
  

  

  

  

Modalidade de Licitação 
 

Número 
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PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

SEÇÃO I 

 AMOSTRAS/DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 
 

( x ) Não se exigirá a apresentação de demonstração de compatibilidade 
 
 
 

SEÇÃO II 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO  
 

( x ) Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio.  

(  ) Poderão participar do certame as pessoas jurídicas reunidas em consórcio constituído especificamente para 

executar o objeto desta licitação, vedado ao consorciado competir isoladamente ou através de mais de um 
consórcio, devendo ser observado o disposto na Lei estadual no 9.433/05 e as seguintes regras: 

 
 

   
SEÇÃO III  

PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS       

 
( x ) Não poderão participar cooperativas nesta licitação.  
 

SEÇÃO IV 

 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  [NOTA: TIPO TÉCNICA E PREÇO]  
 
      ( x ) Não se aplica  

      (  ) Sim  

         [NOTA: Deve contemplar os quesitos de pontuação, elaborados com base em pronunciamento do 
setor técnico competente, que prevejam critérios objetivos, de induvidosa pertinência com o 
objeto da licitação e a técnica necessária à execução do contrato, indicando, ainda, os pesos das 
propostas técnicas e de preços, proporcionalizados em razão das necessidades e interesse 
público a ser atendido.] 

 

   
SEÇÃO V  

RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS  

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
( X ) Não se aplica [NOTA: licitações restritas a ME e EPP, serviços e hipóteses do art. 49 da LC no  123/06] 

 
    



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
 

Concorrência no   004/2021   fls. 34/60 

 

Visto em 
 

 

___/__/___ 
 

________ 

Em verde (Sistema de Registro de Preços)  

 

PARTE IV – CONTRATO 
 
 

MINUTA DO CONTRATO  

 

CONTRATO No  ___/___   CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA 
BAHIA E A [PESSOA JURÍDICA], PARA OS FINS QUE 
NELE SE DECLARAM. 

 

 

 

 

 

 

 

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). _____, titular da Secretaria _____, CNPJ no _____, 
situada na _____, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de ___/___/___, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a [PESSOA JURÍDICA], CNPJ no______, Inscrição Estadual/Municipal no 
________, situada na ________________, neste ato representada pelo Sr. ______________, portador da cédula de 
identidade no ________, emitida por ______, inscrito no CPF/MF sob o no ____________, adjudicatária do 
[concorrência/tomada de preços/convite] no _____, processo administrativo no ____________, doravante denominada 
CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei estadual no 9.433/05, pelas normas gerais da Lei 
no 8.666/93, e respectivas alterações, bem como pela legislação específica, mediante as cláusulas e condições a seguir 
ajustadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a [                                       ], de acordo com as especificações do instrumento 
convocatório e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e 
II, respectivamente.  

§1O A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício 
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos, na forma dos §1o e 2o do 
art. 143 da Lei estadual no 9.433/05. 

§2O As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes. 

§3O É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso 
assumido por aquela com terceiros. [NOTA: subcontratação vedada] 
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CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

 [OBRAS E/OU SERVIÇOS NÃO-CONTÍNUOS DE ENGENHARIA] 

O prazo de vigência do contrato, a contar da data (  x ) da sua assinatura (   ) da subscrição da Autorização de 
Prestação de Serviços – APS, será de 330 (trezentos e trinta) dias. 

§1o O prazo de execução do objeto, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço, será em até  240 (duzentos 
e quarenta) dias corridos, conforme cronograma físico-financeiro consolidado.  [NOTA: < prazo de vigência do 
contrato] 

§2o A prorrogação do prazo de vigência e/ou de execução está condicionada à ocorrência de, ao menos, uma das 
hipóteses do art. 141 da Lei estadual nO 9.433/05. 

§3o A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste 
e será realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato, contemplando a correspondente 
adequação do cronograma físico-financeiro. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA  

(  ) Não exigível   [NOTA: mediante justificativa técnica] 

( x ) A garantia contratual será de 5% (cinco por cento) [ 5%] do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer 

das modalidades previstas no §1O do art. 136 da Lei estadual nO 9.433/05. 

(  ) A garantia contratual será de (   ) [ 10%] do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades 

previstas no §1O do art. 136 da Lei estadual nO 9.433/05. [NOTA: serviços e fornecimentos de grande vulto, 

envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis – art. 136, §3O] 

(  ) A garantia contratual será de (    ) [ 5%] do valor do contrato, a qual será acrescida de (    ) [ 20%] do valor 

dos bens transferidos pelo CONTRATANTE, podendo recair sobre qualquer das modalidades previstas no §1O do 
art. 136 da Lei estadual nO 9.433/05. [NOTA: contratos que importem na entrega de bens pela Administração – 

art. 138] 

 
§1o Sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipótese de opção pela 

modalidade caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para o seguro-garantia e a fiança bancária, 
que a comprovação seja feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em 
qualquer caso, a realização de pagamento. 

 
§2o A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, 

independentemente de outras cominações legais, devendo, ainda, observar as seguintes especificações adicionais:  
[NOTA: explicitar neste campo, caso necessário, as especificações adicionais relativas a garantia contratual, a 
exemplo do prazo e de sua abrangência, conforme a natureza do objeto, devendo ser observada a legislação 
específica da espécie de garantia]. 

 
 I. a garantia deverá abranger os débitos trabalhistas e previdenciários;  

 II. a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 
90 (noventa) dias após o término da vigência contratual ou o lapso necessário a que se processe o 
recebimento definitivo da totalidade do objeto.  

 
§3o A CONTRATADA ficará obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu 

valor nas mesmas condições do contrato. 

§4o No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador. 
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§5o A CONTRATADA deverá atualizar a garantia sempre que houver alteração contratual, no mesmo prazo deferido 
para a comprovação da garantia originária, visando assegurar a cobertura das modificações procedidas. 

§6o Será recusada a garantia que não atender às especificações solicitadas, devendo ser notificada a CONTRATADA 
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou, no caso de títulos da dívida pública,  
seguro-garantia ou fiança bancária, promova a substituição por caução em dinheiro. 

§7o O retardamento, a falta da apresentação ou a não substituição da garantia impedirá a realização do pagamento 
das faturas apresentadas, sem prejuízo da incidência de multa moratória, da rescisão do contrato nos termos do 
art. 167, inc. III, da Lei no 9.433/05 e das demais cominações legais.  

§8o A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do objeto do contrato, com a 
demonstração de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações pactuadas. 

 
CLÁUSULA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO  

( x ) Empreitada por preço unitário         
(  ) Tarefa         
(  ) Empreitada por preço global         
 
 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

[COM FATOR "K"] 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto efetivamente executado o valor resultante da aplicação do 
multiplicador “k” de  NN,NN [em duas casas decimais], incidente linearmente sobre os preços unitários do orçamento de 
referência elaborado pela Administração.   

§1o Estima-se para o contrato o valor global de R$ 

§2o Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de 
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.  

 [NOTAS: 

 1.  Quando o produto do multiplicador pelos itens do orçamento de referência resultar em dízima periódica, serão 
desprezadas as demais casas decimais. 

 2. Excepcionar a cláusula do §2O, quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do 
CONTRATANTE.] 

 
[SEM FATOR "K"] 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelas prestações efetivamente adimplidas  os valores abaixo especificados:  

 

ITEM       

1       

2       

3       

      

      

 
§1o Estima-se para o contrato o valor global de R$ 

§2o Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de 
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.  

 [NOTAS: 
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 1.  Caso a planilha seja extensa, pode-se fazer uso de tabela anexa 

 2. Excepcionar a cláusula do §2O, quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do 
CONTRATANTE.] 

  

 
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 

Unidade FIPLAN Função Subfunção Programa P/A/OE 

     

Região/planejamento Natureza da despesa Destinação do recurso Tipo de recurso 
orçamentário 

 

     

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, bem como daquelas decorrentes de lei, 
obriga-se a: 

 
I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução do 

contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre as 
partes; 

II. executar o objeto deste contrato de acordo com as especificações técnicas constantes do instrumento 
convocatório e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horários determinados;  

III. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução 
completa e eficiente do objeto deste contrato; 

IV. zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações 
e exigências que lhe forem solicitadas; 

V. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços; 

VI. atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata 
correção, sem ônus para o CONTRATANTE; 

VII. respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais 
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão 
executados os serviços;  

VIII. reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for determinado, os 
equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as 
instalações na mais perfeita condição de funcionamento; 

IX. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por 
sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção 
dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito 
ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua 
ocorrência; 

X. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive de apresentar, ao setor de liberação de 
faturas e como condição de pagamento, os documentos necessários; 

XI. providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à 
execução dos serviços; 

XII. efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas 
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato; 
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XIII. adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita 
execução deste contrato; 

XIV. emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação; 

XV. observar  a legislação federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato; 

XVI. executar os serviços sem solução de continuidade durante todo o prazo da vigência do contrato; 

XVII. prover as instalações, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitação;  

XVIII. alocar durante todo o período de execução do objeto a equipe técnica mínima exigida no instrumento 
convocatório, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pelo CONTRATANTE.   

XIX. providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br, para 
a prática de atos através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. 

 
§1O Além das determinações acima descritas, a CONTRATADA que estiver sujeita à determinação do art. 429 do Decreto-
Lei nO 5.452, de 1O de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo Decreto nO 5.598, 
de 1O de dezembro de 2005, deverá, no que concerne à aprendizagem: 

a) recrutar, preferencialmente, para a contratação de aprendizes prevista no art. 429 da CLT, os estudantes 
indicados nos incisos I e II do art. 9O da Lei estadual nO 13.459, de 10 dezembro de 2015, regulamentada pelo 
Decreto estadual nO 16.761, de 07 de junho de 2016, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro 
de aprendizes da CONTRATADA; 

b) apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis contado do início efetivo da execução do serviço, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles 
selecionados no banco de dados de que trata o Decreto estadual nO 16.761/16, devendo justificar, perante o 
CONTRATANTE, a eventual impossibilidade de seu cumprimento. 

 

§2o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes ao pessoal destinado à 
execução do objeto,  sem embargo de outras previstas na legislação pertinente: 
 

I. alocar durante todo o período de execução do contrato a equipe técnica mínima exigida no instrumento 
convocatório, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pelo CONTRATANTE;   

II. promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, 
bem como fornecer todos os equipamentos de proteção individuais – EPI, necessários, fiscalizando e exigindo 
que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;  

III. adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do 
trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos 
serviços ou em conexão com estes;  

IV. realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com todas 
as despesas  de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e 
outras obrigações legais ou derivadas de dissídios, convenções ou acordos coletivos;  

V. pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, inclusive as obrigações acessórias, bem 

como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;  
VI. responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados 

e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem 
nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, antecipadamente, todo e 
qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus empregados vinculados à execução do 
presente contrato; 

VII. arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive 
as de iluminação;  

VIII. realizar a matrícula dos serviços no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de recolhimento das 
contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, a quais 
deverão estar acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada 
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem 
fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados;  

http://www.comprasnet.ba.gov.br/
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IX.  apresentar, juntamente com a primeira medição, comprovação de matrícula da obra/serviço junto à Previdência 
Social.  

X. responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e 
Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho; 

XI. fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional exerçam as suas atividades devidamente 
uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as 
atividades desenvolvidas, em observância à legislação específica.  

 
§3o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes ao canteiro de 
obras/serviços e local de execução, sem embargo de outras previstas na legislação pertinente: 

I.  fornecer e manter no canteiro de obras/serviços tudo que for necessário à execução dos trabalhos, dentro dos 

prazos estipulados e com a qualidade desejada;  
II.  manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos e 

dando-lhes o destino adequado;  
III. manter canteiro de obras/serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus representantes, 

bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente;  
IV. fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execução de obras, placa de divulgação e identificação da 

mesma, as quais serão confeccionadas de acordo com o manual apropriado a ser fornecido pelo CONTRATANTE;  
V. executar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local 

e em seu entorno;  
VI. não permitir a instalação de comércio, a exemplo de  barracas ou quitandas na periferia do canteiro da obra, 

sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando impedi-la;  

VII. manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações devidas, quando 
necessárias, referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também 
reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das 
partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder 
da Contratante após a conclusão das obras/serviços;  

VIII. obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos 
acampamentos e nos canteiros de serviços;  

IX. manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle de 
medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico 
dos materiais a serem empregados nos serviços. 

 
§4o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes à execução dos serviços, 

além das que foram previstas no PROJETO BÁSICO: 
I. registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da 

Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissão da primeira fatura;  

II. emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarão todas as 
informações técnicas do objeto contratado;  

III. seguir o cronograma físico das etapas de execução, observando as formas, as medidas, realizando os controles 
geotécnicos e geométricos “in loco”, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 
fiscalização; 

IV.  supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratação, assumindo total 

e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços; 
V. comunicar sempre o início ou conclusão de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita comunicação 

com a fiscalização;  
VI. adotar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as 

despesas, sem ônus adicional ao CONTRATANTE;  
VII. submeter ao CONTRATANTE o nome das empresas subcontratadas, na hipótese em que admitida a 

subcontratação;  
VIII. assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e 

estabilidade de todas as estruturas a executar;  
IX. submeter à fiscalização, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados nos serviços antes da 

sua execução;  
X. abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem 

prévia autorização do CONTRATANTE;  
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XI. executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos 
técnicos que integram o procedimento licitatório, seguindo rigorosamente, as Normas Técnicas aplicáveis;  

XII. executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para 
evidenciar o atendimento às Normas Técnicas aplicáveis;  

XIII. quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado, 
submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de 
custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.  

 
§5o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações concernentes à responsabilidade pela execução do 
objeto: 

I. responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações cíveis  ou trabalhistas, demandas que gerem custos 

e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 
venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato.  

II. a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o CONTRATANTE, renunciando 
expressamente, a CONTRATADA, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;  

III. responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos 
causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços.  

 
§6o Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações: 

I. entregar ao CONTRATANTE, quando exigido no PROJETO BÁSICO, o relatório “AS BUILT” parcial correspondente;   

II. entregar ao CONTRATANTE, quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços, e 
vinculado ao pagamento da última parcela, o relatório “AS BUILT” correspondente, registrando todas as alterações 
e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando, 
obrigatoriamente, as normas de desenho da CONTRATANTE;  

III. retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local totalmente limpo;  

IV. prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente 
de solicitação;  

V. responder, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo,em conformidade com o art. 618 da Lei 10.406/2002; 

VI. realizada a medição final, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:  

 a) relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e 
número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada um, conforme ART/RRT e 
proposta do licitante; 

 b) cópia do Diário de Obra; 

VI. realizada a medição final, a CONTRATADA deverá solicitar ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
Obra, formalmente, o seu recebimento provisório;  

VII. para o recebimento definitivo da obra a CONTRATADA deve apresentar o Relatório “AS BUILT”;  

VIII. apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com respectiva certidão negativa de 
débito – CND. 

 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 

I. fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato no prazo máximo de 10 (dez) 
dias da assinatura; 

II. realizar o pagamento pela execução do objeto contratual; 

III. proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo 
legal. 

IV. avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorrências e as deficiências verificadas em diário de 
ocorrências, e determinar a imediata correção das irregularidades apontadas.  
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CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei 
estadual no 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização não eximirá a 
CONTRATADA da total responsabilidade pela execução do contrato. 

§1o O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONTRATADA ocorrerá com a efetiva prestação do serviço, 
a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja 
ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança, nos termos do art. 8o, inc. XXXIV, da Lei 
estadual no 9.433/05. 

§2o Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de 
aferir os serviços ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissão da habilitação de pagamento, conforme o 
art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual no 9.433/05. 

§3o Compete especificamente à fiscalização, sem prejuízo de outras obrigações legais ou contratuais:  

 I. exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigações pactuadas; 

 II. exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas inerentes ao 
objeto contratual;  

 III. rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua 
retirada da obra;  

 IV. exigir a imediata substituição de engenheiros, técnicos, encarregados e operários que não correspondam 
tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços; 

 V. decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força 
maior;  

 VI. esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA; 

 VII. promover, com presença da CONTRATADA, as medições dos serviços executados;  

 VIII. transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, 
bem como as alterações de prazo e cronograma; 

 IX. relatar ao Gestor do Contrato ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no 
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros; 

 X. dar à autoridade superior imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a 
CONTRATADA, ou mesmo à rescisão do contrato; 

 XI. validar o Boletim de Medição; 

 XII. por meio do diário de ocorrências: 

  a) anotar as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;  

  b) avaliar as anotações feitas pela CONTRATADA; 

  c) registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o 
cronograma;  

  d) responder as consultas feitas pela CONTRATADA; 

  e) registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus 

prepostos e sua equipe;  
  f) determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das 

Especificações e das Normas Técnicas  pertinentes;  
  g) anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.  

 XIII. intervir nas obras/serviços quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou 
deficiência dos equipamentos e da mão de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da 
mesma pleitear indenização, seja a que título for.  

 

§4o Fica indicada como a área responsável pela gestão do contrato: ____________________________ [NOTA:  
indicar a área respectiva]. 

§5o Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor __________________________, matrícula: 
___________[NOTA: alternativamente, a nomeação do gestor do contrato pode ser feita por portaria]  
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§6o Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): _______________________ matrícula: 
___________ [NOTA: alternativamente, a nomeação do fiscal e/ou comissão pode ser feita por 
portaria] 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

O recebimento do objeto, consistente na aferição da efetiva prestação do serviço, realização da obra, entrega do bem ou 
de parcela destes, se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual no 9.433/05, observando-se os seguintes 
prazos, se outros não houverem sido fixados no Termo de Referência ou no Projeto Básico: 

 
 I. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, com a duração máxima 

de 90 (noventa) dias; 
 II. definitivamente, em razão de parecer circunstanciado de servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação ou de vistoria, 
comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais, após sanadas as eventuais pendências 
apontadas no checklist do recebimento provisório, obedecido o disposto no art. 157 da Lei estadual no 
9.433/05. 

 
§1o Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-á mediante termo 

circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 

§2o O prazo a que se refere o inciso II desta cláusula não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos 
excepcionais, devidamente justificado. 

§3o Na hipótese de não ser lavrado o termo circunstanciado ou de não ser procedida a verificação dentro dos prazos 
fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores 
à exaustão dos mesmos 

§4o O recebimento definitivo de obras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a 
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros. 

§5o Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do CONTRATANTE, não 
dispondo o PROJETO BÁSICO de forma diversa, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto 
contratual, para todos os efeitos. 

§6o  Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos: 

 I. serviços profissionais; 

 II. obras e serviços de valor até o limite previsto para compras e serviços, que não sejam de engenharia, na 
modalidade de convite, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à 
verificação de funcionamento e produtividade. 

§7o Salvo disposições em contrário constantes do PROJETO BÁSICO, os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. 

§8o O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento em desacordo com as condições 

pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis. 

§9o  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do 
serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 
pelo contrato. 

§10 Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento. 

§11 No que diz respeito a obras e/ou serviços de escopo de engenharia, deverão ser adicionalmente observados: 

 I. ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a 
CONTRATADA apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha e 
memória de cálculo detalhada;  
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 II. uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades correspondentes previstas no 
cronograma físico-financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;  

 III. os boletins de medição conterão as quantidades de serviços efetivamente executados em períodos 
sucessivos de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de início do primeiro período com a 
data de início do prazo de execução constante da Ordem de Serviço;  

 IV. após a aprovação, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada;  

 V. a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que não tiver(em) correspondência com o Boletim de Medição poderá(ão) 
ser glosada(s) ou rejeitada(s);  

 VI. o atesto de parcela obras, compras ou serviços, cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a 
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros; 

 VII. na medição final, o recebimento provisório deve será acompanhado dos seguintes documentos: Relação 
nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e 
número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada um, conforme ART e 
proposta do licitante; Cópia do diário de obra; 

 VIII. o recebimento definitivo da totalidade de obras deve ser acompanhado do Relatório “AS BUILT” a ser 
fornecido pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA–PRIMEIRA  - PAGAMENTO  

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente 
aberta em instituição financeira contratada pelo Estado da Bahia, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados 
da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância com o disposto no art. 6o, 
§5o; art. 8o, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual no 9.433/05. 

§1o A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa 
do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto 
contratado. 

§2o Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para 
pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo. 

§3o O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da 
obrigação, com base no valor do preço vigente.  

§4o A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) deverá(ao) atender as exigências legais pertinentes aos tributos e encargos  
relacionados com a obrigação,  sujeitando-se às retenções tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, 
à adoção da forma eletrônica. 

§5o O processo de pagamento, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual no 9.433/05, deverá ser instruído 
com a prova da manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, o que poderá ser 
aferido mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco final desta 
demonstração a data de conclusão da etapa do recebimento definitivo.  

§6o Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura 
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, de circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 

§7o Em caso de mora nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, será observado o que se segue:  

 I. a atualização monetária  será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore; 

 II. nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias 
contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao 
período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não 
superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei no 9.433/05. 
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§8o Optando a CONTRATADA por receber os créditos em instituição financeira diversa da indicada no caput, deverá 
arcar com os custos de transferências bancárias, os quais serão deduzidos dos pagamentos devidos. 

 

§9o No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou serviços de engenharia, deverão ser adicionalmente 
observados: 

 I. qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação das respectivas nota(s) 
fisca(l)is/fatura(s) em 03 (três) vias, emitida em nome do CONTRATANTE; 

 II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das 
contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade 
trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados 

diretamente vinculados à execução contratual;    
 III. o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:    

  a)  do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;    

  b)  da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo; 

  c)  no caso de obra, da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;  

  d)  da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social;  

  e) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da 
legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada em papel 
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, 
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra 
empregada nos serviços contratados.  

 IV. quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:  

  a)  Os serviços serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN 
adotada pelo Município no qual os serviços foram executados;  

  b) Nas medições que abrangerem mais de um município, o cálculo do ISS deverá ser realizado para cada 
município abrangido, sendo que as extensões de cada município serão verificadas em campo e 
informadas pelo engenheiro fiscal da obra;  

 V. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em 
aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente;  

 VI. para efeito do pagamento da última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar a baixa definitiva da 
matrícula da obra/serviço  junto ao INSS com respectiva certidão negativa de débito – CND, observando-se 
o que se segue, na hipótese da impossibilidade do atendimento ao disposto neste inciso: [NOTA: 
conforme parecer Sistêmico nº 001658/2020 (processo SEI nº 006.0419.2020.0004907-19 
PGE.Net nº 2020.02.001366) 

  a) ao final da obra, se houver comprovação de que a Contratada apresentou ao Órgão competente os 
documentos necessários para expedição de CND e se a Administração tiver como aferir e atestar, de forma 
expressa, em documento assinado e com identificação do seu subscritor, que todas as obrigações 
previdenciárias relacionadas à obra realizada foram cumpridas, poderá ser liberado o pagamento; 

  b) deverá ser instaurado  procedimento administrativo próprio para apurar o descumprimento contratual; 

  c) antes da instauração de procedimento administrativo de apuração e aplicação de penalidade, deverá a 
Administração fixar um prazo razoável para que a empresa comprove a baixa da matrícula e apresente a 
CND.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA  

 
[ENGENHARIA COM FATOR "K"] 

O reajustamento de preços será efetuado na periodicidade de 12 (doze) meses, considerando-se, para o lapso inicial, a 
variação ocorrida desde a data da elaboração do orçamento de referência pelo CONTRATANTE.   
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§1o Após o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação 
do _______ [NOTA: indicar e disciplinar o índice aplicável], nos termos do inc. XXV do art. 8o da Lei estadual no 
9.433/05, e afetará exclusivamente as parcelas do objeto cujo atraso não decorra de culpa da CONTRATADA. 
[NOTA: parte final aplicável em contratos de escopo]  

[OU] 
[ENGENHARIA SEM FATOR "K"] 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta. 

§1o Após o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação 
do INCC, nos termos do inc. XXV do art. 8o da Lei estadual no 9.433/05, e afetará exclusivamente as parcelas do 
objeto cujo atraso não decorra de culpa da CONTRATADA. [NOTA: parte final aplicável em contratos de escopo] 

§2o A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8o da Lei estadual no 9.433/05, dependerá de requerimento 
da CONTRATADA quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a 
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

§3o O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pela CONTRATADA no prazo máximo de um ano a 
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei no 10.406/02. 

§4o A revisão de preços pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possível a redução do preço ajustado para 
compatibilizá-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuição, devidamente comprovada, dos preços dos 
insumos básicos utilizados no contrato, conforme o art. 143, inc. II, alínea “e”, da Lei estadual no 9.433/05. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA– ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

A prorrogação, suspensão ou rescisão sujeitar-se-ão às mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato. 

§1o A admissão da fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA está condicionada à manutenção das condições de 
habilitação e à demonstração, perante o CONTRATANTE, da inexistência de comprometimento das condições 
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execução do contrato. 

§2o Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: 

 I. a simples alteração na indicação dos recursos orçamentários ou adicionais custeadores da despesa, sem 
modificação dos respectivos valores; 

 II. reajustamento de preços previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizações, compensações ou 
apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento dos mesmos constantes; 

 III. o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido. 

 
§3o Os preços unitários referentes aos acréscimos que se fizerem no objeto serão obtidos multiplicando-se o fator “K”, 

proposto pela empresa, pelo preço de referência da tabela adotada pelo órgão, nas mesmas bases vigentes à 
época da licitação. [NOTA: item 2.1.3, I, do Anexo Único do Decreto no 9.534/05] 

§4o Não existindo preço de referência, este será fixado mediante acordo entre as partes, observado o preço médio de 
mercado e os limites previstos no §3O desta cláusula. [NOTA: item 2.1.3, III, do Anexo Único do Decreto no 

9.534/05]  

 
CLÁUSULA  DÉCIMA-QUARTA   INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei 
estadual no 9.433/05. 

§1o A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos 
incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual no 9.433/05. 

§2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual nO 9.433/05, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na 
forma do §2O do art. 168 do mesmo diploma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – PENALIDADES 
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Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual no 9.433/05, 
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

§1o Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela 
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria 
estabelecidos pelo Decreto estadual no 13.967/12. 

§2o Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos  
II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual no 9.433/05. 

§3o Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar 
com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e 
VII do art. 185 da Lei estadual no 9.433/05. 

§4o A CONTRATADA será descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas 
previstas na Lei estadual no 9.433/05, deixar de satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento. 

§5o A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à 
multa de mora, na forma prevista na cláusula seguinte, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 
observado o disposto na Lei estadual no 9.433/05 e no Decreto estadual no 13.967/12. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – SANÇÃO DE MULTA  

A pena de multa será aplicada em função de inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicação das demais sanções previstas 
na Lei estadual no 9.433/05. 

§1o Quanto à obrigação principal, será observado o que se segue: 

 I. Em caso de descumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no percentual de 10% (dez 
por cento) incidente sobre o valor global do contrato. 

 II. Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a diferença entre o valor global 
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado. 

 III. O atraso no cumprimento da obrigação principal ensejará a aplicação de multa no percentual de 0,3% (três 
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia 
subseqüente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora. 

§2o Quanto à obrigação acessória, assim considerada aquela que coadjuva a principal, será observado o que se segue: 

 I. Em caso de descumprimento total da obrigação acessória, será aplicada multa no percentual de 10% (dez 
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 

 II. Caso o cumprimento da obrigação acessória, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o 

percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 

 III. O atraso no cumprimento da obrigação acessória ensejará a aplicação de multa no percentual de 0,2% (dois  
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia 
subseqüente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigação descumprida. 

 IV. Caso não seja possível identificar o valor ou custo da obrigação acessória descumprida, a multa será 
arbitrada pelo CONTRANTE, em valor que não supere 1% da sanção pecuniária que seria cabível pelo 
descumprimento da obrigação principal. 

§3o Se a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo 
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação 
das demais sanções previstas em lei. 
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§4o Na hipótese de o contratado se negar a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de 
sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global 
do contrato. 

§5o As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA 
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

§6o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. 

§7o Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua 
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o 
caso, cobrada judicialmente. 

§8o Caso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 

pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA-SÉTIMA   VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo 
licitatório, referido no preâmbulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e na proposta da licitante vencedora. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA-OITAVA    COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

Fica pactuado que os atos de comunicação processual com a CONTRATADA poderão ser realizados por meio eletrônico,  
na forma do disposto na Lei nO 12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto nO 15.805, de 30 de dezembro de 2014. 

Parágrafo único. A CONTRATADA deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – FORO  

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Salvador, ____ de ________ de 20__. 

 

CONTRATANTE  CONTRATADA 

Testemunha (nome/CPF)  Testemunha (nome/CPF) 

 

Declaro que a [Autorização para Prestação de 
Serviços – APS] foi subscrita no dia ___/___/___. 

 Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE de  
___/___/___. 

   

(nome, cargo e cadastro do declarante)  (nome, cargo e cadastro do declarante) 
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PARTE IV-A     –    DOS PROJETOS  
 

       

   (  ) Projeto Básico  

   (  ) Projeto Executivo 

 
AS PEÇAS QUE COMPOEM O PROJETO BÁSICO, PARA O SERVIÇO EM TELA, ENCONTRAM-SE ACOSTADAS  
AOS AUTOS. CONTUDO, DIANTE DA EXTENSÃO, AS MESMAS, BEM COMO,  TODAS AS INFORMAÇÕES E/OU 
ARQUIVOS, SERÃO DISPONIBILIZADOS NO COMPRASNET.BA E NO SITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
EM:  
 

https://www.comprasnet.ba.gov.br/inter/system/Licitacao/FormularioConsultaEdital.asp 
 
http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos 
 
 
 
 

PARTE FIXA 

RITO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DA CONTRATAÇÃO 

CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE  - MENOR PREÇO 

 

 

 

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS 

 

1. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 

TÍTULO II 
DOS IMPEDIMENTOS 

 

2. Não será admitida a participação de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar e/ou 
declarados inidôneos, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual no 9.433/05.  
3. Em consonância com o art. 200 da Lei estadual no 9.433/05, fica impedida de participar de licitações e de contratar 
com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua 
criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido 
declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.  
4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de 

bens a eles necessários: a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa natural física ou jurídica; b) a empresa 
responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; c) servidor ou dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; d) demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 da Lei estadual no 
9.433/05, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 
4.1 É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alínea b deste item na licitação ou na 
execução da obra ou serviço como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada. 
4.2 O disposto neste item não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do 
contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo 

https://www.comprasnet.ba.gov.br/inter/system/Licitacao/FormularioConsultaEdital.asp
http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos
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4.3 Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste item, a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3o grau entre o autor do projeto, pessoa 
física ou jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens 
e serviços a estes necessários. 
4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissão de licitação, ao pregoeiro e equipe de apoio. 

5. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com 
a administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as 
exceções legais, conforme o art. 125 da Lei estadual no 9.433/05. 
6. Os servidores públicos civis deverão observar as vedações contidas na Lei estadual no 6.677/94, especialmente do inc. 
XI do art. 176, assim como as proibições específicas das respectivas carreiras e grupos ocupacionais.   
7. Os policiais militares da ativa deverão atender às prescrições do art. 40 e 57 da Lei estadual no 7.990/01. 

 
TÍTULO III 

DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

  
CAPÍTULO I 

QUANTO À FORMA 

 
8. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples. 
8.1 Será admitido o envio de documentação em cópias simples, contudo, a licitante deverá enviar no bojo do envelope, a 
declaração escrita atestando a veracidade das informações apresentadas, ressaltando que em caso de declaração falsa 
ou apresentação de documentos falso, poderá a licitante sofres as sanções cabíveis.  
8.2 Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos em cópia simples, será exigido a apresentação da 
documentação original para fins da competente averiguação de autenticidade, antes da celebração do ajuste. 
9. As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 

10. Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente, contidos em 02 
(dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo representante legal da 
licitante, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razão social da licitante, o 

órgão/entidade e setor promotor da licitação, a modalidade licitatória e o número de ordem, o processo administrativo, o 
tipo de licitação, o objeto da licitação, além da expressão, conforme o caso, ENVELOPE A – Proposta de Preços, ou 
ENVELOPE B – Habilitação. 
11. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu 
mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este 
poder. 
    

 
CAPÍTULO II 

QUANTO AO CONTEÚDO 
 

12. A proponente deverá elaborar a sua proposta de preços em moeda nacional (reais e centavos), observando as 
disposições do Termo de Referência, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 
13. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este 
último. 
14. A proposta apresentada deverá incluir as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto da licitação. 

15. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de 
pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das 
faturas. 
16. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das 
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.  
17. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem propostas com 
preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 
18. A formulação da proposta implica para a proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, 
tornando-a responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 
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19. Na concorrência, tomada de preços e convite do tipo técnica e preço, a proponente deverá apresentar proposta 
técnica observando as disposições relativas ao modelo de descrição da proposta técnica e aos critérios para avaliação 
das propostas técnicas. 
20. Para a habilitação dos interessados na licitação, exigir-se-ão, exclusivamente, os documentos relacionados no 
instrumento convocatório. 
20.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na 
Lei Complementar no 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
TÍTULO IV 

DO PROCEDIMENTO NA LICITAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DA FASE INICIAL 
    

21. A sessão pública da licitação terá início no dia, hora e local designados no instrumento convocatório, facultado às 
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem os 
necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame. 
21.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório. 

21.2 O credenciamento de sócios far-se-á mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e, no 
caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores. 
21.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou 
particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo de procuração integrante do instrumento 
convocatório, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os 
poderes. 
21.4 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá representar uma 
única licitante. 
21.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia 

simples. 
21.5.1 Será admitido o envio de documentação em cópias simples, contudo, a licitante deverá enviar no bojo do 
envelope, a declaração escrita atestando a veracidade das informações apresentadas, ressaltando que em caso de 
declaração falsa ou apresentação de documentos falso, poderá a licitante sofres as sanções cabíveis.  
21.5.2 Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos em cópia simples, será exigido a apresentação da 
documentação original para fins da competente averiguação de autenticidade, antes da celebração do ajuste. 
21.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessão pública em nome da licitante. 

22. Procedido ao credenciamento, a Comissão fará a apresentação do ENVELOPE A – Proposta de Preços e o ENVELOPE 
B – Habilitação, não sendo admitida a entrega de envelopes fora do horário previsto para recebimento. 
22.1 O ENVELOPE A – Proposta de Preços e o ENVELOPE B – Habilitação deverão conter os elementos exigidos no 
instrumento convocatório. 
23. Após a entrega da proposta, não mais caberá a desistência da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissão. 
24. Sempre que houver interrupção da sessão, as licitantes deverão ser notificadas do dia e hora em que a sessão terá 
continuidade. 
24.1 A notificação do dia e hora em que a sessão terá continuidade deverá ser realizada mediante publicação na 
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisão, caso em que 
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, lavrada em ata. 
25. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato 
público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pela Comissão,  constando, pelo menos, 
os nomes dos participantes e os locais em que se encontram e a tempestividade da remessa da documentação.  
26. Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pela Comissão 

 
CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
    

Seção I 
Da abertura das propostas de preços 
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27. O presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES A – Proposta de Preços. 

28. A Comissão verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações do 
instrumento convocatório, julgando, classificando e ordenando as propostas. 
28.1 Serão desclassificadas as propostas que: não atenderem às condições e exigências do instrumento convocatório; 
não contiverem informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem 
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão. 
28.2 Serão desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou, 
quando for o caso, que contemplem preços superiores aos preços máximos definidos no instrumento convocatório, 
fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de preços. 
28.3 Serão também desclassificadas as propostas que consignarem preços manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato. 

28.4 No caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, deverá ser observado, para efeito de 
manifesta inexeqüibilidade, o disposto nos §§1O e 2O do art. 97 da Lei estadual nO 9.433/05. 

   

Seção II 
Do empate 

    

Subseção I 
Do empate em licitações de itens de ampla participação 

    

29. Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar no 123/06, a 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e 
favorecido, nos termos que se seguem: 
29.1 Entende-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam 
iguais. 
29.2 Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor exeqüível. 
29.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se sua oferta não 
for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa de pequeno porte 
subseqüente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda 
às condições estabelecidas no edital. 
29.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
29.5 O disposto neste item somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
29.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial. 

29.7 Se a melhor oferta não puder ser aceita, ou se for inabilitada a sua proponente, o responsável pela licitação avaliará 
a proposta subsequente, procedendo a nova verificação da ocorrência do empate ficto, se for o caso, de acordo com a 
disciplina ora estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtenção de proposta válida. 
30. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei estadual no 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a 
sorteio em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro critério. 
30.1 No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, será 
realizado sorteio em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas. 
31. Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica. 

    

Subseção II 
Do empate em licitações de itens restritos a microempresa e empresa de pequeno porte 

    

32.  No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, será 
realizado sorteio em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas. 
33. Havendo sorteio, deverá ser lavrada ata específica. 

 

Seção III 
Das amostras ou demonstração de compatibilidade 
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34. Havendo necessidade de apresentação de amostras ou de demonstração de compatibilidade, o presidente da 
comissão comunicará a todas as licitantes a suspensão da sessão, franqueará aos detentores das três melhores 
propostas a sua realização, no prazo e forma assinalados, ficando facultado aos demais licitantes o acompanhamento. 
35. Se inexitosa a aferição de qualquer amostra ou demonstração de compatibilidade, a Comissão procederá à 
convocação, na ordem de classificação de tantos quantos forem os desclassificados em razão da desconformidade a fim 
de completar o número de 3 (três) propostas válidas. 
36. A amostra ou a demonstração de compatibilidade será analisada com o objetivo de aferir a sua adequação com os 
requisitos e as especificações contidas no instrumento convocatório, bem como com as consignadas na proposta 
apresentada pela licitante, para o que poderá ser solicitada a avaliação e análise por parte de unidade técnica 
competente. 
37. A não apresentação de amostra ou de demonstração de compatibilidade será reputada desistência do certame, com 
as conseqüências estabelecidas em lei. 

38. A desconformidade ou incompatibilidade com os requisitos e especificações do instrumento convocatório implicará na 
desclassificação da proposta, devendo observar-se o que se segue: 
38.1 A amostra deverá ser entregue contra-recibo, no prazo e endereço fixados pelo presidente da Comissão, devendo 
estar em embalagem lacrada, que contenha as informações que permitam identificar a licitante e o procedimento 
licitatório ao qual se refere. 
38.2 Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes 
necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação, não cabendo 
ressarcimento do valor do objeto. 
38.3 A amostra apresentada deverá possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a identificação do objeto, 
bem como a constatação de suas propriedades e do seu rendimento, além do número do registro no órgão competente, 
quando exigido. 
38.4 Entregue a amostra, não serão permitidas quaisquer modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à 
especificação constante do instrumento convocatório. 
38.5 A amostra aprovada permanecerá em poder do órgão licitante para fins de confrontação quando do recebimento do 
material licitado, sendo liberada somente após a conclusão do contrato. 
38.6 As amostras reprovadas deverão ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicação da homologação da 
licitação, ficando esclarecido que as que não forem retiradas nesse prazo serão descartadas, sem direito a indenização. 
38.7 Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos materiais ofertados. 

    

Seção IV 
Do encerramento da fase de classificação 

    

39. A Comissão franqueará a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os 
quais poderão ser apreciados de imediato.  
40. Os documentos serão devidamente digitalizados, acostados ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI e concedida 
vista aos presentes, através de link enviado para o e-mail constante na proposta de preço /documentação da empresa 
40.1 A sessão será suspensa para análise e julgamento das propostas pela Comissão, que providenciará a publicação dos 
resultados e aguardará o decurso do prazo recursal. 
41. Permanecerão fechados os ENVELOPES B – Habilitação, sendo devidamente rubricados, recolhidos e guardados em 
poder da Comissão, que providenciará a intimação das licitantes ausentes e aguardará o decurso do prazo recursal. 
42. Concluída a fase de julgamento das propostas, com a decisão acerca dos recursos eventualmente interpostos, e 
havendo propostas classificadas, será designada data para continuidade da sessão, mediante publicação na imprensa 
oficial. 
42.1 A desclassificação da licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes. 

43. Nos termos do §3o do art. 97 da Lei estadual no 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, poderá a 
Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes para apresentação de nova proposta, após sanadas as 
causas que motivaram a desclassificação. 
43.1 No caso de convite, o prazo referido neste item poderá ser reduzido para 03 (três) dias úteis. 

    

CAPÍTULO III 
DA HABILITAÇÃO 
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44. A Comissão de licitação conferirá e examinará os documentos de habilitação das licitantes classificadas com as três 
melhores propostas, bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo, de logo, caso disponível a utilização do Sistema 
Integrado de Material, Patrimônio e Serviços – SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade 
da documentação exigida no instrumento convocatório. 
45. A licitante que deixar de apresentar a documentação de habilitação válida será inabilitada. 

46. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar no 123/06, não implica a 
inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitação 
com ressalva de existência da restrição e diferindo-se a comprovação da regularidade. 
47. A Comissão  deliberará sobre a habilitação das três primeiras classificadas, franqueando a palavra uma vez mais aos 
participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os quais poderão ser apreciados de 
imediato. 
48. Os documentos serão devidamente digitalizados, acostados ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI e concedida 

vista aos presentes, através de link enviado para o e-mail constante na proposta de preço/documentação da empresa. 
49. A sessão será suspensa para análise e julgamento da documentação de habilitação pela Comissão, que providenciará 
a publicação dos resultados e aguardará o decurso do prazo recursal. 
50. Julgados os recursos eventualmente interpostos, a Comissão procederá à convocação de tantas licitantes 
classificadas quantas forem as inabilitadas no julgamento, a fim de completar o número de 3 (três) propostas válidas, 
franqueando-lhes a apresentação de amostra ou demonstração de compatibilidade, se for o caso. 
51. Nos termos do §3o do art. 97 da Lei estadual no 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas, 
poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes inabilitadas para apresentação de nova 
documentação, após sanadas as causas que motivaram a inabilitação. 
51.1 No caso de convite, o prazo referido neste item poderá ser reduzido para 03 (três) dias úteis. 

   

CAPÍTULO IV 
DOS RECURSOS 

    

52. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras: 

52.1 A intimação dos atos referidos neste item será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os 
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
52.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em linguagem clara. 

52.3 Após interposto o recurso, que terá efeito suspensivo, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-
lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
52.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado. 
52.5 O prazo de recurso não se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao 
interessado. 
52.6 Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposição de recurso e de contra-
razões serão de 02 (dois) dias úteis. 
52.7 No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidirá sobre os 
recursos, ouvido o órgão legal de representação jurídica da unidade. 

 

 
CAPÍTULO V 

DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

    

53. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime 
diferenciado da Lei Complementar no 123/06, cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de 
restrição fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
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53.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas pelo ilícito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual no 9.433/05, sendo facultado à  
Comissão de Licitação ou ao pregoeiro, conforme o caso, proceder à convocação das licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

    

54. A autoridade superior competente examinará as vantagens da proposta vencedora em relação aos objetivos de 
interesse público colimados pela licitação, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto contratual à 
licitante vencedora, em despacho circunstanciado. 

55. Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este celebrado o 
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com o de mercado e sejam 
satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as especificações do ato convocatório. 
56. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 

 
TÍTULO V 

DAS IMPUGNAÇÕES 
    

57. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou entidade licitante, o 
instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei estadual no 9.433/05, observadas as seguintes regras: 
57.1 A impugnação, feita em linguagem clara, deverá ser protocolada até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes das propostas, sem prejuízo da faculdade de representação ao Tribunal de Contas. 
57.2 Cabe à Administração julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

57.3 Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatório, 
a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e início 
da abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de recurso. 
57.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até que seja 
proferida decisão final na via administrativa. 
58. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração procederá a sua 
retificação e republicação, com devolução dos prazos, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.  
   

 
TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

59. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o responsável pela licitação,  se 
necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
60. É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
61. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissão de licitação. 

62. Nos termos do §6o do art. 78 da Lei estadual no 9.433/05, a Comissão de licitação poderá conceder, se requerido 
pela licitante, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de documento comprobatório da regularidade fiscal, 
previdenciária ou da inexistência de processo de falência ou recuperação judicial da requerente, desde que a 
documentação a ser apresentada retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta. 
62.1 A concessão do prazo de que trata este item ficará condicionada à apresentação, pela licitante, por intermédio do 
seu representante legal ou mandatário, com poderes expressos, de declaração de que se encontrava, na data da entrega 
da proposta, em situação regular perante as fazendas públicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, conforme o caso, ou que não se encontrava em processo de falência ou recuperação judicial. 
62.2 Expirado o prazo concedido pela comissão de licitação, sem que a licitante apresente o documento que se 
comprometeu a apresentar, além de ser inabilitada, ficará sujeita às penalidades previstas na Lei estadual no 9.433/05, 
observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal. 
63. A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual no 9.433/05, poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, 
excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 
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64. Os envelopes de habilitação que não tenham sido abertos deverão ser retirados em até 60 (sessenta) dias, contados 
da publicação da homologação da licitação, ficando esclarecido que os envelopes não retirados nesse prazo serão 
descartados. 
65. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em vigor. 

   

TÍTULO VII 
DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

66. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual no 9.433/05. 
 

TÍTULO VIII 
DA CONTRATAÇÃO   

 

CAPÍTULO I 
DA FASE PRÉ-CONTRATUAL   

 

Seção I 

Da verificação da manutenção das condições de habilitação 

 

67. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá fazer prova da manutenção de todas as 
condições de habilitação, o que também poderá ser aferido, se disponível, mediante consulta ao Registro Cadastral ou a 
sites oficiais. 
 

Seção II 

Da minuta de contrato 

 

68. A contratação com a licitante vencedora obedecerá as condições da minuta de contrato constante do instrumento 
convocatório, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as 

condições do art. 132 da Lei estadual no 9.433/05. 
69. Considerar-se-ão literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as cláusulas e condições previstas na 
minuta de contrato constante do convocatório. 

 
 

CAPÍTULO II 

DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

Seção I 

Da Convocação 

 

70. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo 
fixado no edital, na forma dos §§3o e 4o do art. 124 da Lei estadual no 9.433/05, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual no 9.433/05, 
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração. 

70.1 A assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso,  deverá ser realizada pelo representante legal 
da empresa ou mandatário com poderes expressos. 
71. A critério da Administração, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dará por meio do Sistema 
Eletrônico de Informações - SEI, caso em que a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal 
ou procurador no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br. 
71.1 A recusa da adjudicatária em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento equivalente 
implicará na decadência da contratação e à sujeição às sanções cominadas na legislação. 

 

Seção II 
Da impossibilidade de contratação   
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72. Na contratação delegada desenvolvida sob as modalidades concorrência, tomada de preços ou convite, quando o 
convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes que tenham sido habilitados, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. [NOTA: art. 64, §2o da Lei no 8.666/03]. 
72.1 Na hipótese do item 72, à licitante classificada que não aceitar a contratação nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro adjudicatário não serão aplicadas as sanções previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual no 
9.433/05. 
72.1.1 Caso não haja manifestação de aceitação, a licitação será revogada. 

 
 

CAPÍTULO III 
DOS PRAZOS DE DURAÇÃO  

 

73. A vigência contratual observará o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, 
sendo vedada a fixação de prazo de vigência indeterminado. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS GARANTIAS   

 

74. As garantias contratuais, quando exigidas, deverão recair sobre uma das modalidades previstas na lei, observadas as 
disposições da minuta de contrato constante do instrumento convocatório. 
 

CAPÍTULO V 

DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DA PROPOSTA 

 

75. O reajustamento dos preços contratuais observará os índices específicos ou setoriais mais adequados à natureza da 
obra, compra ou serviço, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatório.   

75.1 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses previstas na Lei estadual no 9.433/05, observados os parâmetros 
definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatório. 

 

CAPÍTULO VI 
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

76. O contrato poderá ser alterado, mediante justificação expressa, nas hipóteses previstas na Lei estadual no 9.433/05. 

77. Os atos de prorrogação, suspensão ou rescisão dos contratos administrativos sujeitar-se-ão às formalidades exigidas 
para a validade do contrato originário. 
78. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteração na 
indicação dos recursos orçamentários ou adicionais custeadores da despesa, sem modificação dos respectivos valores; b) 
o reajustamento de preços previsto no edital e no contrato; c) as atualizações, compensações ou apenações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento dos mesmos constantes. 

 

CAPÍTULO VII 
DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL  

 

79. A execução e a fiscalização do objeto contratual obedecerão as disposições previstas na minuta de contrato 
constante do instrumento convocatório, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização não 
eximirá a Contratada da total responsabilidade pelas obrigações assumidas. 

 

CAPÍTULO VIII 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL  

 

80. O recebimento do objeto contratual obedecerá as disposições previstas na minuta de contrato constante do 
instrumento convocatório. 

 

CAPÍTULO IX 
DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 
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81. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas 
na Lei estadual no 9.433/05, observados os parâmetros definidos na minuta de contrato constante do instrumento 
convocatório. 

 

TÍTULO IX 
DAS PENALIDADES 

 

82. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual no 9.433/05, 
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em processo administrativo.  
82.1 A Critério da Administração, nos termos do art. 8O, IV c/c art. 89 e art. 95 da Lei nO 12.290, de 20 de abril de 2011, 
as notificações e intimações de atos dos processos administrativos poderão ser realizadas através do endereço eletrônico 
fornecido pela licitante no cadastro do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.   
83. Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela 
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria 
estabelecidos pelo Decreto estadual no 13.967/12. 

 

CAPÍTULO I 
DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

84. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos  II, III 
e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual no 9.433/05. 
 

CAPÍTULO II 
DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

 

85. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com 
a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 
185 da Lei estadual no 9.433/05. 
 

CAPÍTULO III 
DA ADVERTÊNCIA VERBAL 

86. Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo o 
responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. 
 

CAPÍTULO IV 
DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL 

87. A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das 
faltas previstas na Lei estadual no 9.433/05, deixar de satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento. 

 

CAPÍTULO V 
DA MULTA 

88. A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a 
aplicação da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato, 
sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei estadual no 9.433/05. 
89. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de 
mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo 
com a gravidade da infração, observado o disposto na Lei estadual no 9.433/05 e no Decreto estadual no 13.967/12.  

 

TÍTULO X 
DO FORO 

90. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Salvador, Estado da 
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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                                INSTRUÇÃO NORMATIVA SAEB Nº 016/2020 
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual quanto à 
possibilidade de realização das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência, 
enquanto perdurar a situação de emergência acarretada pela pandemia do Novo Coronavírus – 
COVID-19, regulamentando os procedimentos para o seu processamento. 

 
 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe confere a alínea “h”, 
inciso I, art. 26 do Decreto nº 16.106, de 29 de maio de 2015, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei 
nº 9.433, de 01 de março de 2005, 

 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do Coronavírus; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas temporárias complementares para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus; 

 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de conferir andamento aos procedimentos licitatórios com vistas à contratação de 
serviços essenciais e/ou aquisições imprescindíveis à Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO os princípios da celeridade, da eficiência e da economicidade, que devem reger a Administração 
Pública, tanto em sua atividade-meio como na prestação do serviço público; 

 
CONSIDERANDO o entendimento da Douta Procuradoria Geral do Estado da Bahia disposto no PARECER PA-
NSAS-EAR-002/2020, que entende possível a realização das sessões presenciais de licitação mediante a utilização 
de videoconferência, tratando-se de procedimentos licitatórios com vistas a contratação de serviços essenciais 

e/ou aquisições imprescindíveis; 
 

RESOLVE expedir a seguinte 
 

INSTRUÇÃO 
 
1. Os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual que compõem a administração 
direta, autarquias, fundações e fundos especiais poderão promover a condução das sessões presenciais de licitação 
por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, 
quando o objeto do certame for considerado como essencial à administração. 
 
2. Para fins desta Instrução Normativa, considera-se serviços ou atividades essenciais aqueles que, não 
atendidos, sejam capazes de colocar em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

 
2.1. Também serão consideradas essenciais, as atividades acessórias tais como suporte e disponibilização 
dos insumos necessários à cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e 
das atividades essenciais. 

 
3. São responsáveis pelo cumprimento desta Instrução: 

 
3.1. a Secretaria da Administração - SAEB, por intermédio: 

3.1.1. da Coordenação Central de Licitação – CCL; 
3.1.2. da Superintendência da Gestão e Inovação – SGI. 

 
3.2. as Diretorias Gerais - DG ou Diretorias Administrativa e Financeira - DAF, por meio: 

3.2.1. das Diretorias Administrativas - DA, através: 
3.2.1.1. das Unidades de Protocolo ou Unidades equivalentes dos órgãos ou entidades; 

 
3.2.1.2. das Coordenações de Suporte, Infraestrutura e Manutenção de TIC ou Unidades equivalentes 
dos órgãos e entidades; 
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3.2.2. das Coordenações de Licitações ou Unidades equivalentes dos órgãos ou entidades; 
 
4. As sessões presenciais de licitações, por meio de videoconferência, serão realizadas através do Microsoft Teams, 
que é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365. 

4.1. A Coordenação Central de Licitação – CCL orientará os órgãos e entidades, quanto aos procedimentos 
atinentes à realização de sessões presenciais de licitação, nas modalidades concorrência, tomadas de preços, 
pregão presencial e convite, por meio de videoconferência. 

 
4.2. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta MicrosoftTeams pelas Coordenações de Licitações e 
Unidades equivalentes dos órgãos e entidades, será feito pelo endereço eletrônico 
http://www.saeb.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=170 

 
5. Nas sessões presenciais de licitação transmitidas por meio videoconferência, será assegurada a interação entre os 
participantes e a aplicação das formalidades legais, com vistas a preservação do direito dos interessados. 
 
6. O processo licitatório será cadastrado e tramitado exclusivamente no Sistema Eletrônico de Informações - SEI 
BAHIA e deverá ser realizado de acordo com a legislação de regência de cada modalidade. 
 
7. Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes de proposta e habilitação, 
na forma descrita no instrumento convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as 
datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes no Edital. 
 

7.1. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação. 
 

7.2. Os envelopes contendo propostas de preço, propostas técnicas e documentos de habilitação serão 
enviados pelos licitantes, devidamente lacrados, em suporte físico e só poderão ser inseridos no SEI BAHIA, 
após a sua publicização através da videoconferência, pelo servidor responsável pela licitação. 

 
7.3. Será realizada a transmissão de todos os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a 

documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade de cada proposta com 
os requisitos do edital, e de julgamento e classificação das propostas, de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do edital. 

 
7.4. Ao final, será lavrada a ata da sessão, por membro da Comissão de Licitação, da qual constarão, pelo 
menos, os nomes dos participantes e os locais em que se encontram e a tempestividade da remessa da 
documentação. 

 
7.5. Os arquivos referentes a sessão pública, deverão ser salvos e possibilitada o total acesso e manifestação 
dos interessados, em prazo razoável e proporcional. 

 
8. Os contratos administrativos e demais documentos, poderão ser assinados digitalmente, desde que seja possível 
aferir sua autenticidade, e quando assinados da forma convencional, deverão ser encaminhadas por meio postal. As 
remessas destinadas à Comissão Permanente de Licitação e Contratos, deverão ser remetidas ao endereço indicado 
no edital. 
 
9. Os Instrumentos Convocatórios das licitações, cujas sessões presenciais se darão através de videoconferência, 
deverão ser republicados, acrescentando-se as seguintes clausulas: 
 

a)“Em razão da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento às recomendações dos profissionais da 
saúde e das autoridades governamentais, a(s) sessão (ões) presencial (is) deste certame ocorrerá por 
videoconferência, a ser realizadas através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração 
corporativa pertencente à plataforma Office 365”. 

 
b) “O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico 
https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-virtual”. 

 
c) “Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes de proposta e 
habilitação, na forma descrita no instrumento convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, 
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atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A 
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação”. 

 
d. “O horário limite para recebimento dos envelopes será até às .... horas, do dia .............., mês..................., 
ano..................., e deverão ser encaminhados ao endereço 
............................................................................ “. 

 
10. Caberá à Superintendência da Gestão e Inovação – SGI propor e acompanhar a implementação de ajustes 
técnicos e melhorias necessárias no procedimento de realização das sessões presenciais de licitação por meio de 
videoconferência. 
 
11. Compete às Diretorias Gerais - DG ou Diretorias Administrativa e Financeira - DAF, por meio: 
 

11.1.das Diretorias Administrativas - DA, através: 
 

11.1.2.das Unidades de Protocolo ou Unidades equivalentes dos órgãos ou entidades, encaminhar, direta e 
imediatamente às Coordenações de Licitações ou Unidade equivalente do órgão ou entidade, os envelopes 
ou quaisquer outros documentos recebidos no protocolo e relativos aos processos licitatórios, sem violação, 
certificando a data e horário do recebimento. 
11.1.3.das Coordenações de Suporte, Infraestrutura e Manutenção de TIC ou Unidades equivalentes dos 
órgãos e entidades, prestar o suporte na instalação e utilização da ferramenta Microsoft Teams, às 
Coordenações de Licitações ou Unidades equivalentes dos órgãos e entidades, para a realização de sessões 
presenciais de licitação através de videoconferência. 

 
11.2.das Coordenações de Licitações ou Unidades equivalentes dos órgãos ou entidades, as seguintes 
atribuições: 

 
11.2.1. possibilitar aos interessados acesso à ferramenta de colaboração corporativa Microsoft Teams; 
11.2.2. proceder à guarda dos envelopes e quaisquer outros documentos em suporte físico apresentados 

pelos licitantes, nos prazos definidos na Tabela de Temporalidade de Documentos vigente; 
11.2.3. conduzir as sessões presenciais de licitação através de videoconferência por meio da ferramenta de 
colaboração corporativa Microsoft Teams; 
11.2.4. arquivar a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório pelo mesmo prazo previsto para 
arquivamento dos processos licitatórios físicos, pelo prazo definido na Tabela de Temporalidade de 
Documentos vigente, devendo permanecer disponíveis para quaisquer interessados, sem prejuízo das 
normas que regulam a publicidade e os respectivos prazos legais. 
11.2.5. fazer constar no aviso de licitação as regras aplicáveis a videoconferência, inclusive, o link de 
acesso ao certame para os licitantes; 
11.2.6. providenciar a republicação do edital de licitação, com as alterações. 

 
12. A Secretaria da Administração - SAEB decidirá sobre os casos omissos nesta Instrução. 
 
13. Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO 
Secretário da Administração 

 
 



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAQOES PUBLICAS SOB A GESTAO DA SEC

NTEs: 26

MUNICIPIO: SALVADOR 
OBRA: AMPLIACAO

PRAZO

DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM
210 DIAS 240 DIAS60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS30 DIAS

1

12,03% 12,01% 14,90%SALVADOR 16,12% 7,55% 10,28% 12,55% 14,56%9,11%1.1 2.232.685,45

C.E. GOV. LAMANTO JUNUIOR 325.106,40 268.662,76 268.204,75 332.609,92168.580,21 229.497,19 280.195,01359.829,20

8,41%SALVADOR 16,15% 18,79% 17,79% 12,11% 10,89%34,64% 5,09% 10,77%8.491.428,921.2

COLEGIO ESTADUAL NOEMIA REGO 1.510.665,27 1.028.311,30 924.964,15 713.785,28914.228,69 1.371.303,61 1.595.709,66432.460,95

9,80%SALVADOR 14,73% 11,72% 12,29% 11,81% 10,34%29,87% 14,90% 14,40%1.3 7.321.215,57
COLEGIO ESTADUAL EDVALDO 
FERNANDES 864.971,23 756.913,82 717.304,521.054.594,47 1.078.114,43 858.241,23 899.888,761.091.187,10

9,80%SALVADOR 12,29% 11,81% 10,34%26,38% 14,90% 14,40% 14,73% 11,72%6.465.393,261.4

C.E. NOVA ESPERANgA 763.859,38 668.433,47 633.454,35963.631,47 931.316,38 952.086,95 757.916,09 794.695,18

100,00%24.510.723,20TOTAL GERAL

Simples 10,68% 9,78%12,52% 14,81% 14,25% 14,40% 11,94%11,62%
PERCENTUAIS

Acumul 100,00%79,54% 90,22%11,62% 24,14% 38,95% 53,20% 67,60%

Simples 2.618.516,19 2.397.154,073.068.719,76 3.631.002,18 3.492.061,99 3.530.355,61 2.925.804,672.847.108,72
VALORES

Acumul 16.569.248,27 19.495.052,94 22.113.569,13 24.510.723,202.847.108,72 5.915.828,48 9.546.830,66 13.038.892,65

DeisTMlo5
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL DE NOVA ESPERANQA
MUNICiPIO: SALVADOR
OBRA: ADEQUAQAO E AMPLIACAO

IMTE:26

PRAZO
DESCR1CAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

1 OBRA CIVIL

1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA 307.867,01 12,50%4,76% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

38.483,38 38.483,3838.483,38 38.483,38 38.483,38 38.483,38 38.483,38 38.483,38

1,2 SERVICES PRELIMINARES 30,00%405.411,73 6,27% 70,00%

283.788,21 121.623,52

MOVIMENTODE TERRA 10,00%1,51% 80,00% 10,00%97.544,641.3

9.754,46 9.754,4678.035,71

demolicSes E RETIRADAS1.4 0,04% 100,00%2.532,23

2.532,23

INFRA/ SUPESTRUTURAS/FUNDAgAO 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%1.5 710.304,89 10,99%

213.091,47 142.060,98 142.060,98213.091,47

1.6 impermeabilizacao 30,00% 30,00%0,66% 20,00% 20,00%42.868,73

12.860,628.573,75 12.860,62 8.573,75

1.7 ALVENARIAS E VEDAgOES/PAREDES/PAIN^IS 25,00%25,00% 25,00% 25,00%307.404,92 4,75%

76.851,23 76.851,23 76.851,23 76.851,23

30,00% 20,00% 20,00% 20,00%13,35% 10,00%862.885,791.8 COBERTURA

86.288,58 258.865,74 172.577,16 172.577,16 172.577,16

AGUA FRIA 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%92.400,52 1,43%1.9

18.480,10 27.720,16 27.720,16 18.480,10

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%1.10 40.216,80 0,62%ESGOTO

8.043,36 8.043,36 8.043,36 8.043,36 8.043,36

INSTALACOES ELETRICAS 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%1.11 457.458,91 7,08%

91.491,78 137.237,67 91.491,78 91.491,78 45.745,89

20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%1.12 91.233,77 1,41%SPDA

18.246,75 18.246,75 27.370,13 18.246,75 9.123,38

QUDRO BAIXA TENSAO 40,00% 40,00% 20,00%1.13 3.717,37 0,06%

1.486,95 1.486,95 743,47

An jo.; 
Eng.a Civil
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL DE NOVA ESPERANQA 
MUNICIPIO: SALVADOR 
OBRA: ADEQUA?AO E AMPLIAgAO

NTE:26

PRAZO
DESCRigAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

CLIMATIZAgAO1.14 41.083,76 0,64% 100,00%

41.083,76

1.15 COMBATEA INCENDIO 18.559,69 0,29% 40,00% 40,00% 20,00%

7.423,88 3.711,947.423,88

20,00% 20,00%1.16 CFTV 4.108,98 0,06% 20,00% 20,00% 20,00%

821,80 821,80 821,80 821,80 821,80

1.17 L6GICA E TELEFONIA(CABEAMENTO EST.) 20,00%35.822,98 0,55% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

7.164,60 7.164,60 7.164,60 7.164,60 7.164,60

1.18 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 20,00%224.052,18 3,47% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

44.810,44 44.810,44 44.810,44 44.810,44 44.810,44

25.792,23 0,40%1.19 PASSEIO 25,00% 25,00% 50,00%

6.448,06 6.448,06 12.896,12

1.20 MURETA 5.348,39 0,08% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

1.604,52 1.604,52 1.069,68 1.069,68

20,00%451.806,32 6,99% 20,00% 20,00%1.21 CAMPO 20,00% 20,00%

90.361,26 90.361,26 90.361,26 90.361,26 90.361,26

10,00% 20,00%1.22 526.985,28 8,15% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%PISOS

52.698,53 105.397,06 105.397,06 105.397,06 105.397,06 52.698,53

308.846,89 4,78% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%1.23 20,00%REVESTIMENTO

61.769,38 61.769,38 61.769,38 61.769,38 61.769,38

1.24 133.948,80 2,07% 40,00% 40,00% 20,00%FORRO

53.579,52 53.579,52 26.789,76

5,72% 20,00% 20,00%369.840,79 20,00% 20,00% 20,00%1.25 PINTURAS

73.968,16 73.968,16 73.968,16 73.968,16 73.968,16

33.465,54 0,52% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%1.26 LOUgAS E METAIS SANITARIOS

8.366,39 8.366,39 8.366,39 8.366,39

RESERVATORIO INFERIOR1.27 25.065,78 0,39% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

6.266,45 6.266,45 6.266,45 6.266,45

20,00%RAMPA 1.760,45 0,03% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%1.28

352,09 352,09 352,09 352,09 352,09

PATAMAR ELEVADO (PALCO) 20,00%1.29 11.413,40 0,18% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Psain^ 7 Hp 3



UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL DE NOVA ESPERANQA 
MUNICiPIO: SALVADOR 
OBRA: ADEQUAQAO E AMPLIAgAO

NTE:26

PRAZO

DESCRIQAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM
120 DIAS 240 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

2.282,68 2.282,68 2.282,682.282,68 2.282,68

PAVIMENTACAO 25,00%1.30 112.773,79 1,74% 25,00% 25,00% 25,00%

28.193,4528.193,45 28.193,45 28.193,45

DRENAGEM PLUVIAL 2,80% 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%1.31 181.193,00

18.119,30 45.298,25 36.238,6036.238,60 45.298,25

PAISAGISMO1.32 34.336,45 0,53% 100,00%

34.336,45

URBANIZACAO 100,00%1.33 146.832,16 2,27%

146.832,16

SERVICOS COMPLEMENTARES 83.591,44 1,29% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%1.34

16.718,29 16.718,29 16.718,29 16.718,29 16.718,29

SERVICOS FINAIS/DIVERSOS 50,00%1.35 266.917,65 4,13% 25,00% 25,00%

66.729,41 66.729,41 133.458,83

6.465.393,26 100%TOTAL GERAL

Simples 9,53% 8,86% 10,78% 15,62% 14,89% 14,96% 12,14% 13,22%
PERCENTUAIS

Acumul 29,17% 44,80% 59,69% 100,00%9,53% 18,39% 74,64% 86,78%

Simples 1.010.100,46615.931,00 573.146,49 697.094,22 962.808,54 967.008,41 784.773,03 854.531,13
VALORES

Acumul 2.896.272,16 6.465.393,26615.931,00 1.189.077,48 1.886.171,70 3.859.080,69 4.826.089,10 5.610.862,13

Ani°s " c,v"
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EDVALDO FERNANDES
MUNICI'PIO: SALVADOR
OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO

NTE:26

PRAZO

DESCRI^AO VALOR TOTAL (R$) %ITEM
210 DIAS 240 DIAS150 DIAS 180 DIAS60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS30 DIAS

1.14 INCENDIO 25,00%25,00% 25,00% 25,00%48.362,10 0,66

12.090,53 12.090,53 12.090,5312.090,53

10,00%20,00% 20,00% 20,00%1.15 CFTV 10,00% 20,00%7.262,55 0,10

726,261.452,51 1.452,51726,26 1.452,51 1.452,51

20,00% 10,00%1-16 LOGICA E TELEFONIA 20,00% 20,00% 20,00%10,00%32.458,66 0,44

6.491,73 3.245,873.245,87 6.491,73 6.491,73 6.491,73

20,00%20,00% 20,00% 20,00%20,00%1-17 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 7,23529.287,56

105.857,51105.857,51 105.857,51105.857,51 105.857,51

10,00% 10,00%20,00% 20,00% 20,00%1.18 PISOS 20,00%443.460,55 6,06

88.692,11 44.346,06 44.346,0688.692,11 88.692,11 88.692,11

20,00% 10,00% 10,00%10,00% 30,00% 20,00%119 REVESTIMENTO 5,32389.765,12

38.976,51 38.976,5138.976,51 116.929,54 77.953,02 77.953,02

20,00%20,00% 30,00% 30,00%120 FORRO 2,34171.470,36

51.441,11 34.294,0734.294,07 51.441,11

20,00%20,00% 20,00%20,00% 20,00%7,65560.185,81PINTURAS1.21

112.037,16 112.037,16 112.037,16112.037,16 112.037,16

10,00%20,00% 20,00% 20,00%10,00% 20,00%1.22 0,5036.908,58LOligAS E METAIS SANITARIOS

7.381,72 3.690,867.381,72 7.381,72 7.381,723.690,86

25,00%25,00% 25,00%PAVIMENTAgAO 25,00%1.23 283.635,36 3,87

70.908,8470.908,84 70.908,84 70.908,84

20,00% 20,00% 20,00%20,00% 20,00%1.24 DRENAGEM PLUVIAL 110.424,52 1,51

22.084,9022.084,90 22.084,90 22.084,9022.084,90

RESERVATORIO 10,00%25,00% 25,00% 25,00%1.25 15,00%78.604,38 1,07

19.651,10 19.651,10 7.860,4411.790,66 19.651,10

1.26 35,00%30,00% 35,00%PAISAGISMO 21.057,52 0,29

6.317,26 7.370,13 7.370,13

Enfsohena
crEABA05'6318632
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EDVALDO FERNANDES
MUNICIPIO: SALVADOR
OBRA: ADEQUAgAO E AMPLIACAO

NTE:26

PRAZO

DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM
90 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS30 DIAS 60 DIAS 120 DIAS

URBANIZAgAO1.27 2,31 20,00% 40,00% 40,00%169.325,04

67.730,0233.865,01 67.730,02

1.28 DIVERSOS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%246.979,54 3,37

61.744,89 61.744,89 61.744,89 61.744,89

SERVigOS COMPLEMENTARES E 
FINAIS

1.29
100,00%11.299,73 0,15

11.299,73

TOTAL GERAL 7.321.215,57

Simples 6,52% 11,41% 14,15% 17,81% 17,71% 12,48% 10,95% 8,97%
PERCENTUAIS

Acumul 67,60% 100,00%6,52% 17,93% 32,08% 49,88% 80,08% 91,03%

Simples 835.393,13 1.035.662,31 1.303.645,97 1.296.828,43 913.740,16 801.871,68 656.608,78477.465,11
VALORES

Acumul 477.465,11 1.312.858,24 2.348.520,55 3.652.166,52 4.948.994,95 5.862.735,11 6.664.606,79 7.321.215,57

Engeftfwta Cw.l 
CREA BA 0516318632
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EDVALDO FERNANDES
MUNICIPIO: SALVADOR
OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO

NTE:26

PRAZO

DESCRIQAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM
240 DIAS210 DIAS120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS60 DIAS 90 DIAS30 DIAS

1 OBRA CIVIL

1.1 ADMINISTRA£AO DA OBRA 11,00%11,00%11,00% 11,00%20,00% 12,00% 12,00% 12,00%4,76348.621,37

38.348,3538.348,35 38.348,3541.834,56 38.348,3569.724,27 41.834,56 41.834,56

1.2 SERVigOS PRELIMINARES 60,00% 40,00%1,99145.427,96

87.256,78 58.171,18

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%2,06150.751,71

15.075,1760.300,68 60.300,68 15.075,17

1.4 DEMOLigOES E RETIRADAS 40,00% 10,00% 10,00%5,06 40,00%370.525,84

37.052,58148.210,34 148.210,34 37.052,58

1-5 FUNDAgOES E ESTRUTURAS 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%15,29 10,00%1.119.730,42

223.946,08111.973,04 335.919,13 223.946,08 223.946,08

IMPERMEABILIZAgAO 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%1.6 0,7856.965,82

11.393,1611.393,16 17.089,75 17.089,75

20,00%17 ALVENARIAS E VEDAgOES 10,00% 20,00% 30,00% 20,00%433.387,67 5,92

86.677,53 86.677,5343.338,77 86.677,53 130.016,30

20,00% 10,00% 10,00%30,00% 30,00%1.8 728.251,42 9,95COBERTURA

72.825,14145.650,28 72.825,14218.475,43 218.475,43

1.9 AGUAFRIA 30,00% 30,00% 20,00%20,00%141.780,78 1,94

28.356,16 42.534,23 42.534,23 28.356,16

ESGOTAMENTO SANITARIO 30,00% 30,00% 20,00%20,00%59.114,59 0,811.10

11.822,92 17.734,38 17.734,38 11.822,92

10,00% 10,00%INSTALAgOES ELETRICAS 20,00% 20,00% 10,00%1.11 10,00% 20,00%5,85428.653,59

42.865,3642.865,36 42.865,3685.730,72 85.730,72 85.730,7242.865,36

10,00% 10,00%20,00% 20,00% 10,00%10,00% 20,00%1.12 102.322,36 1,40SPDA

10.232,24 10.232,2420.464,47 20.464,47 10.232,2410.232,24 20.464,47

CLIMATIZAgAO 25,00%25,00% 25,00% 25,00%1.13 95.194,66 38,54

23.798,67 23.798,6723.798,67 23.798,67

nSIsejFnjcjs
EnqcT^'3 Cwit 
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL GOV LOMANTO JUNIOR 
MUNIClPIO: SALVADOR
OBRA: ADEQUAQAO E AMPLIAQAO

NTE:26

PRAZO
DESCRigAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRAgAO DA OBRA 106.316,45 12,50%12,50% 12,50% 12,50%4,76% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%1.1

13.289,56 13.289,5613.289,56 13.289,56 13.289,56 13.289,56 13.289,5613.289,56

SERV1COS PRELIMINARES 3,40% 70,00% 30,00%75.905,681.2

53.133,98 22.771,70

MOVIMENTO DE TERRA 80,00% 10,00% 10,00%34.621,64 1,55%1.3

27.697,31 3.462,16 3.462,16

DEMOLigOES E RETIRADAS1.4 0,82% 100,00%18.409,62

18.409,62

INFRA/ SUPESTRUTURAS/FUNDACAO 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%1.5 154.330,85 6,91%

46.299,26 46.299,26 30.866,17 30.866,17

IMPERMEABILIZACAO1.6 20,00% 30,00% 50,00%2.365,37 0,11%

473,07 709,61 1.182,69

ALVENARIAS E VEDAgOES/PAREDES/PAINEIS 25,00% 25,00% 25,00%1.7 53.028,69 2,38% 25,00%

13.257,17 13.257,17 13.257,17 13.257,17

20,00% 20,00%263.146,13 11,79% 10,00% 30,00% 20,00%1.8 COBERTURA

26.314,61 78.943,84 52.629,23 52.629,23 52.629,23

AGUAFRIA 20,00%0,24% 20,00% 30,00% 30,00%5.344,191.9

1.603,26 1.068,841.068,84 1.603,26

20,00%1.10 0,74% 30,00% 30,00% 20,00%16.581,08ESGOTO

4.974,32 3.316,22 3.316,224.974,32

INSTAUgOES ELETRICAS 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%1.11 332.812,52 14,91%

99.843,76 66.562,50 33.281,2566.562,50 66.562,50

1.12 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%39.049,72 1,75%SPDA

11.714,92 3.904,977.809,94 7.809,94 7.809,94

QUDRO BAIXA TENSAO1.13 40,00% 40,00% 20,00%5.103,80 0,23%

2.041,52 2.041,52 1.020,76

^jSrSantana 
ftifira Civil 

(ad.'.‘11.610.947-3 
c s,-et3M aa Educagao da Bahia

c
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL GOV LOMANTO JUNIOR
MUNIC'IPIO: SALVADOR
OBRA: ADEQUAQAO E AMPLIAQAO

NTE.-26

PRAZO

DESCRigAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM
210 DIAS 240 DIAS120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1.15 COMBATE A INCENDIO 40,00% 40,00% 20,00%0,18%3.989,20

1.595,68 1.595,68 797,84

20,00% 20,00%20,00% 20,00% 20,00%1.16 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 334.768,07 14,99%

66.953,61 66.953,61 66.953,61 66.953,6166.953,61

INSTALAgAO DE GAS-GLP 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%20,00%1.17 0,22%4.904,26

980,85980,85 980,85 980,85 980,85

20,00% 20,00% 20,00% 10,00%1.18 10,00% 20,00%107.077,59 4,80%PISOS

21.415,52 10.707,7621.415,52 21.415,52 21.415,5210.707,76

20,00% 20,00%1.19 20,00% 20,00% 20,00%70.855,01 3,17%REVESTIMENTO

14.171,00 14.171,00 14.171,0014.171,00 14.171,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%20,00%8,77%195.754,101.20 PINTURAS

39.150,82 39.150,82 39.150,82 39.150,82 39.150,82

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%1.21 11.553,59 0,52%LOUgAS E METAIS SANITARIOS

2.888,40 2.888,402.888,40 2.888,40

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%1.22 RAM PA 0,08%1.760,45

352,09 352,09 352,09 352,09352,09

PATAMAR ELEVADO (PALCO) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%1.23 20,00%11.413,40 0,51%

2.282,68 2.282,68 2.282,68 2.282,68 2.282,68

PAVIMENTAgAO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%1.24 1,87%41.802,69

10.450,67 10.450,67 10.450,67 10.450,67

50,00%1.25 DREIMAGEM PLUVIAL 50,00%1,16%25.911,45

12.955,73 12.955,73

URBANIZAgAO 100,00%1.26 22.313,78 1,00%

22.313,78

SERVigOS COMPLEMENTARES 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%1.27 3,24%72.401,78

14.480,36 14.480,36 14.480,36 14.480,36 14.480,36AS3
SERVigOS FINAIS/DIVERSOS 25,00% 25,00% 50,00%|V8 221.164,34 9,91%

' ' P, 55.291,09 55.291,09 110.582,17

100%2.232.685,45)TAL GERAL
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL GOV LOMANTO JUNIOR
MUNICIPIO: SALVADOR
OBRA: ADEQUAQAO E AMPUAQAO

NTE:26

PRAZO
DESCRI^AO VALOR TOTAL (R$) %ITEM

210 DIAS 240 DIAS120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Simples 14,90%15,76% 16,32% 17,00% 15,51%7,11% 5,69% 7,70%
PERCENTUAIS

Acumul 84,49% 100,00%12,80% 20,50% 36,27% 52,58% 69,59%7,11%

Simples 364.340,71 379.566,71 332.672,02 346.393,30158.829,72 126.936,38 171.984,85 351.961,77
VALORES

Acumul 1.886.292,15 2.232.685,45285.766,10 457.750,95 809.712,72 1.174.053,43 1.553.620,14158.829,72

/
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL NOEMIA REGO
MUNICIPIO: SALVADOR
OBRA: ADEQUA^AO E AMPLIA^AO

NTE:26

PRAZO

DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM
180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

OBRA CIVIL1

ADMINISTRACAO DA OBRA 11,00% 11,00%20,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00%404.343,05 4,761.1

80.868,61 48.521,17 48.521,17 44.477,7448.521,17 44.477,74 44.477,74 44.477,74

SERVICOS PRELIMINARES 60,00% 40,00%422.896,34 4,981.2

253.737,80 169.158,54

MOVIMENTO DE TERRA 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%95.808,15 1,131.3

38.323,26 38.323,26 9.580,82 9.580,82

DEMOLICOES E RETIRADAS 40,00% 10,00% 10,00%32.463,10 0,38 40,00%1.4

12.985,24 3.246,31 3.246,3112.985,24

FUNDACOES E ESTRUTURAS1.5 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%840.584,81 9,90

168.116,96 168.116,9684.058,48 252.175,44 168.116,96

IMPERMEABILIZAgAO1.6 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%162.836,69 1,92

32.567,34 48.851,01 48.851,01 32.567,34

ALVENARIAS/ VEDAgOES/ MURETA1.7 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%384.068,99 4,52

38.406,90 76.813,80 115.220,70 76.813,80 76.813,80

1.8 649.480,31 7,65 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%COBERTURA

194.844,09 194.844,09 129.896,06 64.948,03 64.948,03

AGUA FRIA 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%100.512,15 1,181.9

20.102,43 30.153,65 30.153,65 20.102,43

ESGOTAMENTO SANITARIO 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%60.298,04 0,711.10

12.059,61 18.089,41 18.089,41 12.059,61

IIMSTALAgOES ELETRICAS1.11 5,58 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%473.818,48

47.381,85 94.763,70 94.763,70 94.763,70 47.381,85 47.381,85 47.381,85

1.12 0,80 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%67.549,50SPDA

6.754,95 13.509,90 13.509,90 13.509,90 6.754,95 6.754,95 6.754,95

1.13 INCENDIO 50,00%45.578,57 0,54 50,00%

22.789,29 22.789,29

JOS>eiSi

Srn§eiTnEira Civil 
CREA BATD516318632
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL NOEMIA REGO
MUNICfPIO: SALVADOR

OBRA: ADEQUAgAO E AMPLIAgAO

NTE:26

PRAZO

DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM
90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS30 DIAS 60 DIAS

1.14 CLIMATIZACAO 50,00% 50,00%0,6454.110,90

27.055,45 27.055,45

1.15 10,00% 20,00% 20,00% 10,00%5.181,30 0,06 20,00% 20,00%CFTV

518,13 1.036,26 1.036,26 1.036,26 1.036,26 518,13

LOGICA E TELEFONIA 10,00%1.16 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%22.488,59 0,26

2.248,862.248,86 4.497,72 4.497,72 4.497,72 4.497,72

20,00% 20,00%1.17 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 5,89 20,00% 20,00% 20,00%500.176,06

100.035,21 100.035,21 100.035,21 100.035,21100.035,21

1.18 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%PISOS/CAMPO/QUADRA 1.709.276,48 20,13

341.855,30 341.855,30 341.855,30 341.855,30 170.927,65 170.927,65

1.19 5,92 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%502.767,97REVESTIMENTO

100.553,59 100.553,59 50.276,80 50.276,8050.276,80 150.830,39

RESERVATORIO ENTERRADO1.20 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%46.742,77 0,55 10,00% 20,00%

4.674,28 9.348,55 9.348,55 9.348,55 7.011,42 7.011,42

1.21 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%169.135,58 1,99FORRO

33.827,12 50.740,67 50.740,67 33.827,12

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%558.547,15 6,58 20,00%PINTURAS1.22

111.709,43 111.709,43 111.709,43 111.709,43 111.709,43

1.23 1,00 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%LOUCAS E METAIS SANITARIOS 84.620,98

8.462,10 16.924,20 16.924,20 16.924,20 16.924,20 8.462,10

PAVI MENTAgAO/PASSElO 25,00%1.24 2,10 25,00% 25,00% 25,00%178.376,73

44.594,18 44.594,18 44.594,18 44.594,18

1.25 DRENAGEM PLUVIAL 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%217.011,43 2,56

43.402,29 43.402,29 43.402,29 43.402,29 43.402,29

1.26 PAISAGISMO 30,00% 35,00% 35,00%70.853,00 0,83

21.255,90 24.798,55 24.798,55

Civil
CREA BA 0516318632
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL NOEMIA REGO

MUNICIPIO: SALVADOR
OBRA: ADEQUACAO E AMPLIACAO

NTE:26

PRAZO

DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) %ITEM
240 DIAS120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

URBANIZA^AO 40,00%1.27 20,00% 40,00%338.254,36 3,98

135.301,7467.650,87 135.301,74

INSTALA^AO DE GAS - GLP1.28 40,00%20,00% 40,00%9.764,07 0,11

1.952,81 3.905,63 3.905,63

1.29 SERVigOS COMPLEMENTARES 25,00% 25,00% 25,00%25,00%36.285,08 0,43

9.071,27 9.071,27 9.071,27 9.071,27

SERVICOS FINAIS/DIVERSOS1.30 20,00% 20,00% 25,00% 25,00% 10,00%247.598,29 2,92

61.899,57 61.899,57 24.759,8349.519,66 49.519,66

8.491.428,92TOTAL GERAL

Simples 13,86% 12,33% 10,20%5,53% 8,61% 14,34% 17,94% 17,18%
PERCENTUAIS

Acumul 46,44% 63,61% 77,47% 89,80% 100,00%5,53% 14,15% 28,49%

Simples 1.523.779,91 1.458.682,30 1.176.627,40 1.046.772,89 866.265,68469.973,40 731.480,50 1.217.846,84
VALORES

Acumul 7.625.163,24 8.491.428,921.201.453,90 2.419.300,74 3.943.080,65 5.401.762,95 6.578.390,35469.973,40

CRtA
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RFC
196 ''4E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO DO C.E. NOVA ESPERANQA - SALVADOR - NTE 26

NOME DACOMPOSIQAO %PREQO TOTALCODIGO UND QUANTIDADE

251.689,84

242,73

251.680,84 
232.222,22 
207.089,04 
200.031,23 
169.751,04 
156.103,62 
145.302,60 
119.000,04 
85.819,50 
83.508,86 
80.800,05

4,76ADMINISTRACAO LOCAL 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOFIO 12 BWG,REVESTIDO E M2 
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM AT M2 
SONDAGEM P/ RECOHHECIMENTO DO SBSOLO C/TUBO DE REVESTIMENTO D H 
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO J M2 
GRAMADO SINTliTICO 60 MM, ALTA,DURABILIDADE, FORNECIMENTO E IN M2 
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTA M2

1,0000
956,7100

272701012 UN
4,39262602592

156,55 3, 921.322,8300040404002
82,20 3, 782.433,4700

1.984,0000
262602525

3,21 
2, 95 
2, 75

85, 56262602529
216,21262602963 722,0000 

2.138,6900 67, 94161601033
2,25
1,62

10.596,6200 
10.595,0000 
6.884,4900 
1.266,2600

11,23262602550 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U, 200 X 75 X 25 
(COMPOSigAO REPRESENTATIVA) FABRICAgAO E INSTALACAO DE TESOUR KG 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I

KG

040411025 8, 10 
12,13 
63, 81

1, 58262602517 QUALQUER BITO KG 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES CGMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUT M2 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 95 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA C/BETONEIRA), FORMA M3 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACJO M2 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERM M3 
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMlNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AG M2 
MONTAGEM E DE5MOKTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO M2 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMEMTO (ESMALTE SIMTETICO M2 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO E M2

1,53202007004
69, 34 79.200,15

78.674.60 
68.202,45 
61.962,27
61.510.61 
58.203,92

1,50101003026 1.142,2000 
47,5700 

3.283,7000 
106,3000

1.653,87 
20, 77

1,4 9262602929

1,29202002046

1,17582,90262602579

1,161.119,8000 
574,7400

54,93
101,27

040404001
1,10080804052

40,50 57.961,58 1,101.431,1500181803040
47,77 
77, 83 
15, 86 
12,27

57.509,35 1,091.203,8800202003014
52.290,86 
51.204,01 
48.510,06 
47.710,50 
45.603,30

0,99 
0, 97 
0, 92

FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADO M2 671,8600

3.228,5000

3.953,5500

262602106

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERMOS/EXTERN M2 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRlLICA EM PARED M2

262602114

18180]024

1 .590, 35 0,9030,0000262602931 ARQUIBANCADA 3 DEGRAUS C/ MOMTANTES EM ALVENARIA DE PEDRA,ASS M 
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAM M2 
MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=1M, PILARETES EM CONG M 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA M 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08 M3 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V M 
MANTA DRENANTE ALTURA 10MM, COM CAMADASTERMICAMENTE SOLDADAS M2 
EXECUOAO DE PATIO/ESTAGIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BL M2 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 M.3 
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
PORTA DE MADEIRA MACigA COMPLETA, COM FECHADURA 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4, KG 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MltDIA/ BR M3 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 3 UN 
PINTURA. EPOXI, DUAS DEMAOS 
GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MOMTANTES TUBULARES DE 1.1/2’', M 
QUADRO EM LAMINADO MELAMlNICO E CARPETE(PANORAMICO), DIMENSOE UN 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM7, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K M 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_0 M2

80, 01 
378,65

569,9700 
114,6600 

1.152,2600

0,86080804123
43.416,01 0,82262602932
43.094,52 0,8237, 40050505013

18,28 42.281,09 0,802.312,9700262602513
41.611,05 
40.250,30

0,791.357,6200 
78,7600

30, 65191914001
511,05 0, 76080803006

3,21 37.999,34 0,7211.837,8000
722,0000

101003003
50, 58 36.518,76 0, 69262602964
49, 72 36.249,36 0, 69729,0700

87,2600
171704019

411,94 35.945,88 0, 68080806063
37, 23 34.717,35 

34.701,65
0,66262602142 M3 932,5100

48,9300 709,21 0, 66262602951 M2
13,29 33.919,54 

33.697,36 
33.587,12

0, 642.552,2600 
86,5900 

8,0000

262602511
389,16

4.198,39
46,39

0, 64 
0, 64

080806049
262602701

33.127,10 0, 63714,1000M2262602512
405,83 32.088,98 0, 6179,0700262602522

1.736,26 
110,63

29.516,42 0, 56 
0,52

17,0000 
250,0000 
504,4000 
22,4000 

1.714,7400 
480,5600

262602610
27.657,50101003030
26.682,76 0, 5052, 90191912011

1.182,72 
15, 33 
54,38 
32,73

26.492,93 0, 50ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS C/ MOMTANTES EM ALVENARIA DE PEDRA,ASS M262602930
26.286,96 0, 50M2181804003 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUASDEMAOS - CS 74245/1 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10CM, REJUNTADO, EXCLUSI M2 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRf.gO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 
EMBOgO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2: M2 
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 
CONCRETAGEM DE VIGAS S LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACigAS M3 
DEMOLigAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RETI RADA DA CAMADA DE R M2 
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABAN M 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM7, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-5 KG 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 M2

26.132,85 0,49262602021
25.664,90 0,49784,1400191914002
24.893,60 
24.506, 88 
24.425,59 
24.011,85

0, 471.273,3300 
192,0000 
62,0900 

882,1400

19, 55202002048
0,46127,64 

393,39 
27,22

040408003
0,4 6262602587
0, 45262602111
0, 45821,32 23.818,2829,0000262602200
0, 45 
0, 45

5,16 
8, 36

23.708,144.594,6000 
2.819,1500 
1.696,9000

101003005

23.568,09080805117

23.043,90 0, 4413, 58262602523

3.473.477,76SEC Total Acumulado =>

Anjos 
Civil

Chun-BA 051.631.663-2
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%PREQO TOTALNOME DA COMPCSICAO UND QUANTIDADECO^'CO
22.20-5,28 0,-52 

0, -12

5, 973.719,3100 
339,0000

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAV^S DE GABARITO DE TABOAS C M2 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPE M2

2o2b02370
22.201,1165, -19161604018

0,4241,10 21.988,50535,0000M262602317 CABO DE C03RE NU 50MM2 
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (22,23 MM) 174,28 KG/M KG 
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 All/2 
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM 1ARGURA DE 15 M 
EMASSAMEMTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA+CATALIZADOR), M2 
JANELA DE ALUMInIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VI M2 
CABO DE COBRE NU 35MM2 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM\ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTAL M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - CS 96995 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTE M2 
REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10 X 10CM PARA QUADRA DE ESPO M2 
LUM1NARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2X18 UN 
IMPERMEA.BILIZAQAO DE SUPERFtCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMA M2 
LIMPEZA FINAL DA OBRA 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2: M2 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M D M 
TSH 20. OO.OLTS DlAMETRO 2.000M, COMPRIMENTO 6.70M 
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6RMA PARA SAPATA, EM M M2 
FORNECIMENTG/IN5TALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEA3IL M2 
PISO DE BORRACHA PASTXLHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO M2 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS D M2 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AQO CA-60 KG 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF04/2C M3 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - CS 72117 
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONALE ALERTA, 40 X 40 X 2, M2 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM*,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM M M2 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANQAMEN M3 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO E M2 
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 
TRAMSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UN

FORNECIMENTO EINSTALACAO
22.874,41 0,4111,561.892,2500 

521,1200 
738,9000 
714,1000

262602243

21.397,19 
2'.080,82

0,40

0,40

41,06262602516 KG

28,53 
29, 29

202007006

0, 4020.915,99262602395

0,39208,55 20.746,55070711004 99,4800

20.192,09 
20.145,77 
20.120,40

0, 3828, 97 
12,29

262602316 697,0000FORNECIMENTO EINSTALACAO M
0, 38 
0,38

101003016 1.639,2000
82,80262602468 243,0000

0,374 0,77 19.563,08 
19.227,94 
19.032,75 
19.011,52 
18.690,07 
13.368,97 
18.163,01 
18.102,48

151504024 479,8400 
5.127,4500 
1.268,8500

M3
3,75 0, 36 

0,36 
0, 36

202001008
15,00262602553

108,02176,0000262602324
0,35 
0, 35 
0,34 
0, 34

77,27 
2, 63

241,8800

6.984,4000
511,4900

090903001
262602364 M2

35, 51202002031
58, 66308,6000C808I0007

17.721,54 17.721,54 0,341,0000262602792 UN
165,57 17.600,09 0, 33106,3000080804122

6, 50 17.050,67 0,322.623,1800262602510
194,13 
46, 92 
14,75 
29, 10

16.986,38 0,3287,5000191905003
16.920,76 0,32360,6300262602401
16.484,60 0,31 

0,31 
0,31 
0,31 
0, 30

1.117,6000 
560,2600

080804133
16.303,57 
16.259,90

151504023
14,811.097,9000080805033

192,35 16.180,4884,1200
195,3100

070710002 M2
82, 18 16.050,58 

15.928,71 
15.440,14

262602110
52, 57 0,30101003024 303,0000

120,90 0,29080804125 127,7100

080806064 35,2100 
246,5800 
214,8000 

1,0000 
1.200,0000 
1.063,0600 

85,6500

418,53 14.736,44 0,28
14.291,78
14.206,87

57, 96 0, 27 
0,27 
0, 27

202003013
66, 14040408002

14.150,73 14.150,73101012003
11,78 14.136,00 0,27262602688 M2GRAMA ESMERALDA EM PLACAS FORNECIMENTO E PLANTIO 

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA A. ROLO OU PINCE M2 
CORRTMAO DUPLO EM TUBOS DE ACO INOX 1 1/2'',COM CHUMBADORES P M 
DJVISORIA EM GRANITO CIN2A ANDORIMHA, POLIDO, E=2CM, ASSENTAD M2 
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM CIMENTAD M2 
REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENC1A, BRANCO FRIO, 6500K, BI UN 
EXECUCAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRET M2 
CABO DE COBRE FLEXtVEL ISOLADO, 10 MM?,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M

13,27 14.106,81
13.442.77

13.160.78

0, 27 
0,25 
0,25

181803013
156,95262602954

37,2700 353,12262602572
40,0000 327,18 13.087,20 0,25262602411

278,04 13.067,88 0,25
0,24

262602002 47,0000
87,55
12,23

12.607,20 
12.437,91

144,0000191912005
0,241.017,0000101003010

2,0000 6.161,48 12.322,96 0,23262602696 TANQUE DE POLIETILENO COM TAMPA 10.000LAZUL - FORNECIMENTO E UN
56, 04 11.880,48 0, 22212,0000050501017 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

481,05 11.429,75 0,22PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIQAO, FIXA M2 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110MM (4)
ARMACAO DE LAJE DE UMA. ESTRUTURA. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPES M2 
INSTALAQAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO (12000 UN 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN

23,7600070707003
11.411,90 0,221.390,0000 8,21080805037
11.212,99
11.074,80
10.967,04

0, 21 
0,21 
0, 21 
0,20

259,5643,2000 
264,0000 

1.224,0000 
416,5500

M2262602157
41, 95 

8,96 
25,53

FORNECIMENTO M101001044
080805045

10.634,52080803002
10.495,98 0,20552,42262602095 19,0000 

20,0000 10.372,00 
10.223,09

0,20518,60121204025
0,19
0,19

157,91262602412 64,7400FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3
59, 42 10.220,24040410001 172,0000TELHAMENTO COM TELHA. ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, P M2

SEC 4.351.110,23Total Acumulado =>

Dei. 'Anjos
En'g-* Civil

C 051.631.863-2
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%NOME DACOMPOSIQAO PREQO TOTALUND QUANTIDADEconico

10.051,88 0, 1810.051,88 
10, 08 

.113,53

1,0000
992,0700

5 I-,02945 PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,00 X 1,00 X 0,09M, CO UN 
“UNDO PREPARADOR ' 'MER A BASE DE EPOXI.PARA ESTRUTURA METALI M2 
PLOTAGKM DE ADESXVO Vi\ i. EM LETREIRO (C/APLICAqAO)
ALVENARIA DE VEDA-CAO COM ELEMENT© VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) M2 
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEAB1LIZACACAO, COM SELANTE ELAS M 
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_0 M2 
RODAMEIO EM GRANITO POLIDO CINZA,H=10CMCOM ARGAMASSA M1STA DE M 
CAIXA EM TIJOLINHO C/ REVESTIMENTO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO UN 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHAO BASCULANTE A M3 
LANCAMENTO COM USO DE 3ALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CON M3 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO M3 
TAPUME COM COMPEMSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 - CS 98458 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNiqOE M2 
MASSA UNTCA, PARA. RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUST M2 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM, FORNECIDO E M 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-5 KG 
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS,COR CINZA, 27 X 3 MM 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DR M 
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM M3 
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES F UN 
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FGRNECIMENTO E INSTALACAO M2 
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA M2 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

10.000,07 0, 19 
0, 19

2 >2;iC2 518

9.990,6488,0000 
68,0400 

488,5000 
752,0900 
161,4600 

7,0000

M2262602074

9.658,96 
9.599,03

0, 18141,96161604035

0,1819, 65262602344

9.559,06 0, 1812,71181801033

0,1858,80 9.493,85262602403

9.392,95 
9.391,00 
5.359, 14 
9.342,88

0, 181.341,85262602697

0, 1814,41651,7000262602118

0,18185,5550,4400 
227,2100 

99,0000 
29,5800 

232,6000

C80806045
0, 1841,12151503012

020201031 92,83 
306,54 
38, 91

9.190,17 
9.067,45

0,17M2
0, 17070703001

9.050,47 0,17202002053
48,22 8.968,92 0,17186,0000121202028

3.939,92 
3.888,19 
3.762,76 
3.700,00 
3.638,28 
3.633,37 
3.546,53

888,6600 
590,9700 
227,9000

10,06 0, 17080805116
15,04
38,45

0,17262602154 M
i01003022 0,17 

0,16240,0000 36,25050501011
259,3300 
123,0000 
25,8500 

146,3900

33, 31 0,16151501004
70,19 

330,62
0,16101007003
0,16
0,16

262602404
56, 39 
5, 61

8.254,93161602007
7.921,60 
7.896,09

1.412,0500 0, 15 
0,15

262602140 M2
43,0000 183,63CS 83446 UN101004001

174,67 7.860,15 0, 1545,0000262602938 BANCO EM CONCRETO L=0,40M,C=1,SOM APOIOEM ALVENARIA DE BLOCO UN 
EMBOQAMENTO COM ARGAMASSA TRAQO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTET1CO M2 
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA C/BETONEIRA), FORMA M3 
GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDASDE ARVORES 
PINTURA COM TINTA ALQUtDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A M2 
PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 3,5 MM, M2 
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM M2 
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
CABO TELEFOmICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM E M 
ISOLADOR SUPORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM PRENSA FIO, EM P UN 
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSATRACO 1:3 (CIMENTO E A M2 
FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70MM2-FORNECIMENTO E INS UN 
INSTALACAO DF. CQNDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO (30000 UN 
EXECUpAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTApAO M3 
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADADO DN 60CM COM TAMPA UN 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPE M2 
CUMEEIRA TERMOACUST1CA-FORNECIMENTO E INSTALApAO 
CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACI DADE 5.000L 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E EST M2

22,75 7.423,33 0, 14326,3000040402007
20,57 7.366,73 0,14358,1300181803027

1.637,45 
85,78

7.352,15 
7.291,30

0,14 
0,14 
0,14 
0, 14 
0,14 
0,13

4,4900 
85,0000 

358,1300 
126,7200 
524,8800 
691,0000 

2.000,0000

262602928
262602689 UN

7.287,95 
7.225,57 
7.148,87 
7.089,66 
7.060,00

20, 35181803007
57,02 
13, 62

262602392
181801007

10,26080805044
3, 53 0, 13111102007

387,77 6.979,86 0,1318,0000262602655
26, 89 6.970,16 0,13259,2100262602342
23,21 6.893,37 0,13297,0000262602922

6.850,03 
6.802,20 
6.669,00 
6.314, 10 
6.154,20

0,1311,0000 622,73262602097
113,37

7,41
0, 13 
0, 13 
0,12

60,0000171703006
900,0000 

15,0000
080805046

420,94262602949
0,1268,38 

74,92 
1 .965, 43 

40,04 
50,29

90,0000161604017
6.012,33
5.996,29

0, 11 
0, 11

80,2500262602018 M
3,0000

141,4100
111,1000

262602338 UN
5.662,08 0,11080804036
5.587,22 0,11262602457 PSITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 15 CM, E= 2,0 CM 

ARMApAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
PONTO DE TOMADA PARA AP. CONDICIONADO, INCLUINDO CONJUNTO ASTO UN 
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM

M
5.554,87
5.359,52
5.324,80

0, 119, 98 
282,08 

33,28 
80, 09

556,6000080805036
0, 10 
0, 10 
0, 10

19,0000 
160,0000 
66,4600 

155,4900

262602279

M262602521

5.322,78LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/ M2
COM PREVISAO DE fSr.M M3

080807006
0, 1034,08 5.299,10 

5.296,90 
5.292,61

ESCAVApAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXT M2

151501008
0, 1054,05

157,80
98,0000 
33,5400 
7,8700

191903004
0,10 
0, 10

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X29X29CM,ASSENTADO COM M2 
EXECUpAO DE PASSEIO (CALpADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRET M3

262602226

671,79 5.286,99191912001

4.771.042,47SEC Total Acumulado =>

An jot
£ng.a Civil

C ,-n fc/* - BA 051.631.663-3
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%NOME DACOMPOSigAO PREgO TOTALUND QUANTIDADECODIGO
5.213,22 0,10 

0,10

53,8096,9000 
8,5600

RODAPE EM GRAMITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMP M2 
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA-FORNECIMENTO UN 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/20 M 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPE M2 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT M 
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERC 24, DESENVOLVIMENTO M 
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERME)OU EQUIVALENTE DA REGI M2 
CANALETA EM CONCRETO, DIMENSGES TNTERNAS 20 X 30CM, INCLUSIVE M 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJEMACICA, PE-DIREITO SIM M2 
TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10X 1,05MT C/ ARO FLEXI PAR 
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERRO COMPENSADOS EM QUALQUER SOL M3 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM AR M 
ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, EXCLUSIVE TR M3 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2

CS 98685 M191904010

5.207,99608,41070710010

5.164,50 0, 1068, 8675,0000262602151

5.107,83 0,10

0,10

77, 4565,9500 
87,3900 

570,0000 
21,0000

191904013
5.104,4558, 41 

8,95
161604005

5.101,50 0, 10101001029
242,27 5.087,67 0,10121206093 UN

48,57 5.065,85 
5.021,33 
5.007,36

0,10 
0,10 
0, 09

104,3000040408001
223,17262602156 22,5000 

38,4000 130,40 
24, 90 

4.989,00

262602462
5.002,66 
4.989,00 
4.958,30 
4.902,88 
4.801,43 
4.770,99 
4.721,64 
4.648,82 
4.573,29

0,09200,9100080804095
0,09
0,09
0,09

1,0000 
179,0000 
950,1700

262602943

27,70 
5, 16

101004047

262602413

0,0948,8000 98, 39202004002

0,0928,0300 
98,0000 

822,8000

170,21 
48, 18

262602444
0,09191914029

5, 65 0,09050301002 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 - CS 73881/1 M2
8,77 0,09521,4700262602115 RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA M2

1,0000 4.491,23 4.491,23 0,09262602944 ESTRUTURA PARA TABELA DS BASQUETE TRELIQADO 
VF.RNI2 SINTETICO BRILHAMTE, 2 DEMAOS - CS 84645

PAR
226,3400 
340,2900 

8,1100

19, 66 4.449,84 0,08M2181802011
12,97 

533,58

4.413,56

4.327,33
0,08262602356 PINTURA EPOXI DE FA1XAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA M 

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 
LAMINADC MELAMtNICO LISO, E = 0,8 MM, F1XADO M2 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM D1AMETROS ME M 
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APA UN

0,08080803003
96,71 4.301,66 0,0844,4800262602234 REVESTIMENTO EM
12, 06 

1.366,39

4.124,52 
4.099,17

0,08342,0000121211008
0,083,0000040401016

4.006,02 0,0836,1000 110,97262602433 CAMADA DREN7‘.NTE COM BRITA MUM 2 M3
28, 61 
13,06 
36,09

3.963,92 0,08138,5500 
303,0000 
109,3500 
13,6000 

230,0000 
91,5000 
18,0000 

157,1700

262602576 PINTURA ARTISTIC/1.- CORES VAR IA DAS 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXT M2 
PGP.TAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO GALVANIZADO DN 2, E 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2)
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEQAO DE QUINA DE PAREDE 
REFLETOR EM ALUMtNTO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA VAPOR DE UN 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,DUAS DEMAOS, SOBRE FUN M2 
BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,5CM 
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 15 UN 
CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - FORNECIMENTO E INSTA M2 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DM110 MM (4)
ARHACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DS CON KG 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDI M3 
CATXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACigOS ESP. = 0,10 UN 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA EL UN 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAQO 1:4 M 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 11/25 DEGRAU M

D=3/4 , COM PARAFUSO E BUCHA 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE C02 DE 4 KG, CLASSE UN 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN

M2
3.957,18
3.946,44

3.918,30

0,07
0,07

080805034

I 91903006
0, 07288,11262602446 M2

16, 95 3.898,50 0,07101001041 FORNECIMENTO M
42,45 3.884,18 

3.807,72 
3.797,23 
3.795,67 
3.751,20

0,07
0,07

262602531 M
211,54
24,16

101011003
0,07181802006

498,12 0, 07 
0,07

262602192 7,6200 
30,0000 
32,3800

M2
125,04121201176
115,62 3.743,78 0,07262602720
34,60 3.736,80 0,07108,0000101002041 FORNECIME UN

497,0000 7, 48 3.717,56 0, 07080805038
396,39 3.611,11 0,079,1100080806024

1.196,11 3.588,33 0,073,0000262602582
69,0000 48, 66 3.357,54 0, 06121201250

7,21 3.326,69 0,06461,4000262602124
318,78 

3, 54 
532,54

3.315,31 0,0610,4000070706002
3.278,04
3.195,24

0, 06926,0000262602267 UNCONJ. DE BRACADEIRA TIPO D

0,066,0000111101003
3.187,44 0, 06531,24 

52,17 
82, 45 
11, 61 
32,41

6,0000121204010
3.182,37 
3.166,08

0,06
0,06
0,06

61,0000 
38,4000

101014011 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAC UN 
GRELHA PRfe MOLDADA EM CONCRETO PERFURADA E=5CM 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-5 KG 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGU M 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUI M 
PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA D UN 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METAL1CAS EM OBRA. AF_01/2020 M2

262602075 M

3.133,07269,8600080805115

3.111,36 0, 0696,0000121202121

52,21 3.028, 18 0, 06 
0,06 
0,06

262602163 58,0000

2.956,69 2.956,69262602062 1,0000

8,25 2.954,57181803002 358,1300

SEC 4.998.017,01Total Acumulado =>

An jo s 
Eng? Civil 

■\c.r\-BA 051.631.863-2r
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2.907,72 
2.834,61

0, 06 
0, 05

11,82246,0000 
23,0400

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2)
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M M2

FORNECIME M101001040

123,03080804018

129,32 2.801,07 0,0521,6600M3252602692 CAMADA DRENANTE COM BR1TA MUM 0 
CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200MM, COM PORCA E ARRUE N 
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1 M 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DM 25MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL M 
SOLDA EXOTERMICA
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTAL M 
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONC M3 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAI3DE 3,00 X 2,00 M EM T CJ 
CUBA DE SOBREPOR EM LOL'CA BRANCA, 52X45CM OU EQUIVALENTE, INC UN 
TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, DESMONTAVEL 
PC DE PEDRA

PELtCULA INSULFILM APLICADA 
CABO DE COBRE FLEXtVEL ISOLADO, 25 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 1
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AFJD5/201S - CS 98509 
BJCICLETARIO EM TUBO DE AQO GALVAMIZDO,D=2’1,H=90CM,L=60CM,IN UN 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITCS M 
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA, CO M2 
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 5L0C0 FURADO,DE FORMA MANUAL, SEM R M3 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 4MM2 - FORNECIMEN UN 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COMDIAMETROS MENORES OU I M 
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULAMTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PA M3X 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRACO 1:4 M 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETOPARA VAOS DE ATE 1,5 MM 
CA1XA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA 
PARA-RAIO DE DISTRIBUICAO POLIMERICO,ZM0 , 127V- 10KAFORNECIM UN 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PXNTURA, EM ARGAMASSA TRACO M2 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS 
F0RMECIMEN70 E INSTALACAO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV UN 
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), A M 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT M 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-5 KG 
PROTECAO PARA PORTA (PNE) EM PLACA DE ACO 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTA UN 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUigAO COM DIAMETROS MA M 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICI M2 
VERGALHAO DE COBRE 3/8'

13,46 2.753,11 0,05204,5400 
30,0000 

138,0000 
87,0000

262602515
0, 0591,19 2.735,70 

2.653,74 
2.639,58 
2.633,12 
2.627,94 
2.578,41 
2.480,93

121202093
19,23 0, 051 21202002

0,05 
0,05 
0, 05 
0, 05 
0, 05

30, 34 
329,14 

62, 57

262602535 UN
8,0000 

42,0000 
85,6900

262602524 M2
12.1202020

30,09080806046
2.480,931,0000

6,0000
1,0000

21,6600

262602126
2.458,38 
2.445,35 
2.407,73

0,05 
0, 05 
0,05

409,73 
2.445,35 

111,16 
34,20

262602471

262602031 PAR

262602691 M3
2.396,74 0,0570,0800M2262602574
2.385,35 
2.385,20 
2.384,40

0,05 
0, 05 
0,05

20,44116,7000101003018
110,1221,6600 

60,0000 
11,0000

262602593 M3
39, 74 

212,96
25250:001 UN

2.342,56 0,04262602'131
12,88 2.331,28 

2.324,71 
2.317, 18 
2.284,20 
2.267,36 
2.252,30 
2.198,06

0,04181,0000 
53,9500 
51,4700 
90,0000

101001038
0, 04 
0, 04

43, 09090901001
45, 02222201003

0,04 
0,04 
0, 04 
0,04

25,38262602746
11,58195,8000080805035
5, 97377,2700121211012
1, 371.604,4200242401019

2.195,96 0,04403,6700 
36,6000 
11,0000

5, 4 4262602123
5 9,58 

197,99 
240,42 
27,49

2.180,63 0,04080810015
2.177,89 0,04262602322 UN
2.163,78 
2.144,22 
2.140,69

0,049,0000262602722
0,04
0,04

78,0000101003020
34, 95 
20, S3 

2.073,00

61,2500 
101,2000 

1,0000 
156,0000 
198,0000 
155,0000 

8,0000 
3,0000

202002034
2.108,00 0, 04M2262602575
2.073,00 0,04262602770

13,08 2.040,48 0,04101001052
.2.029, 50 
2.015,00 
2.009,76 
1.973,31 
1.969,35 
1.948,50

0,0410,25101001037
13, 00 0,04

0,04
080805114

251,22262602210 UN
0,04657,77121206069

447,58 
12, 99 
5,35 

64, 11

0,04
0,04

4,4000262602501
150,0000121211056

1.929,37 0,04360,6300040401001
1.923,30 0,0430,0000262602654 M
1.923,02 
1.910,84 
1.859,04 
1.856,00 
1.843,20 
1.835,14

0,04
0,04
0,04

55, 1834,8500262602177 MPEITORIL EM GRANITO CINZA L= 15 CM, E= 2,0 CM 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN 
PINTURA ESMALTE ACETIMADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - CS 73739/ M2 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCO UN 
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR 2P+T,1 MODULO COM PLACA E SUPORTE,10 UN 
BE3EDOURO CONJUGADO,ELETRICO,REFRIGERAgAO FOR COMPRESSAO,110V UN 
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DiAMETRO DE TRONCO MAJOR OU IGUA UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E 
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 35X35X12 CM P/ INST. ELStRIC 
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADA3 LED DE 2 W, SEM REAT UN 
DISJUNTOR TERMOMAGNtTICO TRIPOLAR 200A COM CAIXA MOLDADA 10KA UN

5, 39356,0000101002002
18, 37101,2000

5,0000
64,0000

181802003
0, 04371,20121204029
0,03
0,03

28,80 
917,57

262602750
2,0000 
2,0000 

72,0000 
25,0000

262602541

0,03

0,03

915,52 
24,61 
70, 73

1.831,04252505011

1.771,92121202026 M

0,03

0,03

0,03

0,03

1.768,25 
1.760,88

262602263 UN

26, 6866,0000 
3,0000 

70,5800

101007016

1.724,97574,99

24,28

262602748

1.713,68181802005 PINTURA ESMALTE ACETIMADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUN M2

5.119.672,46SEC Total Acumulado =>

CRBA-BA 051.631.663-2
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1.697,88 0,03

0,03

848,942,0000 
50,0000

111105007 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP - CS 83648 
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDI DADE MENOR OU IGUAL A 1, M3 
CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO 
VASO SANITARIO SIFONADO COMVENCIOMAL COM LOUQA BRANCA, INCLUS UN 
BANCO DE MADEIRA DE LEI SEM ENCOSTO, TIPO SUECO, MEDINDO 45X4 UN 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILEND, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS - CS UN 
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA E BACIA EM AQO INOX-FORNS UN 
REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITODE SOLO PREDOMINANTEM M2 
MICT6RIO SIFONADO LOUQA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E UN 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVA CJ 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E M 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA UM 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AFJ35/2018 M2 
QUADRO DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO UN 
RUFO EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO MUMER024, CORTE DE 25 CM, IN M 
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 10 MM2,ANTI-CHAMA 0, 6/1,0 KV, M 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDI M3 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIALS GRANULARES EM M3 
IMPERMEAEILIZACAO COM MANTA ASFALTICA COM N.AO TECIDO DE POLIS M2 
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EMALVEMARIA COM BLOCOS D UM 
TORNF.IRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVAT&RIO, PADRAO UN 
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS,COM ESCORA3 TUBULARES M2 
ELETRODUTO FLEXlVEL CORRUGADO, PEAD, DN100 (4) - FORNECIMENTO M 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APA M 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDG AQO CA-5 KG 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO UM 
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A UN 
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2 
CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO 
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP M2 
TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO, H=30CM UM 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS M3 
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUC M 
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURADE MUDA MAIOR QUE 2,00 UN 
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE C UN 
EXT.TNTOR DE TNCfCNDIO PORTAtIL COM CASCADE C02 DE 6 KG, CLASSE UN 
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 M2 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIME UN 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTA UN 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCU M 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACA UN 
RODOPIA EM GRANITO BRANCO DALLAS, H =10CM, E= 2CM, APLICADO C M 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPO UM 
CUMEEIRA EM ALUMINIO ONDULADA,E=0,8MM-FORNECIMENTO E INSTALAC M 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX FOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FI UN 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR UN 
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS-FORNECIMENTO E INSTALACAO 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENT UN 
EXTINTOR DE INCEMDIO PORTATIL COM CARGADE PQS DE 4 KG, CLASSE UN 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORT UN 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - UN 
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR 2P+T,2 M6DULOSCOM PLACA E SUPORTE.IO UN 
MONTAGEM F. DESKONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E EST M2

UN
1.625,0032,50101004048
1.612,66 0, 0367,2523,9800151502029

53, 66 
174,59

1.609,80
1.571,31

0,03 
0, C3

30,0000
9,0000

262602318 M
121206067

783,36 
782,77

1.566,72 0,032,0000262602032
1.565,54
1.537,27

0, 032,0000
1,0000

121204002
0,031.537,27262602019

1,74
507,71

1.536,75 0, 03883,1900171702001
1.523,13 0,03

0,03
121206084 3,0000

1.494,82 1.494,82262602133 1,0000
37,38 1.457,82 

1.456,12 
1.455,00 
1.432,10

0, 03 
0, 03 
0, 03 
0,03

121202027 39,0000 
59,0000 

500,0000 
5,0000

24,68101004004
252503009 2, 91 

286,42101005026
39, 02 1.424,23 0,03040409001 36,5000 

174,5000 
3,4600 

237,1300

1010030J4 8,04 1.402,98
1.358,57

0,03
0,03080806026 392,65

5, 68 1.346,90 0,03242401057
1.278,26 
1.273,64

0,0217,5200 72, 96 
318,41

262602682
4,0000

16,0000

0,02101004060
3.272,3279,52 0, 02121206035
1.253,18 0,0273,5000 17, 05262602639
1.249,20 
1.248,78 
1.244,16

60,0000 20, 82 0,02
0,02

101001063
16, 01 
7,68

78,0000101001053
0,02162,0000080805118

1.237,83 0,023,0000
55,0000

412,61101005030
22, 01 

1.208,66

1.210,55 0, 02121207050
1.208,66 0, 02 

0,02
101005043 1,0000

66,97 1.205,46262602257 18,0000UN
0, 02262602698 47,4200 

63,0000 
38,0000 
3,0800 

658,0000

25,39 1.203,99M

222201013 18,79 1.183,77 0,02

1.179,52262602532 31,04 0,02

080806029 382,10 1.176,87 0,02

111106149 1,77 1.164,66 0, 02 
0, 021.155,502525030C3 10,0000

44,0000

2,0000

115,55

26,25 1.155,00

1.150,48

0,02

0,02

262602536

575,24

50,23

111101004

1.138,71 0, 0222,6700361603001

22, 64 1.132,0050,0000 0, 02262602519

24,42

14,25

1.123,32 
1.Ill,50

0,0246,0000101004012

0, 0278,0000101001031

554,68 1.109,36 0, 022,0000111106151

41,35 
22,75 
37,64

1.099,91 0,0226,6000262602845

1.092,00 0,0248,0000 
29,0000 

5,0000

101006055
1.091,56 0,02

0,02
262602539

1.088,75217,75121206091
1.078,59
1.063,80

0,02 
0, 02 
0, 02

1.078,59 
531,90

1,0000
2,0000

14,0000

111101001
262602538 UM

1.060,7875, 77121209015
1.060,62 0,02176,776,0000111101005
1.026,30
1.021,16

0,02 
0, 02 
0,02

34,2130,0000 
28,0000 
23,0000 
10,9400

101006047

36, 47 
44,08

111106153

1.013,84262602751

1.003,20 0,0291,70080804025

5.189.714,29SEC Total Acumulado =>

An jo s 
~ng.a Civil 
-BA 051.63 J.863-2
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NOME DACOMPOSIQAO PREQO %TOTALUND QUANTIDADECODIGO
976,65

961,80

0,0219, 15 
11,45

51,0000

84,0000

2,0000

ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), A M 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DM 25MM, INSTALADOEM DRENO DE AR-COMDICI M 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3 - FORM UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN60 MM (2) - FORNECIMEN UN 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERG.IA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO UN 
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS M2 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AG M 
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURADE MUDA MENOR OU IGUAL UN 
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X3 M2 
REGULARIZACAO E COMPACTAQAo DE SUBLEITODE SOLO PREDOMINANTEME M2 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 7 UN 
FORNECIMENTO E INSTALAQAC DE MINI RACK DE PAREDE 19'' X 5U X UN 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMENTO E ARE I A.) , PREPARO M2 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR UN 
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1LAMPADA FLUORESCENTE D UN 
RETIRADA DE ELETRODUTO, COMDUTORES ETC 
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO ROSTI M2 
LTMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS AR M2 
TOMADA ALTA DE SOBREPOR 2P+T,1 MODULO COM PLACA E SUPORTE,10A UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN 
ARMAqAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECI UN 
CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM REGISTRO 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECI UN 
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRQVEITAMENT M2 
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMEN UN 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQD GALVANIZADO UN 
REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVA UN 
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCL UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT M 
JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 UN 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO E UN 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6DULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAQO 1:0,04:1,6:1,9(CIMENTO/ CAL/ AREIA G M3 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL M 
LUMINARIA HERMETICA, IP65, DE SOBREPOR,LAMPADA LED 2X18W, COM UN 
CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PAR UN 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PAD M2 
EXECUCAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRET M2 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RE UN 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EMCAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTI M2 
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DIST UN 
CONDULETE DE ALUMlNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVAN UN 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AQO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM UN 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/ UN 
LUVA PAPA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN50 MM (1 1/2) - FORNEC UN 
EXTINTOR DE IMCENDIO PORTATIL COM CARGADE PQS DE 6 KG, CLASSE UN

101001056
0,02 
0, 02

121202040
957,90 
956,57 
951,18

478,95121209051
14,35 0,0266,6600 

2,0000
101002038

0,02
0,02
0,02

475,59
10,86

101005031
933,42
932,40

85,9500 
105,0000

181801021
8, 88121202117

61,31
61,02
0,74

24,56

919,65 
915,91 
912,77 
908,72

0,0215,0000252503002
0, 02 
0,02 
0,02

15,0100 
1.233,4700 

37,0000

161603009
171702002
121201302

451,20 902,40 
897,55 
891,27

0,022,0000262602570
0, 02 
0, 02 
0,02

51,23
891,27

17,5200
1,0000

191914022
262602286

55,53 888,4816,0000070709003
88.3,70 0,0210,0000 

531,2500 
29,7700

88, 37101007010
1, 64 

29,25
871,25 0, 02 

0,02 
0,02

262602108 K
870,77 
866,09

101904009
0,322.706,5300252505001

22,0000 
111,0000

39,28 864,16 0,02
0,02

262602960
851,377,67101002010

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

11,34 
55, 89

848,2374,8000080805043
838,3515,0000

1,0000
101005012

816,07816,07262602399 UN
802,44

801,60
22,2936,0000101004038
53, 4415,0000101005010
2,70 794,64 0,02294,3100222201011

72, 12 793,32 0,0211,0000121209013
393,56 
45,38

787,12 0,01
0,01

2,0000101005034
771.91 
767,52 
767,26 
764,40

743.92

17,0100
16,0000
2,0000

105,0000

262602093 M2
47, 97 0, 01121201737

383,63 
7,28 

92, 99 
8,02

0,01
0,01

121206049
101001033

0,018,0000121201163
737,84 0,0192,0000080805039

105,31 737,17 0, 017,0000121209025
56,46 733,98 

733,72
0, 01 
0, 01

13,0000121206075
21,58

12,39
34,0000101006008

718,62 0,0158,00001 21201420
718,16 0,011,7800

27,0000

403,46080906005
712,26 
709,16

0,0126, 38121202003
0,01177,294,0000262602326

343,81 687,62 0, 012,0000 
22,0500 

6,7800 
9,0000

262602430
686,64 0, 0131, 14 

101,15 
74,58 

165,71

191903020

685,80 0,01191912007

671,22 
662,84

0,01

0,01

121209021

4,0000121204023

658,60 0, 015,72 
37,42 

650,67

115,1400 
17,5200 

1,0000 
25,0000

242404006

655,60 0, 01191904009

0,01

0,01

650,67 
650,00

262602331

26, 00101004025

637,96 0,01159,494,0000

113,0000

121206079

5,52

11,92

623,76 0,01

0,01

101002052

619,84 
615,72

52,0000101002037

0,01205,243,0000111101006

5.233.432,26SEC Total Acumulado =>

Anjos 
Civil

-~-BA 051.631.663-2
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%NOME DACOMPOSIQAO PREQO TOTALUND QUANTIDADECODIGO
614,9'!

613,78

0,01102,49JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVAMIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO UN 
TELA MOSQUITEIRA EM POLXETILENO, FIXADAEM PERFIL DE ALUMiNIO M2 
FIXACAO DE TUBOS HORTZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE D1AMETROS M 
TU30 FVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E M 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE I.AJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-D M3 
PLACA DE SIMALIZACAO DE SEGURANCA CONTRAINCENDIO, FOTOLUMINES UN 
CHUVEIRO ELcTRICO COMUM CORPO PLASTICO,TIPO DUCHA FORNECIMEN UN 
LUMINARIA ARAMDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPCR, COM 1 LAMPADA UN 
RALO HSMISFfeRICO EM F° F°, TIPO ABACAX10 150MM 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERMAS, COMPLETA, ACABAMEN UN 
CAMADA DRENANTE COM BRITA HUM 3 
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPEMSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTS, P UN 
TOMADA ALTA DE SOBREPOR 2P*-T, 1 MODULO COM PLACA E SUPOR7E,20A UN 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENT UN 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGU M 
DTSJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CCRRENTE NOMINAL DE 25A 
CONJ. DE BRACADEIRA TIPO D , D=1 , COMPARAFUSO E BUCHA 
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 M M2 
CAIXA DE PASSAGEM POLAR 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJEMACIQA, PE-DIREITO SIM M2 
T£ SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI UN 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M M 
CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF M2 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGUA D UN 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA,EM PVC,INCLUINDO FORNE UN 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI UN 
CONDULETF. DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANI UN 
TRANSFORMADOR DE CORRENTE- 400/5A-CLASSE 1

6,0000
8,4800

121201468
0, 01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01

72, 38262602222
2,56 611,84239,0000121211035

607,68 
602,07 
602,00 
595,84

16, 8836,0000 
61,0000 
30,1300 
19,0000

121202025

9, 87121201007

19, 98080804137

31,36262602384

65, 89 
72, 59

593,01 0,019,0000121206085

580,72 
579,30 
563,82 
559,10

0,01 
0,01 
0, 01

8,0000 
10,0000 
6,0000

101011006
262602469 57, 93UN
070701051 93, 97 

111,82262602432 0, 01 
0, 01

5,0000M3
121206060 186,19 558,57 

543,00
3,0000

0, 01 
0,01

262602756 15,0000 36,20 
271,12 542,24 

540,54 
534,40

121206056 2,0000
12,87 0,01 

0,01
121202118 42,0000

10,0000
146,0000

53, 44101005011 FORNECI UN
3, 63 529,98 0, 01262602268 UN

101,06 527,53 
523,10 
522,85

0,01080804019 5,2200

10,0000 
17,5100 
15,0000

52,31 0,01262602068 UN
29, 86 0,01080804093
33,83 507,45 0,01262602581
61,72 506,10 0,018,2000080810005
29, 60 503,20 0,0117,0000101004007

227,3100 2,21 502,36 0,01181801020
13,33 493,21 0,01121201009 37,0000
4 8,49 484,90 0,0110,0000121201752

483,60
481.14 
480,32 
470,91
466.14 
452,11 
451,35 
443,69 
439,52 
438,49 
433,42 
422,16 
418,88 
416,79 
411,03

12,0000

22,0000

16,0000

4 0,30 0,01262602113

262602449 21,87 0, 01

101004028 30, 02 0, 01

0,013,0000 156,97262602768 UN

17,0000 
29,0000 
15,0000 
16,5000 
4,0000 
1,0000 

47,4200 
1,0000 

34,0000 
9,0000

27,42 0,01
0,01

121206072 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAQ UN 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JU UN 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 UN 
CINTA DE AMARRACAO DE ALVEHARIA MOLDADAIN LOCO COM UTILIZAQAO M 
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, P UN 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, FORNECIMENTO E INSTA UN

15, 59 
30,09

121201334
0,01121201308

26,89 0,01080810024
0,01109,88 

438,49 
9, 14

121206026
0,01 
0, 01

262602274
252504002 M2PLAMTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018 - CS 98504

0, 01422,16121206041 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OUEQUIVALENTE, INCLUSO S UN
12,32 0, 01 

0,01 
0,01

121201331 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 75 MM, JUN UN
46, 31 
2,55

262602160 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA FO UN

161,1900M2262602415 APICOAMEMTO DE RE30C0 COM PONTEIFAS/TALHADEIRAS 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM ( M 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALVANIZADO, DN 25 MM (1’ UN 
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLO M2 
TORNEIRA CROMADA TUBO M6VEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE UN 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A UN 
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
IMTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 
PORTA DE MADEIRA, MACIQA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, E UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO E UN 
CAIXA DE PASSAGEM PARI*. TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECI UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORMEC UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO UN

32,55 390,60 0,0112,0000101001059

6, 96 
89, 82 
94,78

389,76 0,0156,0000 
4,3200 
4,0000 
1,0000 

28,0000 
11,0000 

1,0000 
4,0000 
1,0000 

59,0000 
5,0000

101002053

388,02

379,12

0, 01 
0,01

080807002

121206030

0,01375,79 375,79101005040

375,48 0,0113,41101004044

375,10 0,01 
0, 01 
0,01

34, 10101006014

373,24 373,24070701019

90,47 361,88121209024

0,01349,54 349,54 
348,69 
337,30 
335,01

111102043

0,01

0,01

0,01

5, 91 
67,4 6

121201026

101005017

111,67121209030 3,0000

SEC 5.259.864,87Total Acumulado =>

Dejfre An jo 3 
Eng.a Civil

C \cA-BA 051.631.863 ’
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%PREQO TOTALNOME DA COMPOSigAO UND QUANTIDADECODIGO
332.38

331.38

0,01

0,01

166,19

18,41

2,0000 
18,0000 
41,0000 

1,0000 
20,0000 
16,0000 
8,0000 

15,0000 
13,1000 
40,0000 
4,0000

S1RENE AUDIO-VISUAL 120DB PARA ALARMS DE 1NCENDIO,ENDEREQAVEL UN 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGU M 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTIL1ZAND0 AGO CA-5 KG 
REDE PARA TRAVE OFICIAL EM NYLON,FIO 3MM,MALHA 16, DIMEN 7,5 PAR

PARA CABO 10MM2
BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRAINCENDIO, FOTOLUMINES UN 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTAD M2 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 50 MM, JUN UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RE UN 
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 1 UN 
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =10 CM, E= 2CM, ASSEMTA M 
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE M3 
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL O UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN 
3SSENTG SANTTAp.10 CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIRO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A UN 
LUMXNArIA DE EMERGENCIA,DE SOBREPOR.TIPO BLOCO AUTONOMO,COM A UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RE UN

PARA CABO 25MM2
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA D UM 
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORXNHA, H =10 CM, E= 2CM, ASSENT M 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPO UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
CONJ. DE BRACADEIRA TIPO D , D=1 1/4 ,COM PARAFUSO E BUCHA 
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W 
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO UM 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, INSTALADO EM UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DM 50 MM, UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA Cl UN 
CONDULETE DE ALUKINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AQO GALVANI UN 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM UN 
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO

?>'.?602058

1212021 1 9
0, 017, 94 325,54080805120

324,70 0,01324,70 
16, 10 
19, 95

262602794

322,00

319,20

0,01

0,01

262602367 FORNECIME UNTERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO
262602235

316,40 
311,25

0,01 
0, 01

39, 55121201104
20,75 
22, 31 
7,4 9

262602385
305,65 0, 01181804007

0, 01299.60 
298,68 
296,72 
294,34
287.60

121201313
0,0174, 67121209023
0, 0137,09 

45, 99
8,0000121201353

0, 01 
0,01

6,4000262602577
8, 3034,6500

3,0000
36,0000
43,0000

9,0000

151502007
0, 0195, 55 286,65262602292 M2

285,12 
284,66 
282,60

0,01121201005 7, 92
101002006 6, 62 

31,40
0,01
0,01121206077
0,01137,59 275,18101005039 2,0000
0,012,0000

2,0000

16,0000

136,42 
134,83

272,84262602533
269,66 0,01

0,01
121209026

268,9616, 81262602311 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO FORNECIME UN
89,22 
41,34 
29, 12 
16, 31

267,66 0,013,0000121206031

264,586, 4000 
9,0000 

16,0000 
10,0000

0,01
0,01

262602578
262,08 
260,96 
259,60

262602350
0,00101006053
0,0025, 96101006051

253,25 0,00101005001 25,0000 10,13FORNE UN
15, 56 

4,43

248,96 0, 00 
0, 00

1.21201096 16,0000
248,08
245,72

262602269 56,0000
4,0000

UM
61,43 0,00262602297 UM
1,29 

26,44 
59, 47

186,0000 239,94 0, 00121211038
237,96 
237,88

0, 009,0000
4,0000

121205004
0,00121209022

9, 36 234,00 0,00121201/91 25,0000
9, 24 

37, 82 
20, 37

231,00 
226,92

25,0000 
6,0000

0, 00101002004
0,00101004029

224,07 0,0011,000012120130c
223,38 0, 002,0000 111,69262602056 UM

111,31 222,62 0,002,0000262602057 ACICNADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCE UN 
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO AS M2 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN 
CAP PVC ESGOTO 100MM(TAMPAO)-FORNCIMENTO E INSTALAgAO 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/ UN 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADOEM PRUMADA DE AGUA - F M 
PAVIMENTACftO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADOESPALHADO 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVA UN 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4) UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNEC UM 
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AQO GALVAN UN 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,DN 40 X 1 1/2'' MM, UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FO UN 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 UN 
Tfi SANITARIO EM PVC RiGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI UN

4 4,45 220,03 0,004,9500262602358
219,80 0, 0020,0000 

17,0000 
24,0000 

5,0000

10, 99121201038
0, 0012, 91 219,47262602908 UN

8,91 213,84 0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00

101002056
213,10 
202,05 
201,98

42,62121201182
13,4715,0000121202010

1,0000 201,98262602458 M3
22, 17 199,53

199,12
9,0000

19,0000
121201735

10,48101002023
64,52 193,56 

192,72
101005016 3,0000 

6,0000 32,12101004026
184,32 
183,90 
183,12

0,0018,0000 10, 24262602347
36, 78 
8,72 

36,29

0,00 
0, 00

12120 1205 5,0000 
21,0000 

5,0000
121201288

181,45 0, 00262602447

5.273.852,63SEC Total Acumulado =>

C • 051.631.863-;,
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%TOTALNOME DACOMPOSIQAO PREQOUND QUANTIDADECODIGO
0,00

0,00

30,04

22,39

180,246,0000

8,0000

ELETRODUTO DE AQO GALVAMIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM ( M 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIME UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO D UN 
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E REMOqAO 
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INS UN 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4) UN 
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATfi 3, M3 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 M6DUL0), 2P+T10 A, SEM SUPORTE E SE UN 
MANfJMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2),D = 50MM - FORNECIMENT UN 
FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15CM, PARA ACABAMENTO 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNE UN 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA CO M 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTALATEX ACRILICA EM TETO M2 
ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5CM,INDICADO PARA PCD-F UN 
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNE UN 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,PVC, SOLDAVEL, DN 32 M UN 
TOMADA MEDIA DE S03REP0R 2P+T,1 MODULO COM PLACA E SUPORTE,10 UN 
JOELHO DE REDUCAO SOLDAVEL-C/ ROSCA - 25MM - 1/2''- AGUA FRIA UN 
PROTECAO MECANICA DE SUPERFtCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE C M2 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIF, R, AGUA PLUVIAL, DM 100 MM, JUNTA UN 
ELETRODUTO DE ACO GALVAMIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM ( M 
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA,DE MASSA/ GRANEL (UNID M3X 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E I UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIO UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 
TUBO PVC, SfiRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTAL M 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 UN 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DM 60 MM X 2 , I UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
DEMOLigAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO SOBRE LASTRO 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA 3ALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-5 KG 
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RE UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECI UN 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNE UN 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIF NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNE UN 
T£ SANITARIO EM PVC RtGIDO C/ ANEI3, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI UN 
QUADRO DE DISTR1BUICAO DE EMBUTIR,EM CHAPA DE ACO,PARA ATE 8 UN 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A, FORNECIMENTO E INSTALA UN 
T£, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGUA D UN 
VALVULA DE RETENCftO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORN UN 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-FORNECI UN 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRC EM PERFIL METALICO E PLAST M 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 
TOMADA MEDIA DE SOBREPOR 2P+T,2 MODULOSCOM PLACA E SUPORTE,10 UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO GR UN 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 UN 
LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2X9W UN

101001058
179, 12262602747
178,40 0,0040,0000 4,46121201413

0, 00 
0,00 
0,00

58, 10 
21,60

174,30 
172,80 
171,32 
169,54

3,0000262602167 UN
8,0000102014016

171,321,0000262602059 UN
0,0012, il14,0000(01002031
0,00 
0, 00 
0, 00

8,07 167,78 
166,62 
164,00

20,7900151502003
27,77101006045 6,0000 

1,0000 164,00111101014
68,33 163,99

163,24
162,27
161,04
157,68

0,00262602028 2,4000M
0,00101005003 14,0000 

2,2000 
11,0000

11, 66

73,76 
14, 64

0, 00 
0,00

070706001

121201012

9, 00 0,0017,5200181801027

157,27 0,001,0000 157,27262602946

157,07 
19, 52 
19,28

157,07 0,001,0000

8,0000

262602788

156,16 0,00101006049

154,24 
150,10

0,008,0000121201760

5,0000 30, 02 0,002C2602752

9,87

29,72

148,05 0,0015,0000262602346

147,11 0,004,9500090905001

146,58 0,006,0000 
6,0000 
0,3500 
4,0000

24,43121201171
24,30 145,80 0,00101001054

140,56 
139,96

0,00401,60212102016
0,0034, 99121209004

139,60 0,0020,0000 6, 98121201416
12,0000
4,0000
6,0000

11,58 138,96 
133,52 
130,56

0,00
0,00
0,00

101001030
33,38121202016
21,76121201764

130,02 0,002,0000 65,01121201768
14,0000 
4,9500 

15,0000

9,02 126,28 
125, 14 
124,20

0,00
0,00

121201130
25,28262602713 M2

0, 008,28080805119
60, 92 121,84 0,002,0000101011004
24,16 120,80 

118,92 
118,38 
117,48

0,00

0,00

0,00

5,0000121209034

9, 9112,0000 
2,0000 

11,0000 
12,0000

101.001034

59, 19101005013

0, 0010, 68101005002

0, 00 
0, 00

9,79 117,48 
117,40 
116,60

121201292

23,485,0000121201133

0,00

0,00

11, 6610,0000 
3,0000 
1,0000

101005004

38,78 116,34262602448

114,02 
111,60 
108,00 
107,48 
105,64 
103,00 
102,72 
102,12

0,00114,02262602073
0, 00111,601,0000262602272
0,00 
0,00 
0, 00

21,605,0000121201750
53,742,0000 

4,0000 
9,8000

.1.21209054

26, 41262602207

0, 0010, 51202009003
0,00

0,00

6, 4216,0000121201286

51,06 
50,42 
25, 06

2,0000262602753

0, 00 
0,00 
0,00

100,84 
100,24 
98, 66

2,0000

4,0000

121201810

121211020

49, 332,0000121201767

0,0098,40 98, 401,0000262602323

5.281.394,11SEC Total Acumulado =>

D^^eTUTjoi 
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NOME DA COMPOSIQAO %PREQO TOTALUND QUANTIDADECC'CO
0,00

0,00

0,00

95,8847,942,0000' rO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AQO GALVANI ON 
' M6DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ?VC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2) 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 UN 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RE UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3)
T£, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA D UN 
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MA M2 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DOPISO), META.LICA, INSTA UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM R M2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6DULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM P UN 
PLACA DE SIHALIZACAO DE SEGURANCA,CONTRA INCENDIO FOTOLUMJMNE UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 M UN 
RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO ABACAXT0 100MM 
JUNCAO SIMPLES, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50MM, FORNECIMENTO E IN UN 
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INST UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM PRUMA.DA D UN 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DM 25MM, INSTALADO EM DRENO D UN 
REMOCAO DE RODAMEIO

004030 CONDULETE DE „i

93,24 
89,72 
89, 06

4 6, 622,0000

4,0000

I01006022 TNTERRUPTOR SIM1

22,43UN101002043
0,0044,532,0000101006016
0,0086, 9414,496,0000 

3,0000 
3,0000

121201293

86, 64 
84,57

0, 0028,88121209018

0,0028, 19101001043 FORNECIMENTO M

82,84 0, 0020,71 
1, 69

4,0000121201748

82,81 0,0049,0000 
8,0000 

10,0000 
10,0000 
1,8000 
5,0000 
2,0000 
1,0000

222201020
80, 32 0, 0010, 04 

7, 99
121201092

79, 90 0,00101004014
78, 10 
76, 19

0,00121201034 7,81
040403002 42, 33 0,00
101006007 15,14

37,23
75,70
74,46

0, 00 
0,00262602685

101006028 73, 43 
36,42 
24,13

73, 43 
72, 84 
72, 39

0,00
0,00
0,00

262602454 2,0000
3,0000

UN
2626023-S

121201028 6, 53 71,83 0,0011,0000
121201088 12,0000 5, 96 71,52 0,00
121201414 14,0000 5,10

1,70
71,40 0,00

262602174 42,0000 71,40 0,00M
101005019 1,0000 71,11 71,11 0,00D1SJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORMEC UN 

REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RlGIDO C/ ANfilS PARA ESGOTO PRIMARI UN 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INT M2 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC,ADESIVADO,DIMENSAO=20 X 40CM,ESP= UN 
Tfi SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMArIO, DI UN 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO

262602352 69, 85 
66, 99

5,0000 13, 97 0,00

66, 99161606022 1,0000

4,0000

0,00

121201187 16, 64 66,56 0,00

262602716 66, 40 66,40 0,001,0000

262602450 2,0000 
4,0000

32,36 64,72 0,00

262602310 16,05

1,06

64,20

63,60

0,00FORNECIME UN
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T20 A, SEM SUPORTE E SE UN 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , I UN 
TOMADA MEDIA DE SOBREPOR 2P+T,1 MODULO COM PLACA E SUPORTE,20 UN 
BUCHA DE REDUCAO,PVC, SOLDAVEL,LONGA COM50 X 32MM PARA AGUA F UN 
LUVA DE CORKER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL OU

PARA CABO 16MM2

222201044 0,0060,0000UN
101006046 58, 88 0,002,0000 

2,0000 
2,0000 
3,0000

29, 44
121201765 27,26 54,52

53,88
0,00
0,00262602754 26, 94

262602540 17,78 
26, 55 
52,4 7 
26,21 
17,13

53, 34 
53, 10 
52,47 
52, 42 
51,39

0,00
0,001.21201030 2,0000UN

262602656 0, 00 
0,00 
0, 00 
0, 00

TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL (1U)-FORNECIMENTO E INSTALAQA UN 
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DM 32MM X25MM, INSTALADO EM RAM UN 
CONJ. DE BRACADEIRA TIPO D , D=1 1/2 ,COM PARAFUSO E BUCHA UN 
REMOCAO DE MANTA ASFALTICA 
TOMADA ALTA DE SOBREPOR 2P+T,2 MODULOS COM PLACA E SUPORTE,10 UN 
TERMINAL DE VENTILAgAO EM PVC RtGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRI UN 
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COMTAMPA CEGA QUADRADA BR UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
INTERRUPTOR PARALELO (1 M6DULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MO UN 
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNE UN 
UNlAO, PVC, SOLDAVEL, DM 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA UN 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRAINCENDIO,FOTOLUMINESC UN 
TERMINAL DE VENTILAgAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRI UN 
CURVA 90 GR/iUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/ UN 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESER UN 
SIFAO DO TIPO FLEXtVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E IN UN 
JUNgAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN

1,0000 
2,0000 
3,0000 

11,0000 
4,9500

262602571

121201043

262602270 4,63 50, 93
262602719 10, 13 50,14

50,03

48,36

0,00M2
262602755 50, 03 0,001,0000

12,09 0, 00262602355 4,0000
262602354 1,0000 47, 16 47, 16 0, 00
121201297 3,0000 

4,0000
15, 65 4 6, 95 0,00

121201123 11, 03 44, 12 0, 00
101006009 20,38

39,29
40, 76 
39,29

0,00
0,00

2,0000
1,0000101006012

121206034 37, 07 
18,42

37,07 
36,84 
36, 80 
36,27

0,00 
0, 00

1,0000 
2,0000121201033

262602418 0,002,0000 18,40

262602349 12, 09 0, 003,0000

101002042 18, 10 36,20 0,002,0000

121209035 36, 14 36, 14 0,001,0000

4,0000

2,0000

121206011 8,93 35,72 0,00

121201341 17,60 35,20 0,00

SEC 5.284.826,70Total Acumulado =>

Deijf Anjos 
Civil
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NOME DACOMPOSIQAO PREQO TOTAL %CODIGO UND QUANTIDADE

16, 87 
8,35

33, 74 0, 00REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DM 2,0000
4,0000

121209017 25 MM, INSTALADO EM RE UN 
LUVA PAPA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DM32 MM (1), PARA CIRCUI UN 33, 40 0, 00101002007

16, 17 
15,49

32,34 0,002,0000262602409 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PAR UN 
SIFAQ DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENT UN 
CONJ. DE BRACADEIRA TIPO D , D=2 , COMPARAFUSO E BUCHA 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUI UN 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 A M2 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FO UN 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METAlIC M2 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 M6DULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM UN 
LUVA DE CORKER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
INTERRUPTOR PARALELO (1 M6DULO), 10A/250V, INCLU1NDO SUPORTE UN 
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_1 M2 
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA UN 
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DM 32MMX 25MM, INSTALADO EM R UN 
Tfi, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA D UN 
INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA {1 MODULO), 10A/250V, INCLUIND UN 
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTAL UN 
CAIXA RETANGULAR 4 X 4 BAIXA (0,30 M DOPISO), METALICA, INSTA UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FO UN 
REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMAkI UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN

BUCHA DE REDUCAO DE PVC 50MM X 40MM 
LUVA DE EMEHDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL O UN 
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 
RALO 3IFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN
LUVA DE EMEHDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 UN
FORNECIMENTO E IKSTALACAO DE PLUG DE PVC ROSCAVEL D=l/2''

30, 98 
28, 50 
28,28

0, 002,0000
6,0000
4,0000
1,8000

121206010
4,75 0,00 

0,00 
0, 00

262602302 UN
7,07 

15, 69
101002003

28,2404 04 01010
28, 14 
27, 94 
27, 66

0, 009, 383,0000 
0,6700 
1,0000 
2,0000

121201197
0,00
0,00
0,00

41,70 
27, 66 
13, 65

262602591
101.006013

27,301 ’1201022
26, 82 0, 00 

0,00 
0,00

26,82 
7, 59

1,0000 
3,3600 
3,0000 
3,0000 
2,0000 
1,0000 
2,0000 
2,0000

191006010
25, 50222201024

8,25 
8,23 

12, 13 
23, 83 
10,73

24,75101004006
24,69 0,00121201023

0, 0024,26
23,83

121201746
0, 00 
0,00

101006044
21,46121201032
20, 68 
17,28 
16,99 
16, 52

0,0010,34101004017
0,005, 763,0000121201194
0,0016, 991,0000

2,0000
1,0000

262602351
0,008,26121201284

16,27 0,0016,27121201299
0,007,02 

12,02 
10, 66 
10,33

14,04 
12,02 
10, 66

2,0000262602659 UN
0,001,0000 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
3,0000

101002058
0,00121201010

10,33 0,00i: 1201339
9, 64 0,009, 64 

9, 60 
2, 68

121205006
9, 60 0,00

0,00
101002354

8,04UN262602546

BA 051.631.863-2
*

5.285.486,60SEC Total Acumulado =>
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NOME DACOMPOSigAO PREQOCODIGO %UND QUANTIDADE TOTAL
ADMINISTRAQAO LOCAL 
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTA M2 
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACtJSTICA E = 30 MM, COM AT M2 
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U, 200 X 75 X 25 . KG 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOFIO 12 BWG,REVESTIDO E. M2 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRA?0 M2 
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO J M2 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUT M2 
APLICApAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PARED M2 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO M2 
EMASSAMENTO COM MASSA ACRfLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERN' M2 
CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA C/BETONEIRA), FORMA M3 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACiqAS ' M3 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRISK METALLICO DE ALUMINIO, REF M2 
PINTURA COM TINTA ALQUfDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 3 UN 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO E M2 
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2X1 1/2, CONEXAO ROS' UN 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOUR KG 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_0 M2 
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMEMTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BL' M2 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I , QUALQUER BITO KG 
PORTA DE MADEIRA MACICA COMPLETA, COM FECHADURA 
CORRIMAO DUPLO EM TUBOS DE ACO INOX 1 1/2'1,COM CHUMBADORES P. M 
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABAN M 
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08 M3 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERM M3 
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TSH 20.OOOLTS DIAmETRO 2.000M, COMPRIMENTO 6.70M 
LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2X18 UN

290501353 1,0000 285.007,66 285.007,66 4,76UN

161601033 3.364,8100 67,94 228.605,19 3,82

040404002 178.102,24 2,981.137,6700 156,55

262602365 166.434,41 2,78658,3900 252,79M3

262602550 11,23 138.805,94 2,3212.360,2800

262602592 518,0000 242,73 125.734,14 2, 10

202002046 20,77 124.664,03 2,086.002,1200

262602529 118.349,161.383,2300 85,56 1,98

202007004 1.804,5200 63,81 115.146,42 1,92

181801024 114.458,009.328,2800 12,27 1,91

262602501 253,2500 447,58 113.349,64 1, 89

262602404 329,7100 330,62 109.008,72 1, 82

080804052 103.140,461.018,4700 101,27 1,72

262602114 15,86 102.903,176.488,2200 1,72

262602929 1.653,87 94.469,0557,1200 1,58
262602587 393,39 80.900,65205,6500 1, 35
262602071 178,9400 450,00 80.523,00 1,35
181803040 40,50 79.778,93 1,331.969,8500

262602701 18,0000 4.198,39 75.571,02 1,26

202003014 1.354,4500 47,77 64.702,08 1,08

121201583 52,45 57.729,62 0,961.100,6600

191914001 1.826,1600 30,65 55.971,80 0,94

040411025 6.650,0900 8,10 53.865,73 0,90

191912011 50.592,50956,3800 52,90 0,85

171704019 1.000,0000 49,72 49.720,00 0,83

262602517 12,13 49.447,824.076,4900 0,83

262602951 65,3100 709,21 46.318,51 0,77M2

262602954 156,95 45.217,30288,1000 0,76

262602200 821,32 41.550,58 0,6950,5900

080803006 80,8000 511,05 41.292,84 0,69

262602579 69,3400 582,90 40.418,29 0,68

262602142 1.068,6400 37,23 39.785,47 0,66M3

262602792 35.443,08 0,592,0000 17.721,54UN

262602324 35.214,52326,0000 108,02 0, 59

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAM M2 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO

080804123 80,01 34.318,69 0,57428,9300

101003024 70 MM!,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MEC. M3 
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CER&MICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG

652,0000 52,57 34.275,64 0,57

222201008 34.251,36 0,57132,0000 259,48

202002048 33.127,67 0,551.694,5100 19,55M2

080805033 33.122,57 0,552.236,5000 14,81

050505013 ASSENTAT-IENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA M 
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMfNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AG M2 
MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=1M, PILA.RETE3 EM CONC M 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INl’E. M2 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIF. METALICA M2 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHAO BASCULANTE A M3 
POSTE DE ACO CONICO CONTfNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, UN 
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10CM, REJUNTADO, EXCLUSI M2 
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA C/BETONEIRA), FORMA M3 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/20 M3 
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES ME' M2 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M D M 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-5 KG 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANCAMEN' M3 
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M

831,4000 37,40 31.094,36 0,52

040404001 549,8000 54,93 30.200,51 0,50

262602932 78,0000 378,65 29.534,70 0,49

202001008 3,75 29.194,84 0,497.785,2900

28.808,37 0,48262602513 1.575,9500 18,28

27.900,21 0,47262602118 1.936,1700 14,41

27.726,161.980,44 0,46101010002 14,0000

080805044 10,26 27.281,34 0,462.659,0000

54, 38 27.056,77 0,45262602021 497,5500

1.637,45 26.903,30 0,45262602928 16,4300

26.728,93 0,45151504023 918,5200 29, 10

161606001 26.004,16 0,43893,0000 29,12

25.681,93 0,43080810007 437,8100 58,66

25.314,00 0,42080805117 3.027,9900 8,36

24.747,68 0,41080806064 59,1300 418,53

040408003 24.506,88 0,41127,64192,0000

SEC 3.750.002,04Total Acumulado =>
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28,53 24.351,50 0,41202007006 853,5400ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 M 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EMPAREDES, DUAS DEMAOS. . M2 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V M 

FORNECIMENTO EINSTALACAO 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJEMACIQA, PE-DIREITO SIM M2 
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM M. M2 
CABO DE COBRE NU 35MM2

46, 39 23.937,24 0,40516,0000262602512 M2

23.627,97 0,39181801032 1.834,4700 12,88

101003003 3,21 23.609,55 0,397.355,0000

262602317 41, 10 23.221,50 0,39CABO DE COBRE NU 50MM2 565,0000M

080804093 29, 86 23.080,59 0,39772,9600

080804122 0,38137,6000 165,57 22.782,43

262602316 22.640,06 0,38781,5000 28,97FORNECIMENTO EINSTALACAO 
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 
RODAMEIO EM GRANITO POLIDO CINZA,H=10CMCOM ARGAMASSA MISTA DE M 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4, KG 
DEMOLIQAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADACOM MARTELETE, SEM REA M3 
ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
LANQAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CON M3 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 50 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
IMPERMEABILIZA0AO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMA M2 
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTAL M 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X29X29CM,ASSENTADO COM . M2 
CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - FORNECIMENTO E INSTA M2 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/TUBO DE REVESTIMENTO D M 
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIQOE M2 
PISO FULGET (GRANITO LAVADO)- INCLUSOEXECUCAO

M

020201031 242,0000 92,83 22.464,86 0,38CS 98458 M2

262602403 58,80 22.211,70 0,37377,7500

262602511 1.622,6500 13,29 21.565,02 0,36

222201010 181,0000 118,32 21.415,92 0,36

080805043 1.883,8000 11, 34 21.362,29 0,36

080806045 185,55 20.794,59 0, 35112,0700

101003022 540,0000 38,45 20.763,00 0, 35

090903001 267,5600 77,27 20.674,36 0, 35

080805045 2.296,0000 8,96 20.572,16 0, 34

262602468 237,0000 82,80 19.623,60 0, 33

262602226 157,80 19.103,27 0,32121,0600

262602720 159,3700 115,62 18.426,36 0,31

262602525 82,20 18.166,20 0,30221,0000

070710002 192,35 18.146,30 0, 30CS 72117 M2 94,3400

070703001 59,1500 306,54 18.131,84 0, 30

262602470 150,90 17.579,85 0,29116,5000M2

262602522 GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 
QUADRO EM LAMINADO MELAMfNICO E CARPETE(PANORAMICO!, DIMENSOE UN

DIRECIONALE ALERTA, 40 X 40 X 2, M2 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES 
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X3 M2 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS D M2 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, ASSENTAD' M2 
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 
PORTA EM ALUMfNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXA M2 
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM M M2 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VI. M2 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUASDEMAOS

405,83 17.531,86 0,29M 43,2000

262602610 1.736,26 17.362,60 0,2910,0000

262602110 PISO PODOTATIL DE CONCRETO 209,9200 82, 18 17.251,23 0,29

080806063 16.980,17 0,2841,2200 411,94FCK 30 M3

161603009 61, 02 16.937,93 0,28277,5800

262602401 46,92 16.920,76 0,28360,6300

080805037 16.846,92 0,282.052,0000 8,21

262602572 16.737,89 0,2847,4000 353,12

181801023 1.179,4000 14,06 16.582,36 0,28

070707003 481,05 16.495,20 0,2834,2900

080804119 16.362,89 0,2765,1000 251,35

070711004 208,55 16.221,02 0,2777,7800

15.938,14 0,27181804003 CS 74245/1

LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - CS 96995 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90

1.039,6700 15,33M2

15.809,09 0,26262602165 800,4600 19,75M2

15.536,63 0,26151504024 381,0800 40,77M3

15.449,04 0,26101003005 5, 162.994,0000

133,27 15.231,43 0,25262602528 114,2900M2

0,257.531,73 15.063,46262602398 PERGOLADO 7,50mX3,0m, 2,0000EM PECAS ROLICAS DE EUCALIPTO TRATADO E UN

14.750,05 0,25273,91262602699 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14GSG 53,8500M2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS C' M2 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABIL M2

14.634,38 0,24262602370 2.451,3200 5,97

14.479,53 0,24262602510 2.227,6200 6,50

14.275,35 0,24262602364 5.427,8900 2,63LIMPEZA FINAL DA OBRA M2

14.150,73 14.150,73 0,24101012003 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UN 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 25 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDASDE ARVORES 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BR M3 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZAD. M2 
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM CIMENTAD' M2 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), A M 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM, FORNECIDO E M

1,0000

14.103,60 0,24101003018 690,0000 20,44

13.724,80 0,2385,78262602689 160,0000UN

389,16 13.620,60 0,23080806049 35,0000

13.612,93 0,23040408002 66, 14205,8200

20,02 13.393,38 0,22181803006 669,0000

13.087,20 0,22262602411 40,0000 327,18

101001056 12.887,95 0,22673,0000 19,15

121202028 48,22 12.585,42 0,21261,0000

SEC 4.732.818,74Total Acumulado =>

EngefiSl! 
CREA BA 05 ,6318632
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ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM M3 
PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICACAO)

PINTURA COM TINTA EPOXfDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCE M2 
REMOCAO DE ALAMBRADO

TANQUE DE POLIETILEND COM TAMPA 10.000LAZUL

12.559,54 0,21377,0500 33, 31151501004

113,53 12.533,71 0,21110,4000262602074 M2

0,2113,27 12.377,73181803013 932,7600

28,05 12.342,00 0,21262602195 440,0000M2

12.322,96 0,21262602696 2,0000 6.161,48FORNECIMENTO E UN 
REDE DE PROTE?AO EM NYLON MALHA 10 X 10CM PARA QUADRA DE ESPO. M2 
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FORMA MANUAL, SEM R. M3 
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAQAO PUBLICA, COM REATOR DE PART UN

12.255,00 0,20262602553 817,0000 15,00

12.084,27 0,20222201003 268,4200 45,02

101008107 0,2028,0000 418,83 11.727,24

262602335 TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DUP M2

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 
ARMAQAO DE BLOCO, VXGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AQO CA-60 KG 
RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVAQAO OU RA M 
DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOQAO 
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACACAO, COM SELANTE ELAS' M 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 M2 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRET' M3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E EST M2 
CANALETA EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 20 X 30CM, INCLUSIVE M 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFfCIE METALIC. M2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, E: M2 
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA+CATALIZADOR), M2 
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSATRACO 1:3 (CIMENTO E A M2 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANI UN 
PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,00 X 1,00 X 0,09M, CO! UN 
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM M2 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-D M3 
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOG6) M2 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPE M2 
BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25 
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1 M 
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPES M2 
RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA 
ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELICADO 
GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA 15 X 75 X 52 CM (A X C X L> UN 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/20 M 
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 15 CM, E= 2,0 CM 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMP M2 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 10 MMS,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EMCAMINHAO BASCULANTE 6 M3

78,16 11.442,62 0, 19146,4000

050501017 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM 56,04 11.432,16 0,19204,0000

080804133 11.425,35 0,19774,6000 14,75

262602721 1.856,0000 5,99 11.117,44 0,19

262602708 36, 51 10.806,96 0,18M2 296,0000

262602344 543,8500 19,65 10.686,65 0,18

262602523 13,58 10.673,34 0,18785,9600

191912001 10.647,87 0, 1815,8500 671,79

080804036 265,1300 40,04 10.615,81 0, 18

262602462 130,40 10.432,00 0,1780,0000

262602591 249,9900 41,70 10.424,58 0, 17

080804109 32,4800 316,74 10.287,72 0, 17

262602395 350,0000 29,29 10.251,50 0,17

262602342 26,89 10.207,18 0,17379,5900

080805039 1.263,0000 8,02 10.129,26 0, 17

0,17101004031 36,02 10.121,62281,0000

262602945 10.051,88 10.051,88 0,171,0000

10.017,18 0,17181801006 627,2500 15, 97

9.878,91 0,17080804137 494,4400 19, 98

141,96 9.656,96 0,16161604035 68,0400

9.651,92 0,16161604018 147,3800 65,49

0,16262602157 36,7200 259,56 9.531,04M2

9.119,00 0,15121202093 100,0000 91, 19

080803002 9.091,49 0,15356,1100 25,53

9.040,91 0,15262602115 1.030,8900 8,77M2

8.982,46262602944 2,0000 4.491,23 0,15PAR

8.949,60 0,15262602736 80,0000 111,87

8.893,58 0,15191904013 114,8300 77,45

8.737,89 0,1550,29262602457 173,7500M

608,41 8.469,07 0, 14070710010 13,9200

12,23 8.438,70 0, 14101003010 690,0000

8.150,20 0,145,72242404006 1.424,8600

7.940,03 0,13262602192 15,9400 498,12BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,5CM 
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (U M3X 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN

M2
7.847,92 0, 13212102015 9,3500 839,35

7.779,00 0,13518,60121204025 15,0000

0,1314,4600 533,58 7.715,57080803003 LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 
FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70MM2-FORNECIMENTO E INS' UN 
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 - CS 98504 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, ?. M2 
DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MAN M3 
REBOCO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESP.= M2 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN

7.647,70 0, 13329,5000 23,21262602922

0,139, 14 7.645,15836,4500252504002 M2

59,42 7.605,76 0,13040410001 128,0000

7.552,20 0,1315,8400 476,78222201007

7.415,09 0, 12214,9300 34,50262602149

7.353,05 0,122,912.528,5400252503009
7.321,80 0,1210,0000 732,18121204011

0,12396,39 7.142,9518,0200080806024 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDI M3
7.133,96 0, 1236,09191903006 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXT M2 197,8100

M/M 21,06 6.739,20 0, 11262602362 320,0000LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE

6.709,25 0,11CAIXA EM TIJOLINHO C/ REVESTIMENTO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO UN 5,0000 1.341,85262602697

5.259.944,67SEC Total Acumulado =>

CREA B/V 0516318632
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NOME DA COMPOSigAO PREQOCODIGO TOTAL %UND QUANTIDADE
ARMA^AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CON'/ENCIONAL DE CON KG 
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA M2 
DEMOLI0AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP. M2 
CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDADADO DN 60CM COM TAMPA UN 
CUMEEIRA TERMOACUSTICA-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
PLANT10 DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURADE MUDA MENOR OU IGUAL UN 
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRfLICA EM M2 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT M 
TUBO DE AQO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3), M 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAM M2 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTE?AO DE QUINA DE PAREDE M 
CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 5.000L 
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - CS 83446 UN 
ARMA^AO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
VISOR EM POLICARBONATO, CHAPA ANTIVANDALISMO E=8MM, CANTONEIR M2 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUigAO COM DIAMETROS ME M 
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1/2 
ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
ESCAVAgAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1, M3 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHAO BASCULANTE A' M3 
REGULARIZAgAO E COMPACTAgAO DE SUBLEITODE SOLO PREDOMINANTEM. M2 
CALHA EM CHAPA DE Ago GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 
PRATELEIRA DE CONCRETO , L=40CM, E=5CM.CC/ REVESTIMENTO EM CE. M

0,11080805034 506,0000 13,06 6.608,36

6.470,19161602007 114,7400 56,39 0,11

222201013 18,79 6.442,72 0,11342,8800

262602949 6.314,1015,0000 420,94 0,11

262602018 82,5000 74,92 6.180,90 0, 10M

080805040 806,0000 7,63 6.149,78 0, 10

252503002 61. 31 6.131,00 0,10100,0000

181801007 13,62 6.122,87 0,10449,5500

101001029 675,0000 8,95 6.041,25 0, 10

121202094 120,40 6.020,00 0,1050,0000

262602412 37,9900 157,91 5.999,00 0, 10M3

080804120 48,0000 123,03 5.905,44 0, 10

262602531 138,9000 42,45 5.896,31 0, 10
262602338 1.965,43 5.896,29UN 3,0000 0, 10
101004001 32,0000 183,63 5.876,16 0,10

080805046 778,0000 7,41 5.764,98 0,10

262602072 745,96 5.669,30 0,097,6000

121211008 12,06 5.638,05 0,09467,5000

262602516 KG 136,0300 41,06 5.585,39 0,09

080805038 745,0000 7,48 5.572,60 0,09

151502029 67,25 5.555,52 0,0982,6100

262602135 126,0000 43,24 5.448,24 0, 09

171702001 3.096,4000 1,74 5.387,74 0,09

040408001 109,6000 5.323,27 0,0948,57

262602732 41,4000 127,15 5.264,01 0,09

262602938 BANCO EM CONCRETO L=0,40M,C=1,SOM APOIOEM ALVENARIA DE BLOCO 
RODAPE EM GRANITO

30,0000 174,67 5.240,10 0,09UN

191904010 ALTURA 10 CM. AF_09/2020 
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2

96,9000 53,80 5.213,22 0,09CS 98685 M

080807006 VAOS ATE 3,50M/. M2

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS.COR CINZA, 27 X 3 MM

64,5500 80,09 5.170,61 0,09

262602154 343,0000 15,04 5.158,72 0,09M

191905007 PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIV' M2 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPE M2

5.149,2060,0000 85,82 0,09

161604005 87,3900 58,41 5.104,45 0,09

262602279 PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, INCLUINDO CONJUNTO ASTO UN 
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENgAO, ATRAVES DE BOMBA

18,0000 282,08 5.077,44 0,08

050503066 404,33 5.070,30 0,08LANgA M3

TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10X 1,05MT C/ ARO FLEXx PAR 
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUgA BRANCA, INCL UN 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAISDE 3,00 X 2,00 M EM T CJ 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 
REMOgAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO 
FABRICAgAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE O M2 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 4 MM3, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUST. M2 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2)

CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO 
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAmETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUA UN 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 6 MM3, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTAL M 
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO LISO, E = 0,8 MM, FIXADO M2 
TUBO, PVC, SOLDAvEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGU. M 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTAtIL COM CARGADE C02 DE 4 KG, CLASSE UN 
APLICAgAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EMTETO, DUAS DEMAOS. AF_ M2 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL M

12,5400

262602943 4.989,00 0,081,0000 4.989,00

121206049 383,63 4.987.19 0,0813,0000

262602126 0,082,0000 2.480,93 4.961.86

191914002 32,73 4.941,25 0,08150,9700

262602594 4.933,74 0,08238,0000 20,73M2

050503058 4.827,69 0,08174,6000 27,65

101003006 816,0000 5,81 4.740,96 0,08

202002053 38,91 4.683,21 0,08120,3600

101001042 200,0000 23,25 4.650,00 0,08FORNECIME M

262602698 25,39 4.610,82 0,08181,6000M

0,08252505011 915,52 4.577,605,0000

101003007 7,04 4.568,96 0,08649,0000

0,08121202020 62,57 4.505,0472,0000

0,07181802011 226,3400 19,66 4.449,84CS 84645 M2

262602234 4.301,66 0,0744,4800 96,71

0,07121202120 19,91 4.300,56216,0000

4.260.32 0,07111101003 532,548, CC00

0,07131801031 24,30 4.235.00174,2800

4.194,42 0,07121202003 159,0000 26,38

4.157,79 0,07262602322 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA 
FABRICAgAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M M2 
ELETRODUTO DE Ago GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), AM

21,0000 197,99UN

080804018 123,03 4.133,81 0,0733,6000

315,0000101001052 4.120,20 0,0713,08

SEC 5.548.523,10Total Acumulado =>

,os
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NOME DA COMPOSIQAO PREQO %TOTALCODIGO UND QUANTIDADE
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL M 213,0000 4.095,99 0,0719,23121202002

0, 0768,86 4.062,74262602151 59,0000PLACA XDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA-FORNECIMENTO UN 
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENE IONAL DE CONCRETO ARM KG 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
ARMA^AO DE CORTINA DE CONTENgAO EM CONCRETO ARMADO, COM A?0 C. KG 
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - CS 98509 
EXECUCAO E COMPACTAgAO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAgAO M3 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAgO M2 
ESCAVAgAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORM M3 
BICICLETARIO EM TUBO DE AQO GALVANIZDO,D=2'1,H=90CM,L=60CM,IN UN 
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO M2 
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 15 UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT M 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (22,23 MM) 174,28 KG/M KG 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2)

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAgO 1:4 M 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA EL UN 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUI. M 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIV M2 
LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO M

4.047,54 0,07322,0000 12, 57080805042

0, 07080805036 402,6000 9,98 4.017,95

0,07050503059 354,0000 11,32 4.007,28

3.974,00252503001 100,0000 39,74 0,07UN

171703006 113,37 3.967,95 0,0735,0000

3.901,50 0,07202002130 30, 31128,7200

151501008 34,08 3.899,77 0,07114,4300

3.833,28262602431 18,0000 212,96 0,06

181802004 24,69 3.824,23 0,06154,8900

121201176 30,0000 125,04 3.751,20 0,06

101001037 10,25 3.731,00 0,06364,0000

15,0000121206093 242,27 3.634,05 0,06UN

262602243 3.470,66 0,06300,2300 11,56

101001040 0,06288,0000 11, 82 3.404,16FORNECIME M

262602124 0,06470,4000 7,21 3.391,58

121201250 3.357,54 0,0669,0000 48,66

262602163 64,0000 52,21 3.341,44 0,06

262602731 81,48 3.329,27 0,0640,8600

262602955 3.320,00 0,062.000,0000 1,66

070706002 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2 5 DEGRAU M

FORNECIMENTO E INSTALAg. UN 
ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
CUBA DE SOBREPOR EM LOUgA BRANCA, 52X45CM OU EQUIVALENTS, INC UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUgA BRANCA 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR UN

10,4000 318,78 3.315,31 0,06

101014011 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA 63,0000 52,17 3.286,71 0,05

080805035 283,8000 11, 58 3.286,40 0,05

262602471 409,73 3.277,84 0,058,0000

101001038 3.258,64253,0000 12,88 0, 05

121206050 8,0000 405,81 3.246,48 0,05pad: UN
111101001 1.078,59 3.235,77 0,053,0000

080806029 3.133,22 0,05CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACigAS ' M3 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, Ago GALVANIZADO, DN 20 MM (3/ UN 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120 UN 
REMOgAO DE GRADIL 
RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVA CJ 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PAD M2 
EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE, DIAMETRO 500MM, 1CV 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAQAO M3 
IMPERMEABILIZAQAO DE PISO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA, CO. M2 
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS M 
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM 
PINTURA ARTISTICA- CORES VARIADAS

8,2000 382,10

101002056 8,91 3.127,41 0, 05351,0000

0, 05262602766 344,00 3.096,009,0000

262602172 3.047,25 0,05358,5000 8,50M

262602109 376,18 3.009,44 0,058,0000UN

262602133 0,052,0000 1.494,82 2.989,64

191903020 31, 14 2.982,59 0, 0595,7800

262602734 2.981,30 0,052,0000 1.490,65UN

2.880,46 0,05151503012 70,0500 41,12

090901001 2.818,09 0,0565,4000 43,09

121211050 6,37 2.770,95 0,05435,0000

2.768,90 0,05262602521 33,2883,2000M

28,61 2.740,27 0,05262602576 95,7800M2

0,05262602356 12,97 2.723,70PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA M 
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
BRAQO PARA ILUMINAgAO PUBLICA, EM TUBO DE AQO GALVANIZADO, CO UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E M 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

210,0000

208,20 2.706,60 0,05262602545 13,0000UN

95, 11 2.663,08 0,04101008084 28,0000

2.657,88 0,04121202026 108,0000

8,0000

24,61

2.633,12 0,04329,14262602524 M2

2.571,101.285,55 0,04111105006 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5H? -CS 83647 2,0000UN

2.545,21 0,04467,8700 5,44262602123 ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAQO 1:4 M 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETOPARA VAOS DE ATE 1,5 M M 
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO Ago CA-5 KG 
CABO ELETRSnICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAgAO INSTITUC M 
PARA-RAIDS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NO. UN 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS

2.544,0742,7000 59,58 0,04080810015

11,61 2.538,06 0,04218,6100080805115

2.412,51 0,041,77111106149 1.363,0000

2.408,13 0,049,0000 267,57262602647

20,83 2.353,37 0,04262602575 112,9800M2

2.312,00 0,04131804001 200,0000 11, 56PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORT M 
SOLDA EXOTERMICA 0,04262602535 30,34 2.305,8476,0000UN

SEC 5.723.513,57Total Acumulado =>

CREA^BA 0616318632
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2.275,08 0,044,0000 568,77070710009 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA - CS 74 M2 

PINTURA DE TUBO DE AQO GALVANIZADO D=2COM ESMALTE SINTETICO, M 
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Ms, EM VIA URBANA PA M3X 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE CRAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV UN 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL(PAREDE), 12000BTU/H- UN 
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AQO, PARA ATE UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN 
RODAPfi EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. A M 
CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200MM, COM PORCA E ARRUE N 
ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 
CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=3/4 , COM PARAFUSO E BUCHA 
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALQA, COM LAMPADA VAPOR DE UN 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJEMACIQA, PE-DIREITO SIM M2 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - CS 73739/ M2 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV UN 
RUFO EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMER024, CORTE DE 25 CM, IN M 
MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO,ALT (UTIL)= 6M (3,SOM UN 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICI. M2 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COMDIAMETROS MENORES OU I1 M 
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COMCUBA DE EMBUTIR DE AQO UN 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTA UN

2.269,79 0,04124,1000 18,29262602183

2.265,19 0,041,37242401019 1.653,4200

2.262,691,0000 2.262,69 0,04262602772
2.253,27 0,041,0000 2.253,27262602503

2.243,49 0,0487,9800 25, 50262602386 M2

0,04262602962 1,0000 2.216,07 2.216,07

101002002 5,39 2.193,73 0,04407,0000

2.190,72 0,04191909002 84,0000 26,08

0,04262602515 13,46 2.170,02161,2200

2.164,92 0,04080805029 264,6600 8, 18

161601002 47,37 2.141,12 0,0445,2000

262602267 2.116,92 0,04598,0000 3,54UN

101011003 2.115,40 0,0410,0000 211,54

080804079 118,62 2.077,04 0,0317,5100

181802003 0,03112,9300 18,37 2.075,44

262602770 1,0000 2.073,00 2.073,00 0,03

040409001 39,02 2.030,99 0,0352,0500

262602026 2.022,27 2.022,27 0,031,0000

040401001 5,35 2.008,76 0,03375,4700

121211012 2.001,56 0,03335,2700 5,97

121206064 760,02 1.976,05 0,032,6000

121206069 3,0000 657,77 1.973,31 0,03

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2019 - UN 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL

111106153 1.969.38 0,0354,0000 36,47

DN 25 MM (3/4) UN 
DEMOLIQAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO M2

101002031 12,11 1.961,82 0,03162,0000

262602707 1.958,40 0,03144,0000 13,60

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MA M 
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 3 0 L&MPADAS LED DE 2 W, SEM REAT' UN 
VERGALHAO DE COBRE 3/811

PEITORIL EM GRANITO CINZA L= 15 CM, E= 2,0 CM 
ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMAESTRUTURA CONVENCIONAL KG 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-5 KG 
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE INSTALAQAO DE TUBO M 
DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT M2 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-5 KG 
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,SOM M2 
BEBEDOURO CONJUGADO,ELETRICO,REFRIGERAQAO POR COMPRESSAO,110V UN 
INSTALAQAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA,AEREA,TRIFASICA,EM UN 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM M3 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTA UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENT UN 
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA,DUAS DEMAOS, SOBRE FUN. M2

121211058 1.948,50150,0000 12,99 0,03

101007016 73,0000 26,68 1.947,64 0,03

0,03262602654 30,0000 64,11 1.923,30M

262602177 1.923,02 0,0334,8500 55,18M

080805112 7,38 1.911,42 0,03259,0000

080805116 1.881,22 0,03187,0000 10,06

121202050 1.842,5025,0000 73,70 0,03

222201011 2,70 1.841,00 0,03681,8500

0,03080805114 141,4900 13,00 1.839,37

080807005 1.838,55 0,0325,4400 72,27

262602541 917,57 1.835,14 0,032,0000

262602548 1.788,68 0,031,0000 1.788,68

1.788,12 0,03242401057 314,8100 5,68

101004012 24,42 1.758,24 0,0372,0000

1.742,71 0,03121209015 23,0000 75,77

24,28 1.713,68 0,03181802005 70,5800

1.697,88 0,03848,94111105007 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP - CS 83648 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO

2,0000UN

1.683,99 0,03101003019 35 MM!,ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAQA1 UN

63,0000 26,73M

1.664,04 0,03554,68111106151 3,0000

53,66 1.609,80 0,03262602318 CABO DE COBRE NU 70MM2 30,0000FORNECIMENTO EINSTALACAO

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 
ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMAESTRUTURA CONVENCIONAL KG 
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN

M

1.602,00 0,0366,75262602298 24,0000UN

0,039,81 1.599,03080805111 163,0000

1.595,70 0,033,0000 531,90262602538 UN

1.593,72 0,033,0000 531,24121204010

1.589,54 0,03262602413 308,0500 5, 16TERRAPLANAGSM COM CORTES E ATERRO COMPENSADOS EM QUALQUER SOL' M3 
ARMAQAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REF' KG 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS - CS UN 
PROTEQAO PARA PORTA (PNE) EM PLACA DE AQO 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRAINCENDIO, FOTOLUMINES UN

1.584,40 0,03080805122 170,0000 9,32

1.565,54 0,03121204002 2,0000 782,77

0,03251,22 1.507,32262602210 6,0000UN

1.505,28 0,03262602384 48,0000 31, 36

5.828.841,33SEC Total Acumulado =>

OeiseTOjo*
EngerifieFa C>v«(
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE I25A UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E M 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCL M 
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALA^AO. AF_1 UN 
PAR DE TABELAS DE BASQUSTE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20. PAR 
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO UN 
QUADRO DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 35X35X12 CM P/ INST. ELETRIC 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE PQS DE 4 KG, CLASSE UN 
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2 
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENDAO EM CONCRETO ARMADO, COM A^O C. KG 
CAIXA DE INSPE^AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA M2 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVAT6RI0, PADRAO UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCU M 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDI M3 
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DIST. UN 
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO, H=30CM UN 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO UN 
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPO: UN 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), CONEXAO ROS' UN 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM T 
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, UN 
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURADE MUDA MAIOR QUE 2,00 UN 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIME UN 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE C02 DE 6 KG, CLASSE UN 
CUMEEIRA EM ALUMfNIO ONDULADA,E=0,8MM-FORNECIMENTO E INSTALAQ. M 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN50 MM (1 1/2) - FORNEC UN 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE O UN 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FI. UN 
REMOQAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM M 
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4X2 
LUVA, CPVC, SOLDAVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AG UN 
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAENTO DE LAM UN 
BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4 , ?/ ELETRODUTO

375,79 1.503,16 0,03101005040 4,0000

1.457,82 0,02121202027 39,0000 37, 38

113,18 1.455,49 0,02040406002 12,8600

1.454,26 0,02070707001 2,0000 727,13

262602125 1.450,31 0,021,0000 1.450,31

121201468 1.434,86 0,0214,0000 102,49

101005026 286,42 1.432,10 0,025,0000

262602263 70,73 1.414,60 0,0220,0000UN

111101005 8,0000 176,77 1.414,16 0,02

262602257 21,0000 66,97 1.406,37 0,02UN

050503061 1.387,54 0,02154,0000 9, 01

121207050 22, 0163,0000 1.386,63 0,02

262602372 91,35 1.370,25 0,0215,0000

121206035 17,0000 79,52 1.351,84 0,02

101001031 1.325,2593,0000 14,25 0,02

080806026 0,023,3600 392,65 1.319,30

262602331 650,67 1.301,34 0,022,0000

262602532 41,0000 31,04 1.272,64 0,02

101005030 412,61 1.237,83 0,023,0000

070709003 22,0000 55,53 1.221,66 0,02

101006051 47,0000 25,96 1.220,12 0,02

101005043 1.208,66 1.208,66 0,021,0000

101001030 102,0000 11,58 1.181,16 0,02

121201470 9,0000 129,60 1.166,40 0,02

242404014 1.164,43308,0500 3,78 0,02

121201483 72,22 1.155,52 0,0216,0000

252503003 10,0000 115,55 1.155,50 0,02

262602519 1.154,6451,0000 22,64 0,02

111101004 2,0000 575,24 1.150,48 0,02

262602539 30,5000 37,64 1.148,02 0,02

101002037 96,0000 11,92 1.144,32 0,02

262602536 42,0000 26,25 1.102,50 0,02

121206091 217,75 1.088,75 0, 025,0000

222201040 1.080,00 0,022.000,0000 0,54

262602294 0,02140,0000 7,55 1.057,00UN

121201781 130,53 1.044,24 0,028,0000

262602709 168,0000 6,16 1.034,88 0,02

262602264 1.015,56 0,02546,0000 1,86UN

262602730 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRD M 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL

19,0000 53,23 1.011,37 0,02

101001044 41,95 1.006,80 0,02PVC, DN 110MM (4)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E EST M2 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN

FORNECIMENTO M 24,0000

080804025 1.003,2010,9400 91,70 0,02

121204023 994,26 0,026,0000 165,71

101002010 989,43 0,02129,0000 7,67

101002052 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/ UN 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO E M2 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2)

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 2 5MM, INSTALADOEM DRENO DE AR-CONDICI' M 
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE INSTALAQAO DE TUBOS M 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APA M 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMEN1 UN 
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AQO ESTRUTURAL KG 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 
TERQA METALICA EM PREFIL 5X5 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA FINA

5,52 988,08 0,02179,0000

202003005 20,0000 49,22 984,40 0,02

080805018 10,96 975,44 0,0289,0000

101001041 966,15 0,0257,0000 16,95FORNECIMENTO . M

121202040 11,45 961,80 0,0284,0000

121202042 38, 10 952.50 0,0225,0000

101001057 943,42 0,0243,0000 21,94

070701051 939,70 0,0210,0000 93,97

080811040 10,58 931,04 0,0288,0000

262602140 5,61 927 11 0,02165,2600M2

262602460 923,54 0,02118,8600 7,77KG

262602438 111,40 902,34 0,028,1000M3

SEC 5.893.111,50Total Acumulado =>

DeisePJrrj^s 
EngeflJjJiira Civil 
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14,8400 60,70 900,79 0,02040401008 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA FOR RIPAS, CAIBROS E TERRAS PARA TE M2 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 {CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN75 MM (2 1/2)

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AQO C. KG 
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO C. KG 
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTI M2 
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMEN' UN 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 7 UN 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANI UN 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO E. UN 
CONDULETE DE ALUMfNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANI UN 
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS M 
ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMAESTRUTURA CONVENCIONAL KG 
REMOCAO DE ESTRUTURA CHUMBADA EM CONCRETO (GUARDA-CORPO,GRADI M2 
CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM REGISTRO 
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA A BASE DE PVA M2 
RODAMEIO EM MADEIRA H=7,0CM 
CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM E. M 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN 
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO AS M2 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGU. M 
BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, CO. UN 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPO. UN 
LAVAT6RIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTS, P. UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9.52MM INCLUSO PINTURA CO. M 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLD&VEL, DN 25MM, X UN

51,23 897,55 0,02191914022 17,5200

20,26 891,44 0,0144,0000101002039 FORNEC UN

7, 00 889,00 0,01050503063 127,0000

872,32 0,01050503062 116,0000 7, 52

0,01191904008 29,7700 29,25 870,77

121209013 12,0000 72,12 865,44 0,01

121201302 35,0000 24,56 859,60 0,01

101004033 16,0000 53,11 849,76 0,01

101004038 847, 02 0,0138,0000 22,29

121209025 842,48 0,018,0000 105,31

101004028 28,0000 30,02 840,56 0,01

121211035 837,12 0,01327,0000 2,56

080805110 0,0166,0000 12,68 836,88

262602472 0,0114,0000 58,33 816.62

262602399 816.07 0, 011,0000 816,07UN

262602833 7,10 796,90 0,01112,2400

262602405 26,49 794.70 0,0130,0000M

111102007 0,01222,0000 3,53 783,66

101006053 0,0148,0000 16,31 782,88

262602358 780,10 0,0117,5500 44,45

121202121 24,0000 32,41 777,84 0,01

262602208 772,26 0,013,0000 257,42

101006055 750,75 0,0133,0000 22,75

121206060 744,764,0000 186,19 0,01

121201007 9,87 740,25 0,0175,0000

121201100 738,34 0,0138,0000 19,43

070706001 73,76 737,60 0,0110,0000

121201420 718,62 0,0158,0000 12,39

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTAD' M2 
TE, EM FERRO GALVANIZADO

181804007 0,0131,5000 22,31 702,77

DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, I. UN 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS AR M2

121201472 139,85 699,25 0,015,0000

252505001 0,012.149,1400 0,32 687,72

262602430 CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PAR UN 
TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INSTA UN

2,0000 343,81 687,62 0,01

121201473 171,66 686,64 0,014,0000

121201334 0,01LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JU UN 
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, I M2 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORT UN

44,0000 15,59 685,96

202009002 0,0111,4200 60,06 685,39

101006047 20,0000 684,20 0,0134,21

101001059 683,55 0,01ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM ( M 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRAINCENDIO, FOTOLUMINES UN 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 UN 
ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT' M 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE MINI RACK DE PAREDE 19''X 16U X UN 
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA FO. UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR, EM ALV UN 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE PQS DE 6 KG, CLASSE UN 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUQA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENT UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E M 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGU. M 
REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BI UN 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO GALVANIZADO DN 2, E ' M2 
CONDULETE DE ALUMfNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AQO GALVANI UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RE UN 
REMOQAO DE TELA DE ALAMBRADO 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,TIPO DUCHA FORNECIMEN1 UN

21,0000 32,55

262602385 20,75 664,30 0,0132,0000

121201308 30,09 661,98 0,0122,0000

101001033 655,20 0,0190,0000 7,28

651,90 0,01262602702 651,901,0000

262602160 648,34 0,0114,0000 46,31

101006014 34,10 647,90 0,0119,0000

620,94 620,94 0,01121204019 1,0000

615,72 0,01111101006 3,0000 205,24

0,01121206055 152,02 608,034,0000

607,68 0,01121202025 16,8836,0000

0,0118,41 607,53121202119 33,0000

202,29 606,87 0,01262602001 3,0000

605,03 0,01262602446 2,1000 288,11

602,55 0,01101004032 15,0000 40,17

0,0174,67 597,36121209023 8,0000

262602130 4,08 597,31 0,01146,4000M2

121206085 65,89 593,01 0,019,0000

SEC 5.933.558,58Total Acumulado =>

CREA BA 0516318632
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NOME DA COMPOSIQAO PREQO %CODIGO TOTALUND QUANTIDADE

161604021 7,6800 75,96 583,37 0,01ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,

RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIRO ABACAX10 150MM

PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGU. M 
ARMAQAO DE LAJE DE UMA SSTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
APLICAQAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EMPAREDES 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-5 KG

CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A UN

(ESPE M2

262602469 579,30 0,0110,0000 57,93UN

121202118 TUBO 45,0000 12,87 575,15 0,01

080805026 576,72 0,0154,0000 10,68

UMA DEMAO. AF M2181801018 206,3800 565,48 0,012,74

121206075 10,0000 56,46 564,60 0,01

080805118 560,64 0,0173,0000 7,68

101005039 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA 550,36 0,014,0000 137,59

191904006 PISO CIMENTADO, TRAQO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, M2 
CAIXA D'AGUA DE POLIETILEND - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO UN 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECI: UN

17,5200 31,41 550,30 0,01

262602029 549,18 0,011,0000 549,18

262602449 25,0000 21,87 546,75 0,01

121201038 10,99 538,51 0,0149,0000

101005011 10,0000 534,40 0,0153,44

202001007 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTE: M2 
CAIXA DE PASSAGEM POLAR 
PROTEQAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE C M2 
ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, EXCLUSIVE TR M3 
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP= 3CM, ASSENTADO COM A M2 
MICTORIO SIFONADO LOUQA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E UN 
CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 
SIRENE AUDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE INCENDIO,ENDEREQAVEL UN 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A

130,6400 4,09 534,32 0,01

262602068 10,0000 52,31 523,10 0,01UN

090905001 17,5500 29,72 521,59 0,01

262602444 3,0300 170,21 515,74 0,01

0,01161606008 0,8400 612,49 514,49

121206084 1,0000 507,71 507,71 0,01

101004007 0,0117,0000 29,60 503,20

262602058 3,0000 166,19 498,57 0,01

101005010 480,96 0,019,0000 53,44FORNECI UN

VALVULA DE RETENQAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3 - FORN UN 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO UN 
TE SANITARIO EM PVC RfGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI. UN 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO)

TRANSFORMADOR DE CORRENTE- 400/5A-CLASSE 1

121209051 1,0000 478,95 478.95 0,01

101005031 1,0000 475,59 475,59 0,01

262602581 33,83 473.62 0,0114,0000

101006045 472,092P-rT10 A, SEM SUPORTE E SE UN 17,0000 27,77 0,01

262602768 470.91 0,013,0000 156,97UN

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAQ. UN 
DEMOLIQAO DE PASSEIO DE CONCRETO E=0,10M, INCLUSIVE BOTA FORA M2 
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E REMOQAO 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4, M3 
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,COM BARRAMENTO PARA NEU UN 
REMOQAO DE LOUQAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_1 UN 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE MINI RACK DE PAREDE 19'' X 5U X UN 
ESPELHO PLASTICO 4X2 
TORNEIRA CROMADA TUBO M6VEL, DE PAREDE,1/2 OU 3/4, PARA PIA D UN 
CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA UN

121201180 52,0000 9,02 469,04 0,01

121206072 27,42 466,14 0,0117,0000

262602141 465,63 0,0124,9000 18,70

262602167 8,0000 58,10 464,30 0,01UN

121201026 78,0000 5,91 460,98 0,01

151502017 4,56 455,68 0,0199,9300

262602534 1,0000 454,98 454,98 0,01

222201042 10,06 452,70 0,0145,0000

262602570 451,201,0000 451,20 0,01

262602261 0,01FORNECIMENTO E INSTALACAO 111,0000 4,05 449,55UN

121206031 446,105,0000 89,22 0,01

101004006 445,50 0,0154,0000 8,25

KIT CAVALETE PARA MEDIQAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AQO UN 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR

121210003 0,011,0000 445,46 445,46

101004025 442,0017,0000 26,00 0,01PARA ELETRODUTO DE AQO GALVAN UN 
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =10 CM, E= 2CM, ASSENTA M262602577 0,019,6000 45,99 441,50

262602274 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, FORNECIMENTO E T.NSTA UN 438,49 0,011,0000 438,49

121206041 TANQUE DE LOUQA BRANCA SUSPENSO, 18L OUEQUIVALENTE, INCLUSO S UN 422,16 422,16 0,011,0000

121201313 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 50 MM, JUN- UN 
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTA UN 
TIRANTE METALICO

7,49 419,44 0,0156,0000

101008059 0,0118,0000 21,83 392,94

262602463 390,76 0,014,0000 97,69UN

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUI' UN 
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLO M2 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNEC UN

101004044 388,89 0,0129,0000 13,41

101002003 7,07 388,85 0,0155,0000

080807002 89,82 388,02 0,014,3200

101005016 387,12 0,016,0000 64,52

262602392 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 3,5 MM, M2 
DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INS' UN 

PORTA DE MADEI FLA, MACIQA (PESADA OU SUPERPESADA) , 90X210CM, E UN 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA

57,02 383,17 0,016,7200

121201464 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO 93,70 374,80 0,014,0000

070701019 373,24 373,24 0,011,0000

262602733 8,93 364,52 0,0140,8200M2

SEC 5.959.731,84Total Acumulado =>

ngElffieira CwTT 
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357,28 0,01121201331 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL. DH 75 MM. JUN- UN 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECI. UN 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUfA BRANCA, INCLUS' UN 
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A UN 
PLACA DE INAUGURACAO EM ACRfLICO 60X40CM,INCLUI PARAFUSOS ESP. UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO UN 
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCE. UN 
VOICE PANEL CAT.3 COM 30 PORTAS (1U)-FORNECIMENTO E INSTALA^A UN 
REMOgAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE F' M2 
APLICAgAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EMTETO, UMA DEMAO. AF_06 M2 
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNE UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM UN 
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =10 CM, E= 2CM, ASSENT. M 
LUVA DE REDUgAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3X2 1/2, CONEXAO ROS' UN 
ELETRODUTO DE Ago GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM ( M 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE Ago INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 
ESCAVAgAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE M3 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA Cl: UN 
REMOgAO DE BANCADA DE GRANITO OU MARMORE 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN110 MM (4)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 
LUMINARIA DE EMERGENCIA,DE SOBREPOR,TIPO BLOCO AUTONOMO.COM A UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RE UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
JUNgAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 
FIXAgAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM P UN 
APLICAgAO DE FUNDO SELADOR ACRfLICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF M2 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,DN 40 X 1 1/21'

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVA UN 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA,EM PVC,INCLUINDO FORNE UN 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4) UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, INSTALADO EM UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLD&VEL, DN 60MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM. KG 
CONJ. DE BRAgADEIRA TIPO D , D=1 1/4 ,COM PARAFUSO E BUCHA 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PAR UN 
BASE PARA FUSIVEL (PORTA FUSIVEL) NH 1 250A 
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO 
JUNgAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 1 UN 
LAVATORIO LOUgA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, P. UN 
VALVULA DE RETENgAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AgO gA-5 KG 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAgAO DE AG M 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO: UN 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADOEM PRUMADA DE AGUA - F' M 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P-cT 10 A, SEM SUPORTE E UN 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AgO GALVANI UN 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A

29,0000 12,32

345,54 0,01111102043 1,0000 349,54

121206067 349,18 0,012,0000 174,59

121206077 11,0000 31,40 345,40 0,01

262602077 339,18 0,011,0000 339,18

121209030 335,013,0000 111,67 0,01

262602057 111,31 333,933,0000 0,01

262602602 333,22 333,22 0,011,0000

222201026 2,91 332,58 0,01114,2900

181801029 315.0117,5200 17,98 0,01

262602788 2,0000 157,07 314,14 0,01

101006013 11,0000 304,2627,66 0,01

262602578 7,2000 41,34 297,65 0,01
121201573 3,0000 98,45 295,35 0,00
101001054 12,0000 24,30 291,50 0,00
121206022 2,0000 145,77 291,54 0,00
121201291 31,0000 9,36 290,16 0,00
151502007 287,6034,6500 8,30 0,00

101002004 31,0000 0,009,24 286,44

262602333 M2 13,5200 20,57 279,46 0,00
101002041 8,0000 34,60 276,80 0,00FORNECI ME. UN
101005001 27,0000 10, 13 273,51 0,00FORNE UN

262602533 2,0000 272,84 0,00136,42

121209026 2,0000 134,83 269,66 0,00

121201012 18,0000 14,64 263,52 0,00
262602350 9,0000 29, 12 262,08 0,00

121211038 201,0000 1,29 259,29 0,00

101006007 17,0000 15, 14 257,38 0,00

181801020 112,2400 2,21 248,05 0,00
262602347 10,24 245,76 0,00MM, UN 24,0000

121201288 28,0000 8,72 244,16 0,00

121201735 22,17 243,87 0,0011,0000

262602113 6,0000 40,30 241,80 0,00

101002023 23,0000 10,48 241,04 0,00

121209022 4,0000 59,47 237,88 0,00

121201104 0,006,0000 39,55 237,30

080805030 6,87 235,2334,2400 0,00

262602269 0,004,43 234,79UN 53,0000

262602409 14,0000 16,17 226,38 0,00

262602767 2,0000 111,93 223,86 0,00UN

262602056 2,0000 111,69 223,38 0,00UN

121201353 37,09 222,54 0,006,0000

121206026 0,00109,88 219,762,0000

121209056 107,75 215,50 0,00FO UN 2,0000

121201292 9,79 215,33 0,0022,0000

080805119 26,0000 8,28 215,28 0,00

121202117 8,88 213,12 0,0024,0000

121201182 213,10 0,005,0000 42,62

121205004 26,44 211,52 0,008,0000

121202010 13,47 202,05 0,0015,0000

101002006 6,62 198,60 0,0030,0000

101006049 19,52 195,20 0,0010,0000

101004030 191,76 0,004,0000 47,94

121201022 191,10 0,0014,0000 13,65

101005004 11,66 0,0016,0000 186,56FORNE UN

SEC 5.974.170,42Total Acumulado =>
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ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILXZANDO AQO CA-5 KG 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4

080805120 182,6223,0000 7,94 0,00

121209024 180,94 0,002,0000 90,47INSTALADO E UN
101001058 ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM ( M 6,0000 30,04 180,24 0,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM 
JOELHO DE REDUQAO SOLDAVEL C/ ROSCA - 25MM - 1/2 
JUNQAO SIMPLES, PVC

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE

121201413 40,0000 4,46 178,40 0,00INSTALADO EM DRENO D UN
262602346 - AGUA FRIA UN 177,66 0,0018,0000 9,87
121201341 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 17,60 176,00 0,0010,0000
101014016 8,0000 21,60 172,80 0,00FORNECIMENTO E INS' UN

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M’/H FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL

262602059 1,0000 171,32 171,32 0,00UN
121210015 1,0000 170,95 170,95 0,00
101001043 PVC, DN 85 MM (3)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3 
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2),D = 50MM 
RETIRADA DE POSTE METALICO ATE 7,00 M

FORNECIMENTO M 6,0000 28,19 169,14 0,00
151502008 20,7900 8,07 167,78 0,00M3
111101014 1,0000 164,00 164,00 0,00FORNECIMENT' UN

262602290 3,0000 54,24 162.72 0,00UN

REMOQAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_1 M2 
ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5CM,INDICADO PARA PCD-F' UN 
BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 2 1/2 , P/ ELETRODUTO 
CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=1 , COMPARAFUSO E BUCHA 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 UN 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNE UN 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RE UN 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 UN 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RE UN 
JUNQAO SIMPLES, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50MM, FORNECIMENTO E IN UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNEC UN 
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COMTAMPA CEGA QUADRADA BR UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIO: UN 
REMOQAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. UN 
TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X25MM, INSTALADO EM PRU. UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A

222201024 0,0021,0000 7,59 159,39
262602946 157,271,0000 157,27 0,00

262602305 157.00UN 20,0000 7,85 0,00
262602268 43,0000

7,0000

3,63 156,09 0,00UN
121201764 21,76 152,32 0,00

101005003 13,0000 11,66 151,58 0,00
121209021 2,0000

3,0000

74,58 149,16 0,00
121201767 49,33 147,99 0,00

121201171 6,0000 24,43 146,58 0,00

121209034 24 , 16 144,96 0,006,0000
262602348 6,0000 24,13 144,78 0,00

101005019 71,11 142,22 0,002,0000

262602354 3,0000 47,16 141,48 0,00
121201416 20,0000 6,98 139,60 0,00

222201044 1,06 135,68 0,00128,0000
121201204 8,0000 16,94 135,52 0,00
101005017 67,46 134,92 0,00FORNEC UN

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/ UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MO UN 
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL (1U)-FORNECIMENTO E INSTALAQA' UN 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 , IUN 
REMOQAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAME' UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN

2,0000

101002035 0,008,0000 16,47 131,76

101006011 4,0000 32,85 131,40 0,00

262602571 26,21 131,05 0,005,0000

121201768 130,02 0,002,0000 65,01

252505004 126,40 0,002,0000 63,20

121201034 0,0016,0000 7,81 124,96

121201096 8,0000 15,56 124,48 0,00

101011004 0,002,0000 60,92 121,84

101001034 0,0012,0000 9,91 118,92

121201133 117,40 0,005,0000 23,48

121202106 CLASSE MEDIA, CONEXAO RO MTUBO DE AQO GALVANIZADO COM COSTURA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 
TE SANITARIO EM PVC RfGIDO C/ ANEIS 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESER UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA D UN 
VALVULA DE RETENQAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4

33,41 116,94 0,003,5000

212103009 113,601,52 0,00M2 74,7400

262602447 3,0000 36,29 108,87 0,00PARA ESGOTO PRIMARIO, DI. UN

121209035 108,423,0000 36,14 0,00

121201750 108,00 0,005,0000 21,60

121209054 53,74 107,48 0,00FORN UN 2,0000

BUCHA/ARRUELA ALUMfNIO 1 1/4 , P/ ELETRODUTO 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-FORNECi: UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E I. UN 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALVANIZADO, DN 25 MM (1' UN 
CURVA 90 GRAUS, EM AQO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALA UN 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 
LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2X9W UN 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNE UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN

262602281 106,24 0,0032,0000 3,32UN

262602207 105,64 0,004,0000 26,41

121209004 0,0034,99 104,973,0000

101002057 99,50 0,0010,0000 9,95

121203084 0,002,0000 49,61 99,22

101004004 4,0000 24,68 98,72 0,00

262602323 1,0000 98,40 98,40 0,00

101005002 9,0000 10,68 96,12 0,00

101006022 46,62 93,24 0,002,0000

SEC 5.981.745,12Total Acumulado =>

DeisETtrqos 
EnSeoreira Civil 

CREA BA05'6318632
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19499E-ADEQUAQAO E AMPLIAgAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADOR

NOME DA COMPOSIQAOCODIGO PREQO %UND QUANTIDADE TOTAL

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INST. UN 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIME: UN 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RE UN 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 UN 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , I. UN 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
BUCHA/ARRUELA ALUMfNIO 1 , P/ ELETRODUTO 
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENT UN 
PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA, CONTRA INCENDIO FOTOLUMINNE UN 
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FO. UN 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN60 MM (2) - FORNECIMEN' UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FO UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
FILETE DE MARMORE BRANCO, 10 CM 
TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X25MM, INSTALADO EM RAM UN 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/ UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL O UN 
SIFAO DO TIPO FLEXfVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E IN UN 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T20 A, SEM SUPORTE E SE UN 
BUCHA DE REDUQAO,PVC, SOLDAVEL,LONGA COM50 X 32MM PARA AGUA F UN

121201028 0,0014,0000 6,53 91,42

262602373 4,0000 22,80 91,20 0,00

0,00121209018 28.88 86,643,0000

101002058 7,0000 12,02 84,14 0,00

121201765 81,78 0,003,0000 27,26

121201306 4,0000 20,37 81.48 0,00

121201092 0,008,0000 10,04 80.32

121201030 26,55 79,65 0,003,0000
262602265 36,0000 2,20 79,20 0,00UN
121206010 0,005,0000 15,49 77,45

262602685 2,0000 37,23 74,46 0,00

080802024 0,5100 145,91 0,0074,41

121201205 36,78 73,56 0,002,0000

101002033 5,0000 14,43 72,15 0,00

101002038 5,0000 14,35 71,75 0,00

121201202 71,64 0,004,0000 17,91

121201088 12,0000 5,96 71,52 0,00

262602105 2,2000 32,21 70,86 0,00M

121201043 68,524,0000 17,13 0,00

101002044 2,0000 34,24 68,48 0,00

121201187 4,0000 16,64 66,56 0,00

121201005 8,0000 7,92 63,36 0,00

121206011 7,0000 8,93 62,51 0,00

101006046 2,0000 29,44 58,88 0,00

262602540 53,34 0,003,0000 17,78

TOMADA 3P-*-T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
BUCHA/ARRUELA ALUMfNIO 2

262602656 1,0000 52,47 52,47 0,00UN

262602304 P/ ELETRODUTO

PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BAR UN 

PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVA UN 
TERMINAL DE VENTILAQAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRT UN 
APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRfLICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06 M2

6,50 52, CO 0,008,0000UN

121201286 JOELHO 45 GRAUS 6,428,0000 51,36 0,00

101004045 3,0000 16,99 50,97 0,00

101005027 1,0000 49,21 49,21 0,00

121201731 CURVA 90 GRAUS 4,0000 12,22 48,83 0,00

262602349 48,354,0000 12,09 0,00

181801019 17,5200 0,002,60 45,55

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
REMOQAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT. UN 
CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=2 , COMPARAFUSO E BUCHA 
REDUQAO EXCENTRICA EM PVC RfGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMARI1 UN 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM UN 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI. UN 
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 
PLATAFORMA MADEIRA P/ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNE UN 
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA UN 
PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA CONTRAINCENDIO,FOTOLUMINESC UN 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RE UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUI' UN 
CAIXA RETANGULAR 4X4 BAIXA (0,30 M DOPISO), METALICA, INSTA UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN 
CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTA UN 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 UN 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FO UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA UN 
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MMX 25MM, INSTALADO EM R UN

121201123 11,03 44,12 0,004,0000

222201045 43,98 0,006,0000 7,33

262602302 9,0000 4,75 42,75 0,00UN

262602352 3,0000 13,97 41,91 0,00

101006009 20,38 40,76 0,002,0000

262602448 38,78 38,78 0,001,0000

262602139 38,76 0,0019, 382,0000UN

262602363 37,30 0,0010,0000 3,73

121206034 37,07 0,001,0000 37,07

121201033 18,42 36,84 0,002,0000

262602418 36,80 0,002,0000 18,40

121209017 33,74 0,002,0000 16,87

101002007 8,35 33,40 0,004,0000

101004017 10,34 31,02 0,003,0000

121201041 15,48 30,96 0,002,0000

101004015 29,23 0,001,0000 29,23

121201293 2,0000 14,49 28,98 0,00

101002059 14,29 28,58 0,002,0000

121201197 0,009,38 28,143,0000

0,00121201161 6,87 27,484,0000

121201025 12,56 25,12 0,002,0000

121201023 24,69 0,003,0000 8,23

SEC 5.984.759,61Total Acumulado =>

cngenfreira Civil
CREA BA 0516318632
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TE, PVC, SOLDAVEL DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA D UN 
PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 

TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RfGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRL UN

121201746 24 , 26 0,002,0000 12,13

101004039 CONDULETE DE PVC, TIPO LL 24,24 24,24 0,001,0000

262602355 12,09 24,18 0,002,0000

121206070 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIX UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTAL UN 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
REMOQAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL 
BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO E. UN 
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), I. UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FO. UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 

FORNECIMENTO E PLANTIO 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 
BUCHA DE REDUQAO DE PVC 50MM X 40MM 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, .UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE. UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQA' UN 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLUG DE PVC ROSCAVEL D=l/2 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL O UN 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 UN 
REMOQAO DE TUBULAQOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FOR M

23,13 0,001,0000 23,13

121201718 21,682,0000 10,84 0,00

121201032 0,002,0000 10,73 21,46

121205006 0,002,0000 9,64 19,28

121201143 18,96 0,004,0000 4,74

222201039 18,90 0,0035,0000 0,54UN

121201319 6,16 18,48 0,003,0000
121201537 18,05 18,C5 0,001,0000

121201194 5,76 17,283,0000 0,00

121201284 8,26 16,522,0000 0,00

262602688 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 1,3500 11,78 15,90 0,00M2

121201297 1,0000 15,65 15,55 0,00

262602659 14,042,0000 7,02 0,00UN

121201009 1,0000 13,33 13,33 0,00

121201314 12,71 0,001,0000 12,71

121201714 2,0000 6,22 12,44 0,00

121201083 1,0000 11,36 11,36 0,00

262602546 4,0000 2,68 10,72 0,00UN

121201010 10,66 10,66 0,001,0000

101002054 9,601,0000 9,60 0,00

222201041 21,0000 0,40 8,40 0,00

SEC 5.985.160,84Total Acumulado =>

Enge'Kheira Civil 
CREA BA 0& 18318632
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NOME DACOMPOSIQAOCODIGO PREQOUND QUANTIDADE TOTAL %
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNECIMENTO E INSTALAQAO M2 
ADMINISTRAQAO LOCAL 
(COMPOSigAO REPRESENTATIVA) FABRICA^AO E INSTALA^AO DE TESOUR KG 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS M2 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOFIO 12 BWG,REVESTIDO E M2 
TELHAMENTO COM TELHA DE AqO/ALUMfNIO E = 0,5 MM, COM AT£ 2 AG M2 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM1, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K M 
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PARED M2 
MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=1M, PILARETES EM CONC M 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM3,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I , QUALQUER BITO KG 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAIJO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BR M3 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS

CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 4 MM3, ANTI-CHAMA 450/750 V 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS C/ MONTANTES EM ALVENARIA DE PEDRA,ASS M 
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRET M2 
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA C/BETONEIRA), FORMA M3 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4, KG 
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (22,23 MM) 174,28 KG/M KG 
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1/2 
PEITORIL DE GRANITO CINZA, L=20CM,ESP=2CM 
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA*CATALIZADOR) , M2 
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRA' M2 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 M3 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETOPARA VAOS DE MAIS DE 1 M 
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO A^O CA-5 KG 
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM M. M2 
GUARDA-CORPO DE ACO INOX COM MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 
INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO (30000 UN 
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UN 
REBOCO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESP.= M2 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXT M2

262602404 330,62 138.787,66419,7800 7,60

272701060 1,0000 86.916,65 86.916,65 4,76UN

85.819,50040411025 10.595,0000 8,10 4,70

070711005 299,70 73.372,55 4,02244,8200

262602592 72.136,93297,1900 242,73 3,95

040404001 55.589,161.012,0000 54,93 3,05

101003030 110,63 55.315,00 3,03500,0000

181801024 46.993,003.829,9100 12,27 2,57

262602932 43.416,01114,6600 378,65 2,38

101003022 38,45 38.450,00 2,111.000,0000

262602513 18,28 37.380,77 2,052.044,9000
262602517 2.808,0000 12,13 34.061,04 1,87

080806049 389,16 33.697,36 1,8586,5900

262602512 33.127,10714,1000 46,39 1,81M2

101003005 6.113,0000 5,16 31.543,08 1,73M

262602930 22,4000 1.182,72 26.492,93 1,45

262602778 308,7300 84,03 25.942,58 1,42

262602928 1.637,45 23.677,53 1,3014,4600

262602511 1.766,7700 13,29 23.480,37 1,29

262602243 1.892,2500 11, 56 21.874,41 1,20

262602516 21.397,19521,1200 41,06 1, 17KG

262602583 273,4000 76,72 20.975,25 1,15M

262602395 29,29 20.915,99714,1000 1,15

070711001 67,3900 297,90 20.075,48 1,10

080806063 47,1200 19.410,61 1,06411,94

080810016 19.047,29286,9000 66,39 1, 04

262602142 37,23 17.004,43 0, 93M3 456,7400

080805117 8, 36 0,901.973,1500 16.495,53

080804125 120,90 15.440,14 0,85127,7100

262602522 405,83 14.557,12 0,80M 35,8700

262602097 622,73 14.322,7923,0000 0,78

101012003 1,0000 14.150,73 14.150,73 0,78

262602149 13.965,60404,8000 34,50 0,77

191903006 13.362,68 0,73370,2600 36,09

262602411 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM CIMENTAD' M2 
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 - CS 98458 
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2: M2 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM3,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - CS 96995 
CABO DE COBRE NU 50MM2 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, P. M2 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHAO BASCULANTE A M3 
PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,00 X 1,00 X 0,09M, CO. UN

327,18 13.087,20 0,7240,0000

020201031 92,8 3 13.070,46 0,72M2 140,8000

35,51 12.650,44 0,69202002031 356,2500

101003016 12,29 12.290,00 0,671.000,0000

11.872,78 0,65161601010 202,4000 58,66

050501017 11.208,00 0,61200,0000 56,04FORNECIMENTO E INSTALACAO M

151504024 272,7900 40,77 11.121,65 0,61M3

262602317 41,10 10.891,50 0,60265,0000FORNECIMENTO EINSTALACAO M

10.220,24 0,56040410001 172,0000 59,42

262602118 10.071,00 0,55698,8900 14,41

0,55262602945 10.051,88 10.051,881,0000

10,08 10.000,07 0,55262602518 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI,PARA ESTRUTURA METALI M2 992,0700

9.344,13262602437 1,0000 9.344,13 0,51PERGOLADO 6,0X3,0 M,EM PECAS DE MADEIRAMACARANDUBA, LIXADA E ' UN 
PORTA DE MADEIRA MACICA COMPLETA, COM FECHADURA262602951 9.084,98 0,5012,8100 709,21M2

0,50262602115 8,77 9.073,35RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA M2 1.034,5900

8.888,19 0,49262602154 590,9700 15, 04JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS,COR CINZA, 27 X 3 MM M

202003013 57,96 8.863,82 0,49REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO E M2 152,9300

31,0000

6,0000

540,0000

282,08 8.744,48 0,48262602279 PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, INCLUINDO CONJUNTO ASTO UN 
POSTE DE ACO CONICO CONTfNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M. 8.550,72 0,47101010004 1.425,12UN

REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10 X 10CM PARA QUADRA DE ESPO M2 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC

8.100,00262602553 15,00 0,44

101001029 7.697,00 0,42DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT' M 860,0000 8,95

SEC 1.444.076,35Total Acumulado =>

SeP'e
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7.601,79 0,42262602412 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 

ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC 
EXECUQAO E COMPACTAQAO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAQAO M3 
LIMPEZA FINAL DA OBRA 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS O M2 
PRATELEIRA DE CONCRETO , L=40CM 
CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDADADO DN 60CM COM TAMPA UN 
DEMOLIQAO DE PASSEIO DE CONCRETO E=0,10M, INCLUSIVE BOTA FORA M2 
REMOQAO DE JANELAS 
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERN' M2 
CAIXA EM TIJOLINHO C/ REVESTIMENTO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO UN

48,1400 157,91M3

7.086,96 0,39101001030 612,0000 11, 58DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M

6.802,20 0,37171703006 60,0000 113,37

262602364 2,63 6.504,02 0,362.473,0100M2

0,36262602370 1.089,1800 5, 97 6.502,40

262602732 E=5CM,CC/ REVESTIMENTO EM CE M 6.393,10 0,3550,2800 127,15

262602949 15,0000 420,94 6.314,10 0,35

262602141 0,34336,1200 18,70 6.285,44

222201025 6.172,62 0, 34DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF M2 242,7300 25,43

262602688 5.556,51 0,30FORNECIMENTO E PLANTIO 471,6900 11,78M2

262602114 5.391,29 0,30339,9300 15,86

262602697 4,0000 5.367,40 0,291.341,85

101004001 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAQAO PUBLICA, COM REATOR DE PART UN 
DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REA? M2 
TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10X 1.05MT C/ ARO FLEXI PAR 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA

28,0000 183,63 5.141,64 0,28CS 83446 UN
101008107 12,0000 418,83 5.025,96 0,28

222201013 267,4200 18,79 5.024,82 0,28

262602943 4.989,00 4.989,00 0,271,0000

262602510 742,6300 6,50 4.827,10 0,26PARA IMPERMEABIL M2 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2: M2 
TRANSPORTS HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (U M3X

202002035 152,9300 30,94 4.731,65 0,26

212102014 1.161,21 4.679,68 0,264,0300

262602316 CABO DE COBRE NU 35MM2 FORNECIMENTO EINSTALACAO 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN

160,0000 28,97 4.635,20 0,25M

070701012 4.537,6019,6000 231,51 0,25

262602344 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACACAO, COM SELANTE ELAS1 M 229,0000 19, 65 4.499,85 0,25

262602944 ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQADO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA M 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUST M2 
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABAN M

4.491,23 4.491,23 0,251,0000PAR

040408002 0,2466,8000 66,14 4.418,15

262602356 12,97 4.413,56 0,24340,2900

202002053 4 . 367,26 0,24112,2400 38,91

262602200 821,32 4.353,00 0,245,3000

050505013 37,40 4.282,30 0,23ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA M 114,5000

4.073,48 0,22161604018 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPE M2 
FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1250 X 600MM E PERFIS T, M2 
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADAIN LOCO EM CONCRETO. A M 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 6 MMJ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM 
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURADE MUDA MENOR OU IGUAL UN 
REMOQAO DE GRADIL 
LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMBADA LED 2X18 UN 
DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MEC. M3 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120 UN 
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRfLICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF M2 
INSTALAQAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL (24000 UN 
DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CANADA DE R M2 
PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA D UN 
FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M M2 
CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200MM, COM PORCA E ARRUE N 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA M

65,4962,2000

4.028,25 0,22262602961 75,0053,7100

080810023 45,08 3.944,50 0,2287,5000

101003008 500,0000 7,82 3.910,00 0,21

262602521 110,0000 33,28 3.660,80 0,20M

61,31 3 . 372,05 0, 18252503002 55,0000

262602172 8,50 3.358,35 0, 18395,1000M

108,02 3.348,62 0,18262602324 31,0000

0, 17222201008 259,48 3.160,4712,1800

3.096,00262602766 9,0000 344,00 0,17

181801020 2,21 3.060,92 0,171.385,0300

0,17262602102 502,20 3.013,206,0000

110,2100 27,22 2.999,92 0,16262602111

2.956,69 2.956,69 0,16262602062 1,0000

2.834,61 0,16080804018 123,0323,0400

2.753,11 0,15262602515 13,46204,5400

2.726,96 0,15050505011 39, 3569,3000

329,14 2.633,12 0,14262602524 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 8,0000M2

30,09 2.578,41 0, 14080806046 85,6900LANQAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONC M3 
EASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO GALVANIZADO DN 2, E ' M2 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAISDE 3,00 X 2,00 M EM T CJ 
PORTA 1,60 X 2,10M,DUAS FOLHAS,EM ALUMINIO EM REGUAS.COM VISO. UN 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM1, ANTI-CHAMA 450/750 V M 
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA .APOIDAO EM ALVENARI. M

2.548,88262602157 259,56 0, 149,8200M2
2.535,37 0,148,3000 288,11262602446

2.480,93 2.480,93 0, 14262602126 1,0000

2.437,17 0, 13262602780 1,0000 2.437,17

2.301,57 0,13101003003 3,21717,0000

2.291,60 0,13262602935 10,0000 229,16

2.240,06202001008 3,75 0, 12CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTE M2 
REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENC1A, BRANCO FRIO, 6500K, BI UN

597,3500

278,04 2.224,32 0, 12262602002 8,0000

1.675.041,54Total Acumulado =>

Samara Brito Santana 
Engenheira Civil 

Cad.: 11.610.947-3 
Se.cretaria da Educafao da Bair a
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0,1252,17 2.191,14HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAC UN 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN100 (4) - FORNECIMENTO M 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXT M2 
PARA-RAIO DE DISTRIBUI^AO POLIMERICO,ZN0 , 127V- 10KAFORNECIM UN 
BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ES?=2.5CM 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRA^O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 
FORNECIMENTO E INSTALA^AO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV UN 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INS' M 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO Ago CA-5 KG 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2) - FORNECIME M 
SOLDA EXOTlSRMICA 
VERGALHAO DE COBRE 3/8''

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEgAO DE QUINA DE PAREDE M 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10CM, REJUNTADO, EXCLUSI M2 
REFLETOR EM ALUMfNIO, DE SUPORTE E ALgA, COM LAMPADA VAPOR DE UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO M 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAgAO M3 
ALVENARIA DE VEDAgAO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X6 M2 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT M 
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 
CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO 
MESA DE MANIPULAgAO EM Ago INOX,DIMENSAO 1,00 X 0,70M,H=0,90M UN 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO M2 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUI M 
ALVENARIA DE VEDAgAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVA CJ 
EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE, DIAMETRO 500MM, 1CV 
LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 
QUADRO DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AgO GALVANIZADO UN 
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVA UN 
DEMOLigAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FORMA MANUAL, SEM R M3 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDI M3 
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AgO CA-5 KG 
INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO (36000 UN 
IMPERMEABILIZAgAO COM MANTA ASFALTICA COM NAO TECIDO DE POLIE M2 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A/ 600 V, TIPO JXD / IC UN 
CUBA DE Ago INOX 304,DIMENSOES 34 X 56 X 17CM,PARA INSTALAQAO UN 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECI UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN110 MM (4) - FORNECIME UN 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E M 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM, FORNECIDO E M 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE C02 DE 6 KG, CLASSE UN 
BRAgO PARA ILUMINAgAO PUBLICA, EM TUBO DE Ago GALVANIZADO, CO UN 
FABRICAgAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAM M2 
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, M2 
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL,RETANGULAR EMALVENRIA COM TIJOLOS C UN 
CUBA DE Ago INOX,DIMENSOES 60 X 50 X 30CM,PARA INSTALAgAO EM UN 
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12 UN 
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08 M3 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE C02 DE 4 KG, CLASSE UN

42,0000101014011
2.186,10 0, 12105,0000 20,82101001063
2.176,20 0,1250,3400 43,23191903005
2.163,78 0,129,0000 240,42262602722
2.156,86 0,124,3300 498,12262602192 M2

2.144,99 0,1250,3400 42,61191914026

0,112.073,00 2.073,00262602770 1,0000

2.027,49 0,11136,9000 14,81080805033

55,36 1.992,96 0,11121202212 36,0000

1.983,46 0,11080805116 197,6600 10,06

1.969,35262602501 447,58 0, 114,4000

0,11101001040 11,82 1.950,30165,0000

0, 11262602535 30,34 1.941,7664,0000UN

1.923,30 0, 11262602654 30,0000 64,11M

0, 10262602531 45,0600 42,45 1.912,80

262602021 54, 38 1.842,39 0,1033,8800

1.692,32 0,09101011003 8,0000 211,54

1.678,05 0,09101001041 99,0000 16,95

40,8000 41, 12 1.677,70 0,09151503012

1.665,67 0,09161607001 19,6100 84,94

10,25 1.660,50 0,09101001037 162,0000

0,09080803003 3,0700 533,58 1.638,09

53,66 1.609,80 0,09262602318 30,0000M

1.606,03 0,09262602785 1,0000 1.606,03

1.585,89 0,09080804052 101,2715,6600

0,0924,68 1.579,52101004004 64,0000

52,21 1.566,30 0,0930,0000262602163

1.545,18 0,0871,01161601059 21,7600

0,081.494,82 1.494,82262602133 1,0000

0,081.490,65 1.490,651,0000262602734 UN

1.481,25 0,0875,0000 19,75262602165

1.432,10 0,08101005026 5,0000 286,42

1.389,54 0,083,0000 463,18121206063

45,02 1.380,76 0,08222201003 30,6700

392,65 1.356,57 0,07080806026 3,4600

1.333,52 0,0711,61080805115 114,8600

1.325,80 0,072,0000 662,90262602098

1.278,26 0,0772,96262602682 17,5200

1.241,80 0,071,0000 1.241,80262602283

1.236,20618,10 0,072,0000262602558

1.229,12 0,0723,0000 53,44101005010

1.211,00 0,0735,0000 34,60101002041

1.208,66 1.208,66 0,071,0000101005043

24,61 1.181,28 0,0648,0000121202026

1.164,24 0,065, 39101002002 216,0000

1.157,28 0,0648,2224,0000121202028

1.150,48 0,062,0000 575,24111101004

0,0695,11 1.141,3212,0000101008084

1.126,54 0,0680,0114,0800080804123

1.114,83 0,0656,05202009001 19,8900

1,0000 0,061 . 105,211. 105,21262602542

1.095,52 0,061.095,52262602557 1,0000

3,0000

2,1000

2,0000

1.092,69 0,06364,23050504001

1.073,21 0,06511,05080803006

1.065,08 0,06532,54111101003

1.760.747,20SEC Total Acumulado =>

Fnae,
Cad.: H-610.94i-i

Se.cretaria da Educagao da .a - j
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PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNKJOE M2 
PISO TATIL DIREGIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURA M2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E EST M2 
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVigO DE INSTALACAO DE TUBOS M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EMCAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
GRADE EM ALUMINIO, SERIE 25, FIXA COM TUBOS VERTICALS 0 = 1/2 M2 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A UN 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X3 M2 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRA^O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCU M 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM. KG 
JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA M2 
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM M M2 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRA^O M2 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALIC. M2 
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOU£A BRANCA, INCL UN 
ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT' M 
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2

1.063,69 0,06306,543,4700070703001
1.003,69 0,0685,4211,7500262602033
1.003,20 0,0691,7010,9400080804025

999,30 0,0533,3130,0000121202045

991,855,72 0, 05242404006 173,4000

441,21 988,31 0,05262602665 2,2400

7,0000 137,59 963,13 0,05101005039

22,29 958,47 0,05101004038 43,0000

61,02 915,91 0,05161603009 15,0100

0,05191914022 51,23 897,5517,5200

101001031 14,25 855,00 0,0560,0000

080805037 853,84 0,05104,0000 8,21

080805043 11,34 848,23 0,0574,8000

262602742 2,8000 293,09 820,65 0,05

080804122 4,8000 165,57 794,74 0,04

202002033 32 , 14 777,79 0,0424,2000

262602591 771,45 0,0418,5000 41,70

121206049 383,63 767,26 0,042,0000

101001033 764,40 0,04105,0000 7,28

0,04080803005 28,6200 26,66 763,01

262602151 68,86 757,46 0,04PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA-FORNECIMENTO UN 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A UN 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUASDEMAOS - CS 74245/1 M2 
CONECTOR DE MEDI^AO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE D UN 
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIQOS DE 5X10X20CM M2 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIME UN 
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO M2 
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILEND, UN 
CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PAR UN

M/M

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIM M 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUI' UN 
PISO CIMENTADO, TRAipO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTI M2 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM M3 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES OU SE M2 
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, CO UN 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P-*T 10 A, INCLUINDO SUPO UN 
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMP M2 
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E REMOQAO 
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL M 
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/20 M 
PORTAO EM TUBO ACO GALVANIZADO D=l/21'

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - CS 72117 
REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=23MM, TIPOFISHER, CLASSE 300, 1° UN 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE PQS DE 4 KG, CLASSE UN 
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 M M2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJEMACigA, PE-DIREITO SIM M2 
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTI M2 
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN

11,0000

751,58 0,04101005040 2,0000 375,79

0,04181804003 48,4300 15,33 742,43

262602536 735,00 0,0428,0000 26,25

0,04161601060 6,4000 113,84 728,58

24,24 727,20 0,04101004039 30,0000

724,48 0,04262602519 32,0000 22,64

24,69 713,05 0,04181802004 28,8800

704,32 0,04121207050 32,0000 22,01

687,62 0,04262602430 2,0000 343,81

0,0421,06 673,92262602362 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE 32,0000

670,50 0,04101004044 50,0000 13,43

667,30 0,04080810014 16,8000 39,72

0,0493,0000 7,07 657,51101002003

37,42 655,60 0,04191904009 17,5200

645,99 0,04242401057 113,7300 5,68

636,61 0,037,67101002010 83,0000

631,44 0,03262602249 10,1600 62,15

76,09 608,72 0,038,0000101011007

601,57 0,03262602575 28,8800 20,83M2

0,0325,96 597,08101006051 23,0000

588,02 0,0.377,78262602178 7,5600M3

584,07 0,030,9600 608,41070710010

58,10 581,00 0,03262602167 10,0000UN

0,0372,59 580,728,0000101011006

0,03576,9030,0000 19,23121202002

0,0333,63 568,35080810001 16,9000

561,69187,23 0,033,0000262602745 M2

0,03192,35 544,35070710002 2,8300M2

530,55 0,031,0000 530,55262602063
176,77 530,31 0,033,0000111101005

101,06 527,53 0,035,2200080804019

29,86 522,85 0,03080804093 17,5100

512,46 0,0329,25191904008 17,5200

509,70 0,0316, 99101004045 30,0000

1.800.585,13SEC Total Acumulado =>

maraJZrito Santana 
Engenheira Civil 

Cad.: 11.610.947-3 
Se.cretaria da Educa^ao da Bahia
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NOME DA COMPOSIQAO PREQO %TOTALUND QUANTIDADECODIGO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO FARA JANELAS COM ATE 1,5 M M 
LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS AR M2 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANQAMEN' M3 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X29X29CM,ASSENTADO COM M2 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO UN 
TRANSFORMADOR DE CORRENTE- 400/5A-CLASSE 1 
CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO 
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURADE MUDA MAIOR QUE 2,00 UN 
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,COM BARRAMENTO PARA NED UN 
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO EM AQO 200X200X90MM, PARA EMBUTI UN 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2: M2 
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADAIN LOCO COM UTILIZAQAO M 
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1LAMPADA FLUORESCENTE D UN 
REMOQAO DE RAfZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAME' UN 
LAVATORIO LOUQA BRANCA COM COLUNA, 44 X35,5 CM, PADRAO POPULA UN 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTA UN 
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 
DEMOLIQAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF M3 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO COM DIAMETROS ME. M 
CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - FORNECIMENTO E INSTA M2 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETOPARA VAOS DE ATE 1,5 M M 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAQO M2 
PLACA DE INAUGURAQAO EM ACRILICO 60X40CM,INCLUI PARAFUSOS ESP. UN 
PISO CIMENTADO, TRAQO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, M2 
LUMINARIA DE EMERGElNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REAT UN 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 M2 
SOLEIRA EM GRANITO CINZA,ESP=2CM E LARGURA 20CM 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECI. UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CL UN 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUQA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENT UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENT' UN 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_04/20 M3 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM < M 
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM M3 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN 
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIQO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AQO CA-60 KG 
PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PA UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E M 
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 1/21', INSTALADO EM DISTRIBUI UN 
BASE PARA FUSIVEL (PORTA FUSIVEL) NH 1 250A 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/20 M2 
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO, FIXADAEM PERFIL DE ALUMINIO . M2 
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSATRACO 1:3 (CIMENTO E A M2 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNEC UN 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDI M3 
LAVAT6RIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, P. UN 
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA,DUAS DEMAOS, SOBRE FUN: M2 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DL UN 
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INS' UN 
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA PA M3X

506,10 0,038,2000 61,72080810005

504,660,32 0,031.577,0600252505001

502,24 0,031,2000 418,53080806064

492,34 0,033,1200 157,80262602226

475,59 0,031,0000

3,0000

475,59101005031

470,91 0,03156,97262602768 UN

467,18 0,03262602698 18,4000 25,39M

462,20 0,03252503003 4,0000 115,55

1,0000 454,98 454,98 0,02262602534

446,51 446,51 0,02262602690 1,0000

443,81 0,02202002044 18,4000 24,12

0, 02080810024 16,5000 26,89 443,69

88,37 441,85 0,02101007010 5,0000

423,04 0, 02252505004 211,522,0000

422,52 0,02121206024 2,0000 211,26

080805036 9, 98 395,21 0,0239,6000

101008059 21,83 392,94 0,0218,0000

262602153 8,70 368,45 0,0242,3500M

364,85 0,02222201009 1,6400 222,47

12,06 361,80 0,02121211008 30,0000

360,73 0,02262602720 3,1200 115,62

0,02080810015 59, 58 357,486,0000

356,66 0,02080805035 30,8000 11,58

355,79 0,02202002046 17,1300 20,77

0,021,0000 339,18 339,18262602077

39,59 334,54 0,02191904007 8,4500

320,16 0,02101007016 12,0000 26,68

13,58 314,24 0,02262602523 23,1400

310,95 0,02262602743 4,9000 63,46M

308,88 0,026,0000 51,48101005009

304,92 0,0233,0000 9,24101002004

152,02 304,04 0,02121206055 2,0000

75,77 303,08 0,02121209015 4,0000

29, 10 293,33 0,02151504023 10,0800

292,95 0,0232,55101001059 9,0000

33,31 289,80 0,028,7000151501004

6,62 284,66 0,0243,0000101002006

0,0184,64 261,54222201005 3,0900

259,60 0,0114,75080804133 17,6000

0,01121,93 243,862,0000262602380

224,28 0,016,0000 37, 38121202027

224,12 0,0156,03262602451 4,0000

223,86 0,012,0000 111,93262602767 UN

220,26 0,016,4800 33,99202007003

220,04 0,013,0400 72,38262602222

213,45 0,016,4800 32, 94262602150
213,33 0,013,0000 71,11101005019

0,01202,160,5100 396,39080806024

179,63 0,01179,631,0000121206061
0,01178,467,3500 24,28181802005

174,96 0,0121,878,0000262602449

172,80 0,0121,608,0000101014016
172,62 0,011,37126,0000242401019

0,01169,59 169,591,0000262602475 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIOTEMPORIZADA PRESSAO BI UN 
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2),D = 50MM 0,01164,00 164,001,0000111101014 FORNECIMENT UN

1.818.575,95SEC Total Acumulado =>

Brito S/ntanr, 
^ Engenheira/bivU 

Cad.: 11.610.947-3 
Se.cretaria da Educa^ao do Bahia
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163,20 0,01262602123 30,0000 5,44ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAQO 1:4 M 
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, UN 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P-t-T 10 A, INCLUINDO SUPO UN 
APLICAQAO MECANICA DE PINTURA COM TINTALATEX ACRILICA EM TETO M2 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECXM UN 
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORM M3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTAL M 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNE UN 
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/201 M 
TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAQAO, H=30CM UN 
DEMOLIyAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT' M2 
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 50 MM, JUN’ UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLR UN 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A, FORNECIMENTO E INSTALA UN 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTAD' M2 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN

1,0000 162,40 162,40 0,01262602309

159,25 0,01101006055 7,0000 22,75

181801027 17,5200 9,00 157,68 0,01

101001038 12,0000 12,88 154,56 0,01

262602049 143,87 143,87 0,011,0000

151501008 141,43 0,014,1500 34,08

121201291 140,40 0,0115,0000 9, 36
262602257 66, 97 133,94 0,01UN 2,0000

121202016 4,0000 33, 38 133,52 0,01

101005001 10, 13 0,0113,0000 131,69

080810003 25,48 0,014,9000 124,85

262602532 124,16 0,014,0000 31,04

222201011 123,88 0,0145,8800 2,70

101011004 2,0000 60,92 121,84 0,01

121201313 119,84 0,0116,0000 7,49

101001034 12,0000 9,91 
59,32

118,92 0,01

262602223 2,0000 118,64 0,01

121206075 2,0000 56,46 112,92 0,01

262602272 0,011,0000 111,60 111,60

181804007 22,31 111,55 0,015,0000

121201420 111,51 0,019,0000 12,39

109,68 0,01121206072 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAQ UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO)

4,0000 27,42

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN101006008 5,0000 21,58 107,90 0,01

106,88 0,01101005011 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECI. UN 2,0000 53,44

262602735 RETIRADA DE ESTRUTURA DE BASQUETE 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA'MAXIMA DE 45KA(TIPO UN 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRAINCENDIO, FOTOLUMINES UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E M 
PAVIMENTAQAO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADOESPALHADO 
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA FO UN 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 
PLATAFORMA MADEIRA P/ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 
SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS,ESP=2CM E LARGURA 15CM 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO UN 
PIG TAIL OU CHICOTE FLEXIVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUQAO D UN

FORNE UN

SEMREAPROVEITAMENTO. AF_1 M2 
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, UN 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COMPREGOS, PADRAO MEDIO 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A UN 
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIENORMAL PARA ESGOTO PRE. UN 
REMOQAO DE BANCADA DE GRANITO OU MARMORE 
JUNQAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL UN 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P-^T10 A, SEM SUPORTE E SE UN 
PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA CONTRAINCENDIO,FOTOLUMINESC UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
REMOQAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MA M2 
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,SOM M2

53, 30 106,60 0,012,0000UN

105,38 105,38 0,01262602909 1,0000

262602385 20,75 103,75 0,015,0000

101,28 0,01121202025 6,0000 16,88

100,99262602458 0,5000 201,98 0,01M3

262602160 46,31 92,62 0,012,0000

181801023 14,06 91,11 0,016,4800

89,52 0,00262602363 24,0000 3,73

0,00262602779 1,6000 54,67 87,47M

79,52 0,0079,52121206035 1,0000

76,22 0,00262602066 2,0000 38, 11

74,76 0,00101005002 7,0000 10,68DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 
REMOQAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL 73,32 0,009,6600 7,59222201024

72,00 0,005,0000 14,40121201636

71,15 0,009,8000 7,26070701079 M

•59,09 0,007,0000 9,87121201007

68,20 0,002,0000 34 , 10101006014

67,46 67,46 0,00101005017 1,0000FORNEC UN

0,0064,52 54,52101005016 1,0000FORNEC UN

52,8031,40 0,00121206077 2,0000

30, 10 50,20 0,002,0000262602353

SO, 15 0,002,9100 20,67262602333 M2

2,0000 29,12 58,24 0,00262602350

56,60 0,004,0000 14,15121201456

0,0027,77 55,542,0000101006045

0,0055,2018,40262602418 3,0000

54,95 0,005,0000 10,99121201038

54,60 0,00121201022 4,0000 13,65

54,50 0,001,69222201020 32,2500

0,0072,27 54,20080807005 0,7500

1.824.044,00SEC Total Acumulado =>

Brito 5^, 
/V ngenhejsf Ziv'ii 

Cad.: 11/610.947-3 
'.i.cretana oa Educa^ao da Bahia

ntana
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REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO M2 
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE INSTALAQAO DE TUBO M 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 75 MM, JUN' UN 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BAR UN 
TERMINAL DE VENTILAQAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRI UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
REGULADOR DE GAS 2° ESTAGIO DE 7 KG/H (INSTALAQAO GAS)

RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =10 CM, E= 2CM, ASSENTA M 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 UN

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 UN

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS. SEM ANEL DE SOLDA, INS' UN

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,DN 40 X 1 1/2'• MM, UN

REMOQAO DE LOUQAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_1 UN 
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE INSTALAQAO DE TUBOS M 
REMOQAO DE TRAVE

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCTJT UN 
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO AS M2 
PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA,CONTRA INCENDIO,ALERTA,TRIA UN 
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =12,5 CM, E= 2,5CM, AP M 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRAINCENDIO, FOTOLUMINES UN 
RETIRADA DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO UN 
CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DOPISO!, PVC, INSTALADA UN 
REGULARIZAQAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 - M2 
PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA,CONTRA INCENDIO FOTOLUMINNE UN 
REMOQAO DE BANCADA INOX 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 
REGISTRO DE FECHO RAPIDO 1/2 
COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL O UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6DULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM P UN 
REDUQAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMARI' UN 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNE UN 
REMOQAO DE TORNEIRA 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN

20,73 52,86 0,00262602594 2,5500

121211038 1,29 51,60 0,0040,0000

121202049 50,20 50,20 0,001,0000

121201331 49,28 0,004,0000 12, 32

101005027 1,0000 49,21 49,21 0,00

262602349 48,36 0,004,0000 12,09

121201026 47,288,0000 5, 91 0,00

262602065 1,0000 46,90 46, 90 0,00UN
262602577 0,001,0000 45,99 45, 99

121201288 5,0000 8,72 43,60 0,00

121201293 0,003,0000 14,49 43,47

121201441 10,25 41, 00 0,004,0000

262602347 4,0000 10,24 4 0, 96 0,00

222201042 10,06 40,24 0,004,0000

121202042 1,0000 38,10 38, 10 0,00

262602129 2,0000 17,00 34,00 0,00UN
101002007 4,0000 8,35 33,40 0,00

262602358 0,7500 33,34 0,0044,45

262602786 1,0000 32,93 32,93 0,00

262602782 31,77 0,000,5000 63,53

262602384 31, 36 0,001,0000 31, 36

262602112 27,27 0,005,4000 5,05UN

262602140 4,8400 5,61 27, 15 0,00M2

121205004 1,0000 26,44 26,44 0,00

101004006 8,25 24,75 0,003,0000

171703024 24,70 0,00308,7300 0,08

20,56262602715 20,56 0,001,0000

19,71 0,00262602741 1,8000 10,95M2

121201292 9,79 19,58 0,002,0000

16,58 0,00262602054 1,0000 16,58UN

0,00121201653 1,0000 16,52 16,52

15,84 0,00121201005 2,0000 7, 92

101006007 15, 14 15,14 0,001,0000

13,97 13,97 0,00262602352 1,0000

12,84 0,00121201286 2,0000 6,42

11,66 11,66 0,00101005003 1,0000

9,90 0,00262602781 2,0000 4. 95UN

9,64 9,64 0,00121205006 1,0000

7,6315,25 0,00262602783 0,5000TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =3 CM, E= 2,5CM, APLIC M

rito SantanaSamara.^ ..
Encfenheira Civil 

Cad.: 11.610.947-3 
Se.cretaria da Educapao da Bahia

1.825.249,73SEC Total Acumulado =>
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19500E-AMPLIAQAO E ADEQUAQAO DO C.E. NOEMIA REGO - SALVADOR

NOME DA COMPOSIQAO PREQO %TOTALUND QUANTIDADECODIGO
381.455,05 5, 50242,731.571,5200ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOFIO 12 BWG,REVESTIDO E M2262602592
333.455,55 4,8085,563.897,3300?ISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO J M2 

ADMINISTRACAO LOCAL 
GRAMADO SINTETICO 60 MM, ALTA,DURABILIDADE, FORNECIMENTO E IN M2 
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTA M2 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U, 200X75X25 KG 
MURO EM ALVENARIA BLOCO CER&MICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0 M2 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAtpO M2 
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM AT M2 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO E M2 
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PARED M2 
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERN M2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO M2 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUT M2 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRA^O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 
DEMOLigAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CANADA DE R M2 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS ' M3 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRISE METALLIC© DE ALUMINIO, REF M2 
MANTA DRENANTE ALTURA 10MM, COM CAMADASTERMICAMENTE SOLDADAS M2 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 185 MM3, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K M 
PINTURA COM TINTA ALQUfDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 
PORTA DE MADEIRA MACICA COMPLETA, COM FECHADURA 
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CER&MICA, EM ARGAMASSA TRAgO 1:2: M2 
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNECIMENTO E INSTALAgAO M2 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 
(COMPOSigAO REPRESENTATIVA) FABRICAgAO E INSTALAgAO DE TESOUR KG 
LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAM?ADA LED 2X18 UN 
ARQUIBANCADA 3 DEGRAUS C/ MONTANTES EM ALVENARIA DE PEDRA,ASS M 
PERGOLADO 7,50mX3,0ra, EM PECAS ROLigAS DE EUCALIPTO TRATADO E UN 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM3, ANTI-CHAMA 450/750 V M 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM3, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K M 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 3 UN 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIV M2 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERM M3 
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA. M 
TSH 20.000LTS DIAMETRO 2.000M, COMPRIMENTO 6.70M

262602529
4,76330.561,68 330.561,681,0000UN272701004
4,58216,21 317.828,701.470,0000262602963

212.479,63 3,0667,943.127,4600161601033
11,23 138.805,94 2,0012.360,2800262602550

212,81 138.326,50 1,99650,0000262602934

132.979,09 1,9220,77202002046 6.402,4600

129.936,50 1, 87830,0000 156,55040404002

129.766,73 1,8747,77202003014 2.716,4900

12,27 121.051,16 1,74181801024 9.865,6200

112.177,30 1,627.072,9700 15,86262602114

10.1,27 101.554,57 1,46080804052 1.002,8100

101.262,64 1,461.586,9400 63,81202007004

98.870,13 1,42191914002 3.020,7800 32,73

27,22 89.353,19 1,29262602111 3.282,6300

80.900,65

80.523,00

1, 17262602587 205,6500 393,39

1,16450,00262602071 178,9400

50,58 74.352,60 1,071.470,0000262602964

67.645,00 0,97135,29101003032 500,0000

0,9740,50 67.617,18181803040 1.669,5600

67.467,15 0,9795,1300 709,21262602951 M2

0,8719,55 60.619,083.100,7200202002048

58.638,76 0,84330,62262602404 177,3600

0,8030,65 55.272,981.803,3600191914001

53.865,73 0,788,106.650,0900040411025

49.149,10 0,71108,02455,0000262602324

47.710,50 0,691.590,3530,0000262602931
0,657.531,73 45.190,386,0000262602398
0,653,21 45.049,1414.034,0000101003003

44.360,00 0,64177,44250,0000101003034

41.983,90 0,604.198,3910,0000262602701

0,5981,48 41.112,36504,5700262602731
40.418,29 0,58582,9069,3400262602579
39.903,69 0,5714,062.838,1000181801023

0,5737,40 39.682,151.061,0200050505013
35.443,08 0,512,0000 17.721,54262602792 UN

34.495,44 0,50157,91218,4500M3262602412 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURA.L DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM . M2 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTE. M2 
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAM M2 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_0 M2 
CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA C/BETONEIRA), FORMA M3 
DEMOLigAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP M2 
TELHAMENTO COM TELHA DE AgO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AG M2 
MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=1M, PILARETES EM CONC. M 
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNigAO, FIXA M2 
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABAN M 
CAIXILHO DE PROTEgAO COM TELA METALICA - FORNECIMENTO E INSTA M2 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VI. M2 
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REDE DE PROTEgAO EM NYLON MALHA 10 X 10CM PARA QUADRA DE ESPO: M2 
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM. KG 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-5 KG

33.739,00 0,4987,01387,7600040403003

33.729,11 0,493,758.994,4300202001008

0,4880,01 33.192,15414,8500 
2.209,0000

080804123
0,4714,81 32.715,29080805033

0,4631.741,0652,90600,0200191912011

0,4631.688,151.653,8719,1600262602929
30.473,81 0,4418,791.621,8100222201013
30.200,51 0,4454,93549,8000040404001
29.534,70 0,43378,6578,0000262602932

0,42481,05 29.267,0860,3400070707003

0,4229.025,45321,3235,3400262602200
0,4228.878,41115,62249,7700262602720

27.926,93 0,40208,55133,9100070711004
27.909,47 0,4037,23749,6500M3262602142

0,4027.442,3515,001.829,4900262602553
0,3910,26 27.281,342.659,0000080805044

25.314.00 0,368,363.027,9900080805117

4.551.323,33SEC Total Acumulado =>

Engentreira Civil 
CREA BA 0516318632
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NOME DA COMPOSIQAO PREQO %TOTALCODIGO UND QUANTIDADE

PINTURA COM TINTA ALQUfDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZAD. M2 
EXECU0AO DE PASSEIO (CALgADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRET M2 
CALHA EM CHAPA DE Ago GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANgAMEN' M3 
CORRIMAO DUPLO EM TUBOS DE AQO INOX 1 1/211,COM CHUMBADORES P. M 
LIMPEZA FINAL DA OBRA 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS O M2 
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO 
ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT M 
TUBO PVC, SfiRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTAL M 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJEMACIQA, PE-DIREITO SIM M2 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 
RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M D M 
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM M M2 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPE M2 
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 M 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2. M2 
ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - CS 96995 M3 
ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
IMPERMEABILIZAQAO DE PISO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA, CO. M2 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMJ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
RODAMEIO EM GRANITO POLIDO CINZA,H=10CMCOM ARGAMASSA MISTA DE M 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUASDEMAOS - CS 74245/1 M2

20,02 25.179,15 0,361.257,7000181803006

25.048,06 0,36286,1000 87,55191912005

24.506,88 0,35192,0000 127,64040408003

24.245,44 0,3557,9300 418,53080806064

0,35156,95 24.187,56262602954 154,1100

0, 34262602364 2,6 3 23.877,98M2 9.079,0800

23.745,20262602370 3.977,4200 5,97 0,34

262602688 11,78 23.560,00 0,34M2 2.000,0000

0,34101001029 2.620,0000 8,95 23.449,00

262602468 82,80 23.349,60 0,34282,0000

29,86 23.080,59 0,33080804093 772,9600

23.035,83 0,33181803038 588,7000 39,13

8,77 22.964,16 0,33262602115 2.618,4900M2

58,66 22.790,00 0,33080810007 388,5100

21.987,70 0, 32080804122 132,8000 165,57

161604002 21.317,40 0,31412,0100 51,74

0,31202007006 746,0400 28,53 21.284,52

21.114,36 0,30262602523 1.554,8500 13,58

8,96 20.572,16 0,30080805045 2.296,0000

151504024 503,8900 40,77 20.543,60 0,30

20.514,06 0,30080805043 1.809,0000 11,34

20.511.27 0,30476,0100 43,09090901001

20.276,90 0,293.490,0000 5,81101003006

0,2958,80 20.121,95262602403 342,2100

15,33 20.081.07 0,291.309,9200131804003

0,2919.821,88 19.821,881,0000101012004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UN 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIQOE M2 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXT M2 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 35 MM1,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M

19.805,55 0,2964,6100 306,54070703001

36,09 19.792,12 0,29548,4100191903006

0,2827,49 19.682,84716,0000101003020
19.588,55 0,2838,3300 511,05080803006 LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08 M3 

QUADRO EM LAMINADO MELAMINICO E CARPETE(PANORAMICO), DIMENSOE UN 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10CM, REJUNTADO, EXCLUSI M2 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM3, ANTI -CHAMA 450/750 V, M 
CABO DE COBRE NU 50MM2

0,281.736,26 19.098,8611,0000262602610

18.935,12 0,2754,38348,2000262602021
18.515,20 0,277,042.630,0000101003007

18.084,00 0,2641, 10440,0000M262602317 FORNECIMENTO EINSTALACAO
18.021,10 0,26608,4129,6200070710010 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMP M2
17.970,48 0,2645,38396,0000050501010 FO MTUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM

0,2556,83 17.629,23310,2100040401006 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERgAS PARA TE M2 
PISO FULGET (GRANITO LAVADO)- INCLUSOEXECUCAO 
CANALETA EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 20 X 30CM, INCLUSIVE M 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO MECANIZADA. AF_04/20 M3 
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 
ARMAgAO DE PILAR OU VIC-A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X29X29CM,ASSENTADO COM . M2

0,25150,90 17.579,85116,5000M2262602470
0,25130,40 17.525,76134,4000262602462
0,2517.030,48585,2400 29, 10151504023

16.965,27 0,24192,3588,2000M2070710002 CS 72117
16.846,92 0,248,212.052,0000080805037

0,24353,12 16.737,8947,4000262602572 POLIDO, E=2CM, ASSENTAD' M2
0,2416.614,76105,2900 157,80262602226

16.432,29 0,24411,9439,8900CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 M3 
FABRICAgAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM M M2

080806063
16.362,89 0,24251,3565,1000080804119
16.236,50 0,2346, 39350,0000M2262602512 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 

CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 70 MM3,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, I M2 
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA C/BETONEIRA)

CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 16 MM3,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE Ago GALVANI UN 
CAIXA EM TIJOLINHO C/ REVESTIMENTO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO UN 
PRATELEIRA DE CONCRETO , L=40CM, E=5CM,CC/ REVESTIMENTO EM CE M 
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACACAO, COM SELANTE ELAS' M

0,2316.033,8552,57305,0000101003024
15.726,71 0,2360,06261,8500202009002
15.719,52 0,231.637,459,6000FORMA M3262602928
15.22-\ 31 0,2212,291.239,0000101003016

14.912,28 0,2136,02414,0000101004031
14.760,35 0,21

0,21

1.341,8511,0000262602697
14.723,97127,15115,8000262602732

14.389,70 0,2119,65732,3000262602344

5.629.439,50SEC Total Acumulado =>
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFfCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMA M2 
FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADO M2 
PROTEOAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE C M2 
IMPERMEABILIZAgAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA M2 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRA.gO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BR M3 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTORAL PERFIL I 
CABO DE COBRE NU 35MM2

14.387,67 0,21186,2000 77,27090903001
14.218,76 0,2077,83182,6900262602106

0,2029,72 14.147,02476,0100090905001

0,2038,28 13.895,64363,0000090901002

0,2013.868,76151,8200 91,35262602372
0,20389,16 13.620,6035,0000080806049

13.612,93 0,2066,14040408002 205,8200

0, 1912, 13 13.491,35262602517 1.112,2300QUALQUER BITO KG

0,1928,97 13.355,17262602316 461,0000FORNECIMENTO EINSTALACAO M

13.329,23 0, 19729,1700 18,28262602513 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 
SONDAGEM ?/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/TUBO DE REVESTIMENTO D M 
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM CIMENTAD' M2 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE 
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOU^A BRANCA - FOR UN 
PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAgAO)

PINTURA COM TINTA EPOXfDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCE M2

82,20 13.234,20 0, 19262602525 161,0000

13.087,20 0, 19327,18262602411 40,0000

21,06 12.636,00 0, 18262602362 M/M 600,0000

12.620,46 0,18121206016 34,0000 371,19

12.533,71 0, 18262602074 110,4000 113,53M2

12.377,73 0, 18181803013 932,7600 13,27

12.322,96 0,182,0000 6.161,48262602696 TANQUE DE POLIETILENO COM TAMPA 10.000LAZUL 
ESCAVAgAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM M3 
TRANSPORTS HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (U M3X 
DEMOLigAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO SOBRE LASTRO

FORNECIMENTO E UN
0,1833,31 12.269,74151501004 368,3500

12.220,94 0,1814,5600 839,35212102015

12.033,53 0,17476,0100 25,28262602713 M2

11.712,36 0,17209,0000 56,04050501017 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
11.577,98 0,1713,29871,1800262602511 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60. 4 

REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABIL M2 
REVESTIMENTO CER&MICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO E M2 
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO Ago CA-60 KG 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM3, ANTI-CHAMA 450/750 V,

KG

11.363,08 0, 16232,8500 48,80M2262602509

6,50 11.196,45 0,161.722,5300262602510

45, 39 11.192,27 0, 16246,5800202003010
0, 1614,75 11.165,75757,0000080804133
0,165,16 11.155,922.162,0000101003005 M

11.133,00 0, 16185,5560,0000080806045 LANgAMENTO COM USO DE BALDES 
GRELHA PRE MOLDADA EM CONCRETO PERFURADA E=5CM

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CON M3
11.081,28 0,1682,45134,4000 

1.905,6000

M262602075
10.766,64 0,165,65EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 - CS 73881/1 M2 

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONALE ALERTA, 40 X 40 X 2, M2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E EST M2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, E M2 
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA-CATALIZADOR), M2 
ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,00 X 1,00 X 0,09M, CO UN 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-D M3 
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 - CS 98458 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/20 M 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA FINA 
TUBO DE Ago GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1 M 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM, FORNECIDO E M 
ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELigADO 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 120 MM3, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K M 
REMOgAO DE ALAMBRADO

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 15 CM, E= 2,0 CM 
PELICULA INSULFILM APLICADA 
DEMOLigAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MAN M3 
ALVENARIA DE VEDAgAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHAO BASCULANTE A' M3

050501002
10.676,83 0, 1582,18129,9200262602110
10.615,81 0, 1540,04265,1300080804036
10.287,72 0,15316,7432,4300030804109
10.251,50 0, 1529,29350,0000262602395

8,02 10.129,26 0,151.263,0000080805039
0,1410.051,88 10.051,881,0000262602945

9.878,91 0, 1419,98494,4400080804137
9.802,85 0, 1492,83105,6000020201031 M2
9.733,92 0, 1477,45125,6800191904013
9.130,34 0,13111,4081,9600M3262602438
9.119,00 0,1391, 19100,0000121202093
9.113,58 0,1348,22189,0000121202028
8.982,46 0, 134.491,232,0000PAR262602944
8.961,00 0,1389,61100,0000101003028

0, 138.677,5528,05309,3600M2262602195
0, 1250,29 8.451,23168,0500M262602457
0,123.446,0334,20246,9600M2262602574
0,128.443,77476,7817,7100222201007

8.272,67 0, 1271,01116,5000161601059
0, 128.156,30110,9773,5000M3262602433
0, 128.045,9714,41558,3600262602118

7.810,18 0,1155,18141,5400MPEITORIL EM GRANITO CINZA L= 15 CM E= 2,0 CM262602177
0,117.605,7659,42128,0000TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, 

D , D=3/4 , COM PARAFUSO E BUCHA

P. M2040410001
0,117.522,502.125,0000 3,54UNCONJ. DE BRAgADEIRA TIPO262602267

7.314,56 0, 1122,61323,5100M2POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA CS 84666181804008

6.230.529,41SEC Total Acumulado =>
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APLICA0AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM M2 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN 
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDI M3 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P-rT 10 A, INCLUINDO SUPO UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DM 110MM (4)

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
MICTORIO SIFONADO LOUQ-'A BRANCA PADRAO M13DIO FORNECIMENTO E UN 
REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BI UN 
DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT' M2 
CAIXA DE INSPEpAO EM CONCRETO PRE-MOLDADADO DN 60CM COM TAMPA UN 
ARMApAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
TUBO DE Apo GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3), M 
EXECUPAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BL' M2 
FABRICAPAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAM M2 
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTAJjADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL M 
ARMApAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG 
CANADA DRENANTE COM BRITA NUM 0 
VISOR EM POLICARBONATO, CHAPA ANTIVANDALISMO E=8MM, CANTONEIR M2 
DEMOLipAO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, INCLUI M2 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM1,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1/2 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPE M2 
ARMApAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEQAO DE QUINA DE PAREDE

CS 83446 UN

CUBA DE Apo INOX,DIMENSOES 60 X 50 X 30CM,PARA INSTALApAO EM UN 
F1XADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70MM2-FORNECIMENTO E INS' UN

0,1113,62 7.300,46536,0100181801007

7.260,40 0, 1014,0000 518,60121204025

7.235,60 0,101.163,2800 6,22262602764 M2

0,10396,39 7.142,95080806024 18,0200

0, 1025,96 6.905,36101006051 266,0000

6.795,90 0,10101001044 162,0000 41,95FORNECIMENTO M

13,06 6.608.36 0, 10080805034 506,0000

6.600.23 0, 10121206084 13,0000 507,71

202,29 6.473,28 0,09262602001 32,0000

2,70 6.441,80 0,09222201011 2.385,8500

262602949 420,94 6.314,10 0,0915,0000

7,63 6.149,73 0,09080805040 806,0000

121202094 120,40 6.020,00 0,0950,0000

171704019 49,72 5.966,40 0,09120,0000

080804120 123,03 5.905,44 0,0948,0000

080803003 10,8600 533,58 5.794,68 0,08

5.769,00 0,08121202002 300,0000 19,23

5.764,98 0,08080805046 778,0000 7,41

129,32 5.703,01 0,08262602692 44,1000M3

5.669,30 0,08262602072 7,6000 745,96

5.642,72 0,08310,2100 18, 19262602143

0,0818,62 5.586,00101003012 300,0000

41,06 5.585,39 0,08262602516 136,0300KG

5.578,655, 39 0,08101002002 1.035,0000

5.578,44 0,0885,1800 65,49161604018

0,087,48 5.572,60080805038 745,0000

0,0842,45 5.543,97130,6000262602531 M

5.508,90 0,0830,0000 183,63101004001 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

5.477,60 0,081.095,525,0000262602557
0,0823,21 5.396,33232,5000262602922

5.384,79 0, 08210,9200 25,53080803002 LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPES M2

5.326,17 0,0820,5200 259,56262602157 M2BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25

REGULARIZAPAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITODE SOLO PREDOMINANTEM M2 
BANCO EM CONCRETO L=0,40M.C=1,SOM APOIOEM ALVENARIA DE BLOCO UN 
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS,COR CINZA, 27 X 3 MM

5.270,95 0,083.029,2800 1,74171702001

5.240,10 0,08174,6730,0000262602938

15,04 5.158,72 0,07343,0000262602154 M

5.149,20 0,0785,8260,0000PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIV M2191905007
242,27 5.087,67 0,0721,0000121206093 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUipAO COM DIAMETROS ME. M 
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE)OU EQUIVALENTE DA REGI. M2

UN

5.065,20 0,0712,06420,0000121211008
0,075.021,3322,5000 223,17262602156
0,0757,02 4.989,2587,5000262602392 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 3,5 MM, M2 

TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10X 1,05MT C/ ARO FLEXI PAR 
PO DE PEDRA

0,074.989,00 4.989,001,0000262602943
4.902,16 0,07111,1644,1000M3262602691
4.856,29 0,07110,1244,1000M3262602593 CANADA DRENANTE COM BRITA NUM 1 

REMOpAO DE MANTA ASFALTICA 
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA-FORNECIMENTO UN 
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUpA BRANCA, INCL UN 
(COMPOSIPAO REPRESENTATIVA) DO SERVipO DE INSTALApAO DE TUBOS M 
BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,5CM 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM,

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO D M2

4.821,98 0,0710, 13476,0100M2262602719
0,0768,86 4.820,2070,0000262602151

4.603,56 0,07383,6312,0000121206049
0,0738,10 4.572,00120,0000121202042
0,074.512,97498,129,0600M2262602192

4.505,04 0,0662,5772,0000FORNECIDO E INSTAL. M121202020
0,064.426,2991,4948,3800191903012
0,064.297,43252,7917,0000M3262602365 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALpA, COM LAMPADA VAPOR DE UN 
CHAPIM DS CONCRETO PRE-MOLDADO 
FABRICAPAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M M2 
ARMApAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG

4.230,80 0,0620,0000 211,54101011003
4.143,65 0,0625,39163,2000M262602698
4.133,31 0,06123,0333,6000080804018
4.047,54 0,0612,57322,0000080805042

6.533.377,14SEC Total Acumulado =>
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0,0652,27 3.978,7976,1200TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO 7. IHSTALACAO - M 

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAC^AO M3 
ESCAVAgAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1, M3 
ESCAVAgAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORM. M3 
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 15 UN 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A/ 600 V, TIPO JXD / XC UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E M 
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MA.IOR OU IGUA UN 
ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 X UN 
ELETRODUTO DE Ago GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), A M 
TORNEXRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO UN 
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (22,23 MM) 174,28 KG/M KG 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA EL UN 
CUBA DE SOBREPOR EM LOUgA BRANCA, 52X45CM OU EQUIVALENTE, INC UN 
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/ M2 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR UN 
DEMOLigAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FORMA MANUAL, SEM R M3 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE C02 DE 4 KG, CLASSE UN 
BICICLETARIO EM TUBO DE Ago GALVANIZDO,D=21‘,H=90CM,L=60CM,IN UN 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS D M2 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4) UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENT UN 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120 UN 
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURADE MUDA MENOR OU IGUAL UN 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVA CJ 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PAD M2 
ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAgAO M3 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EMCAMINHAO BASCULANTE 6 M3

050501016
3.967,95 0,06113,3735,0000171703006

0,063.921,3567,2558,3100151502029
3.758,34 0,0534,08110,2800151501008
3.751,20 0,05125,0430,0000121201176
3.738,54 0,051.246,183,0000262602284
3.691,50 0,0524,61150,0000121202026

3.662,08 0,05915,524,0000252505011

3.622,74 0,059,98080805036 363,0000

3.607,20 0,0590,0000 40,08262602774

3.570,84 0,0513,08101001052 273,0000

0,0579,52 3.498,88121206035 44,0000

3.470,66 0,05262602243 300,2300 11,56

48,66 3.357,54 0,05121201250 69,0000

0,058,0000 409,73 3.277,84262602471

80,09 3.273,28 0,05080807006 40,8700

0,051.078,59 3.235,77111101001 3,0000

3.217,13 0,0571,4600 45,02222201003

0, 05532,54 3.195,24111101003 6,0000

3.194,40 0,0515,0000 212,96262602431

3.187,44 0,056,0000 531,24121204010

0,0546,92 3.181,1867,8000262602401

3.144,96 0,058,64101002015 364,0000

0,0475,77 3.106,5741,0000121209015
0,04344,00 3.096,009,0000262602766
0,043.065,5050,0000 61,31252503002
0,041.494,82 2.989,642,0000262602133

2.982,59 0,0431,1495,7800191903020
2.929,74 0,0411,58253,0000080805035

0,0441, 12 2.911,3070,8000151503012

2.910,99 0,04139,7500 20,83262602575 M2

0,0416,95 2.881,50170,0000101001041
2.823,74 0, 04493,6600 5,72242404006
2.820,80 0,04282,0810,0000PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, INCLUINDO CONJUNTO ASTO UN262602279

0,0455,53 2.776,5050,0000TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANKEIRQ. AF_12/2019 UN 
FIXAgAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS M

070709003
2.770,95 0,046,37435,0000121211050
2.768,90 0,0433,2883,2000M262602521 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM
2.740,27 0,0428,6195.7800M2262602576 PINTURA ARTISTICA- CORES VARIADAS

2.723,70 0,0412,97210,0000262602356 PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA M
0,042.633,12329,148,0000PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2262602524

2.630,94 0,04438,496,0000262602274 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, FORNECIMENTO E INSTA UN 
REMOgAO DE GRADIL 2.596,58 0,048,50305,4800262602172 M

2.571,10 0,041.285,552,0000111105006 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5H? -CS 83647 
(COMPOSigAO REPRESENTATIVA) DO SERVigO DE INSTALAgAO DE TUBOS M 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMEN' UN

UN
0,042.568,0025,68100,0000121202044
0,042.537,1993,9727,0000070701051

2.515,50 0,045,16487,5000TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERRO COMPENSADOS EM QUALQUER SOL' M3262602413
2.480,93 0,042.480,931,0000CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAISDE 3,00 X 2,00 M EM T CJ262602126
2.470,00 0,049,88250,0000FORNECIMENTO UN101004002 CAIXA OCTOGONAL 4X4, PVC, INSTALADA EM LAJE

ROSCAVEL, DN110 MM (4)

TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, DESMONTAVEL 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAQO 1:4 M 
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 35X35X12 CM P/ INST. ELETRIC 
MOBILIZACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE C02 DE 6 KG, CLASSE UN

DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUI. M

2.456,60 0,0434,6071,0000LUVA PARA ELETRODUTO, PVC FORNECIME UN101002041
0,042.445,351,0000 2.445,35PAR262602031

2.414,65 0,03443,8700 5,44262602123
0,032.334,0970,7333,0000262602263 UN
0,032.330,802.330,801,0000UN262602406
0,032.300,964,0000 575,24111101004

2.297,24 0,0352,2144,0000CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL262602163

6.699.763,73SEC Total Acumulado =>
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2.265,19 0,03TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBAKA PA M3X 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL(PAREDE), 12000BTU/H- UN 
TUBO EM COBRE RfGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INS' M 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCO UN 
ALVENARIA DE VEDACpAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 
CUMEEIRA TERMOACOSTICA-FORNECIMENTO E INSTALA^AO 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO A£0 CA-5 KG 
CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200MM, COM PORCA E ARRUE N 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 
DESOBSTRUCAO MANUAL DE REDE HIDRALICA 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 
FORNECIMENTO E INSTALA^AO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV UN 
QUADRO DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA EM CHAPA DE A^O GALVANIZADO UN 
CANADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 
RUFO EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMER024, CORTE DE 25 CM, IN M 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO GALVANIZADO DN 2, E ' M2 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTA UN 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIQAS • M3 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTA UN

1, 371.653,4200242401019
0,032.253,27 2.253,271,0000262602503

2.246,37 0,033 9,4157,0000121202197
371,20 2.227,20 0,036,0000121204029

2.223,55 0,0347,3746,9400161601002
2.221,38 0,0374,9229,6500M262602018

0,0311,61 2.180,47187,8100080805115
2.170,02 0,0313,46161,2200262602515

11, 58 2.142,30 0,03185,0000101001030
0,032.140,11335,4400 6,38262602494 M
0,0371,11 2.133,3030,0000101005019 FORNEC UN
0,032.073,00 2.073,001,0000262602770

0,03412,61 2.063,05101005030 5,0000

18,2700 0,03111,82 2.042,95262602432 M3

39,02 2.030,99 0,03040409001 52,0500

1.987,96 0, 036,9000 288,11262602446

1.973,31 0,03657,77121206069 3,0000

1.956,35 0,035,1200 382,10080806029

0,03651,98 1.955,94121206068 3,0000

1.952,01 0,03650,67262602331 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DIST. UN 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - CS 73739/ M2 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO COM DI&METROS MA M 
LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAQAO E PEQUENAS AR M2 
VERGALHAO DE COBRE 3/811

ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2)

ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMAESTRUTURA CONVENCIONAL KG 
REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA 
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADAIN LOCO COM UTILIZAQAO M 
LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2X9W UN 
CUBA DE AQO INOX 304,DIMENSOES 34 X 56 X 17CM.PARA INSTALAQAO UN 
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVA UN 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-5 KG 
BEBEDOURO CONJUGADO,ELETRICO,REFRIGERAQAO POR COMPRESSAO,110V UN 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A, FORNECIMENTO E INSTA UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E M 
ALVENARIA DE VEDAQAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOG6) M2 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE PQS DE 4 KG, CLASSE UN 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 
APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRfLICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF M2 
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 - CS 98504 
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REAT UN 
RODAPE EM MADEIRA. ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. A M 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 
CUBA DE EMBUTIR DE AQO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO UN 
ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMAESTRUTURA CONVENCIONAL KG 
RECOLOCAQAO DE RODAMEIO DE MADEIRA

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - CS 98509 
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 M2 
BANCO DE MADEIRA DE LEI SEM ENCOSTO, TIPO SUECO, MEDINDO 45X4 UN 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILEND, 1000 LITROS, COM ACESS6RIOS - CS UN 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQ. UN 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGU. M 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-5 KG 
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA E BACIA EM AQO INOX-FORNE UN 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRET M3

3,0000

0,0318,37 1.949,98106,1500181802003

12,99 1.948,50 0,03150,0000121211058

1.940,62 0,030, 32252505001 6.064,4500

1.923,30 0,0364,1130,0000262602654 M

0,0311,82 1.914,84162,0000101001040 FORNECIME M

7,38 1.911,42 0,03259,0000080805.112

1.886,90 0,0341,5800 45,38262602093 M2

0,0326,89 1.872,0869,6200080810024

1.869,60 0,0398,4019,0000262602323
0,03618,10 1.854,303,0000262602558

0,03463,18 1.852,724,0000121206063
0,0313,00 1.839,37141,4900080805114
0,03917,57 1.835,142,0000262602541

1.823,84 0,032,0000 911,92262602275
0,0337,38 1.794,2448,0000121202027
0,03126,89 1.739,1514,1000161602033
0,03176,77 1.767,7010,0000111101005

1.751,68 0,0312,88136,0000101001038
0,022,21 1.706,30772,0800181801020

1.704,15 0,029,14186,4500M2252504002
0,0226,68 1.680,8463,0000101007016

1.669,12 0,0226,0864,0000191909002
0,021.607,6748,5733,1000040408001
0, 02320,00 1.600,005,0000121206054
0,029,81 1.599,03163,0000080805111

1.591,40 0,026,50244,8300M262602211
1.589,60 0,0239,7440,0000UN252503001
1.579,23 0,0250,2331,4400161603001

0,02783,36 1.566,722,0000262602032
0,021.565,542,0000 782,77121204002

1.565,10 0,0230,0000 52,17101014011
0,021.552,9819,9178,0000121202120
0,02

0,02

10,06 1.549,24154,0000030805116
1.537,271.537,271,0000262602019

0,021.518,25671,792,2600191912001

6.802.710,27SEC Total Acumulado =>

engenheita.CwiI
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0,02PROTECAO PARA PORTA (PNE) EM PLACA DE AQO 

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRET' M2 
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANI2ADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO UN 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO UN 
ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4) , PARA CIRCUIT1 M 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DM3 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDI M3 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRA^O 1:4 M 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A UN 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA,EM PVC,INCLUINDO FORNE UN 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO GALVANIZADO DN 2 E TELA 
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMEN UN 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM M3 
ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCU M 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA D UN 
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA 
SOLDA EXOTERMICA 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO UN 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTA UN 
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), CONEXAO ROS' UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6DULO)

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2)

1.507,326,0000 251,22262602210 UN
1.463,64 0,02101,1514,4700191912007
1.434,86 0,02102,4914,0000121201468

1.432,10 0,025,0000 286,42101005026
1.394,00 0,0210,25101001037 136,0000

1.322,16 0,02110,18262602776 12,0000

1.319,30 0,02392,653,3600080806026

0,021.307,89262602124 181,4000 7,21

0,0246,62 1.258,74101006022 27,0000

31,40 1.256,00 0,02121206077 40,0000

1.249,30 0,0231,0000 40,30262602113

1.231,02 0,02262602182 2,0000 615,51UN

1.226,04 0,02121209013 17,0000 72,12

242401057 1.216,83 0,02214,2300 5,68

101001031 14,25 1.197,00 0,0284,0000

1.196,63 0,02121206017 2,3400 511,38

1.187,94 0,02262602322 6,0000 197,99UN

1.183,26 0,02262602535 39,0000 30,34UN

0,02393,56 1.180,68101005034 3,0000

1.172,16 0,0248,0000 24,42101004012

1.166,40 0,029,0000 129,60121201470

0,0210A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 
CONEXAO ROSQUEADA, UN 

CUMEEIRA EM ALUMINIO ONDULADA,E=0,8MM-FORNECIMENTO E INSTALAQ M

21,58 1 .165,32101006008 54,0000

72,22 1.155,52 0,0216,0000121201483

1.148,02 0,0230,5000 37,64262602539

1.138,49 0,02TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2 
REMOQAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE F' M2 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAQA' UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A UN 
CAP DE PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO,DIAM= 150MM 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FI. UN 
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ELETRODUTO FLEXfVEL CORRUGADO, PEAD, DN100 (4)

REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=28MM, TIPOFISHER, CLASSE 300, 1° UN 
CABO ELETP.ONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAQAO INSTITUC M 
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 1/2'', INSTALADO EM DISTRIBUI UN 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRAINCENDIO, FOTOLUMINES UN 
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAQO 1:0,04:1,6:1,9(CIMENTO/ CAL/ AREIA G: M3 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/ UN 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), A M 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON KG 
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA,DUAS DEMAOS, SOBRE FUN. M2 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADOEM DRENO DE AR-CONDICI' M 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO UN 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM3,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M

66,97262602257 17,0000UN

2,91 1.128,38 0,02387,7600222201026
1.109,36 0,02554,682,0000111106151

1.100,72 0,02137,598,0000101005039
1.092,83 0,0219,0000 57,52262602694 UN

0,021.088,755,0000 217,75121206091
1.063,80 0,02531,902,0000262602538 UN

1.061,82 0,0251,0000 20,82101001063 FORNECIMENTO M
1.061,10 0,02530,552,0000262602063
1.010,67 0,011,77571,0000111106149

0,0156,03 1.008,5418,0000262602451
0,011.003,5232,0000 31,36262602384

992,51 0,01403,462,4600080806005
988,08

976,65

0,015,52179,0000101002052
0,0119,1551,0000101001056
0,0110,96 975,4489,0000080805018

974,36 0,0124,2840,1300181802005
961,80 0,0111,4584,0000121202040

0,01961,59961,591,0000101005033
0,01961,2538,4525,0000101003022

931,04 0,01VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AQO ESTRUTURAL KG

FORNECIMENTO E INSTALAQAO

10,5888,0000080811040
0,01923,54TERQA METALICA EM PREFIL 5X5 

APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS 
LIMPEZA DE SUPERFfCIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 -

7,77118,8600KG262602460
0,012,55 922,85361,9000

600,0000

M2262602415
0,01912,001,52M2212103009
0,01901,16273,913,2900PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14GSG M2262602699
0,01899,965,61160,4200M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 

LUMINARIA HERMETICA, IP65, DE SOBREPOR,LAMPADA LED 2X18W, COM UN 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_il/2019 - UN 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 7 UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRAO DIN ( LINHA BRANCA ), CORREN UN 
JUNQAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 UN

262602140
0,01886,45177,295,0000262602326
0,01875,2836,4724,0000111106153
0,01859,6024,5635,0000121201302
0,01853,98426,992,0000262602069

836,91 0,0192,999,0000121201163

6.863.544,88SEC Total Acumulado =>

Dei3^nJ0S 
bus CivilCn9eCREA BA 0516318632
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836,B8 0,01ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMAESTRUTURA CONVENEICHAL KG 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO

12,6866,0000080805110
0,01817,6040,0000 20,4425 MM3,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M101003018
0,01816,07 816,071,0000262602399 CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM REGISTRO 

CAIXA DE INSRECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO, FIXADAEM PERFIL DE ALUMINIO . M2 
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE O UN 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTAL M 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANfilS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI. UN 
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =10 CM, E= 2CM, ASSENTA M 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO E UN 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIME UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN60 MM (2) - FORNECIMEN' UN 
FIXApAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS M 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL M 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 
TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, I. UN 
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS - CS 79464 
TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INSTA UN 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JU. UN 
TANQUE DE LOUQA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTS, INCLUS' UN 
ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUIT M 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE MINI RACK DE PAREDE 19’'X 16U X UN 
BICO DE BUSEN COM REGISTRO 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN 
CAIXA SIFOMADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA FO. UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN50 MM (1 1/2) - FORNEC UN 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETOPARA VAOS DE ATE 1,5 M M 
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR, EM ALV UN 
TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAQAO, H=30CM UN 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGADE PQS DE 6 KG, CLASSE UN 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 10 MM!,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIME UN 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGU. M 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AQO GALVANI UN 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,TIPO DUCHA FORNECIMEN' UN 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELA UN 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 6 MM!, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
RALO HEMISFERICO EM F" F°, TIPO ABACAXI0 150MM 
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURADE MUDA MAIOR QUE 2,00 UN 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 50 MM, JUN' UN 
EXAUSTOR 30 CM 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-5 KG 
LAVAT6RIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTS, ?. UN 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E M 
FORNECIMENTO/INSTALAQAO DE MANTA BIDIM TRT-10

UN
0,0122,01 314,3737,0000121207050
0,019,87 799,4781,0000121201007

72,38 791,84 0,0110,9400262602222

787,50 0,0130,0000 26,25262602536

0,0122,29 780,1535,0000101004038

744,40 0,0140,0000 18,61121202018

0,0121,87 743,5834,0000262602449

741,82 0,0116,1300 45,99262602577

0,01105,31 737,17121209025 7,0000

0,01732,18 732,18121204011 1,0000

724,48 0,0132,0000 22,64262602519

717,50 0, 0150,0000 14,35101002038

714,24 0,01279,0000 2,56121211035

0,0126,38 712,26121202003 27,0000

706,23 0,0157,0000 12,39121201420

0,01139,85 699,25121201472 5,0000

694,51 0,0120,67181802008 33,6000M2

171,66 686,64 0,014,0000121201473

685,96 0,0115,59121201334 44,0000

0,01680,15 680,151,0000121206039

0,037,28 655,2090,0000101001033

651.90 0,011,0000 651,90262602702
650.00 0,0110,0000 65,00262602717 UN

0,01648,4159,0000 10,99121201038

0,01648,3414,0000 46,31262602160

641,19 0,0119,4333,0000121201100
0,01631,3930,0921,0000121201308
0,0111,92 631,7653,0000101002037
0,0159,58 631,5510,6000080810015
0,01620,94 620.941,0000121204019

620.80 0,0131,0420,0000262602532
0,01615,723,0000 205,24111101006

611,50 0,0112,2350,0000101003010
0,0116,88 607.6836,0000262602312

607,53 0,0118,4133,0000121202119
600,40 0,0130,0220,0000101004028
593,01 0,0165,899,0000121206085
587.60 0,0114,6940,0000121201137
586,50 0,017,8275,0000101003008

0,01579,3010,0000 57,93UN262602469
0,01577,755,0000 115,55252503003
0, 01576,737,4977,0000121201313

573,10 0,01286,552,0000UN262602777
0,01560,647,6873,0000080805118
0,01558,57186,193,0000121206060
0,01557,0416,8833,0000121202025

545,30 0, 015,9791,3400M2262602895
0,01544,7086,466,3000PLACA PREMOLDADA EM CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,ES?=7CM,INCLUSO M2 

LAVAT6RIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, ?. UN

FORNECI UN

262602718
538,89 0,01179,633,0000121206061
534,40 0,0153,4410,0000101005010 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
530,55 0,014,05131,0000ESPELHO PLASTICO 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN262602261
530,53 0,0148.2311,0000CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, M040406003

6.899.758,55SEC Total Acumulado =>

Dei sixmos
tingerJieira Civil 

CREA BA 0516318632
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529,80 0,0126,4920,0000262602405 RODAMEIO EM MADEIRA H=7,OCM 

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM E M 
REMOQAO DE JANELAS 
CAIXA DE PASSAGEM POLAR 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR {1 MODULO)

M
529,50 0,01150,0000 3,53111102007
524,88 0,0125,4320,6400222201025 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF M2
523,10 0,0152,3110,0000262602068 UN

521,92 0,0116,3132,0000101006053 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN
0,01170,21 515,743,0300262602444 ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECAMICAMENTE, EXCLUSIVE TR M3 

REMOQAO DE RODAMEIO 513,11 0,011,70262602174 301,8300M

0,01

0,01

56,46 508,149,0000121206075 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 
SIRENE AUDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE INCENDIO,ENDEREQAVEL UN 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO UN 
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2),D = 50MM 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPE M2 
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, UN 
VALVULA DE RETENQAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 
QUADRO DE DISTRIBUI^AO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO UN 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAQ. UN 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTAD' M2 
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO,40X40X15,COM BARRAMENTO PARA NEU' UN 
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAgAO EM AQO 200X200X90MM, PARA EMBUTI. UN 
CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA UN 
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITGDE SOLO PREDOMINANTEME M2 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRAINCENDIO, FOTOLUMINES UN 
GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDASDE ARVORES

166,19 498,57262602058 3,0000

497,13 0,013,0000 165,71121204023

492,00164,00 0,01111101014 3,0000FORNECIMENT1 UN

490,64 0,01161604005 8,4000 58,41

489,60 0,01121201636 34,0000 14,40

121209051 478,95 0,011,0000 478,95FORN UN

477,36 0,01121201291 51,0000 9,36

475,59 0,011,0000 475,59101005031

473,62 0,0133,83262602581 14,0000

469,04 0,019,02121201180 52,0000

27,42 466,14 0,01121206072 17,0000

457,36 0,0120,5000 22,31181804007

454,98454,98 0,01262602534 1,0000

446,51 0,01262602690 1,0000 446,51

8,25 445,50 0,01101004006 54,0000

444,01 0,01600,0200 0,74171702002

20,75 435,75 0,01262602385 21,0000

85,78 428,90 0,01262602689 5,0000UN

0,01422,16 422,161,0000121206041 TANQUE DE LOU?A BRANCA SUSPENSO, 18L OUEQUIVALENTE 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUI' UN 
GUARDA-CORPC METALICO PARA ESCADA MARINHEIRO EM AQO CA-50 
REMOQAO DE LOUQAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_1 UN 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM R M2 
TIRANTE METALICO

INCLUSO S UN

417,13 0,017,07101002003 59,0000

0,01415,502,0000 207,75262602769 M

412,46 0,0141,0000 10,06222201042

403,12 0,018,0000 50,39101005008 FORNECI UN 
PVC, SOLDAVE UN 401,88 0,0168,0000 5,51121201026

393,6742,33 0,019,3000040403002

390,76 0,014,0000 97,69262602463 UN

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE Al^O GALVAN UN 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 75 MM, JUN' UN 
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4

DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INS' UN 
FORNE UN

390,00 0,0126,0015,0000101004025

381,92 0,0112,3231,0000121201331
379,12 0,0194,734,0000121206030 PARA PIA DE UN
374,80 0,0193,704,0000121201464 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO
373,12 0,0111,6632,0000101005003 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A

0,01364,8016,0000 22,80262602373 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIME UN
362,73 0,015,3567,8000IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICI M2 

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECI. UN 
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO 
REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO 
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCE UN 
VOICE PANEL CAT.3 COM 30 PORTAS (1U)-FORNECIMENTO E INSTALAQA UN 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COMDIAMETROS MENORES OU I' M

040401001
349,54 0,01349, 541,0000111102043

0,00335,2525,0000 13,41101004044

335,01 0,00111,673,0000121209030 UN

334,56 0,0027,2012,3000262602491 M2

333,93 0,00111,313,0000262602057

333,22 0,00333,221,0000262602602
329,96 0,005, 9755,2700121211012
328,00 0,001,64200,0000M262602108 RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC 

REDE PARA TRAVE OFICIAL EM NYLON,FIO 3MM,MALHA 16, DIMEN 7,5 PAR 
JUNQAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
CONJ. DE BRA^ADEIRA TIPO D , D=1 , COMPARAFUSO E BUCHA 
REMOQAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT. UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RE UN

0,00324,70324,701,0000262602794

320,32 0,0029,1211,0000262602350
0,00157,07 314,142,0000FORNE UN262602788

312,18 0,003,6386,0000UN262602268

307,86 0,007,3342,0000222201045

298,68 0,0074,674,0000121209023

6.922.786,91SEC Total Acumulado =>

£j£«<^njos
fcngentwa Cwil 
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0,0041,34 297,657,2000TESTEIRA EM GRANTTO CINZA ANDORINHA, H =10 CM, E= 2CM, ASSENT. M 

LUVA DE REDUQAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3X21/2, CONEXAO ROS' UN 
ELETRODUTO DE AI^O GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM ( M 
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE M3 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIM UN 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T10 A, SEM SUPORTE E SE. UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM UN 
LUMINARIA DE EMERGENCIA,DE SOBREPOR,TIPO BLOCO AUTONOMO.COM A UN 
SIFAO DO TIPO FLEXfVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E IN UN

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECI UN 
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INS' UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CL UN 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIME UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO. UN 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,DN 40 X 1 1/2'' MM, UN 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E REMOQAO 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 UN 
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO 
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 1 UN 
LAVAT6RIO LOUgA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, ?. UN 
VALVULA DE RETENgAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4 - FO. UN 

ELETROCALHA METALICA 100 X 50 X 3000 MM-FORNECIMENTO E INSTA UN 
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO A.gO CA-5 KG 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNE UN 
JUNgAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PAR UN 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADOEM PRUMADA DE AGUA - F' M 
PLATAFORMA MADEIRA P/ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVA UN 
REGISTRO DE FECHO RAPIDO 1/2 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRC UN 
COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL UN 
REMOgAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MA M2 
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUigAO 
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL UN 
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO Ago CA-5 KG 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNE UN 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM ? UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO E UN 
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,1/2 OU 3/4, PARA PIA D UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO D UN 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUgA BRANCA., INCLUS' UN 
ELETROCALHA METALICA 100 X 100 X 3000 MM-FORNECIMENTO E INSTA UN 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNEC UN 
JOELHO DE REDUgAO SOLDAVEL C/ ROSCA - 25MM - 1/2''- AGUA FRIA UN 
ESCAVAgAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3, M3 
DEMOLig'AO DE RODAP6 CERAmICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT. M 
FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15CM, PARA ACABAMENTO 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL OU UN

262602578
295,35 0,0098,453,0000121201573
292,95 0,0032,559,0000101001059
287,60 0,008,3034,6500151502007

285,04 0,0035,638,0000262602377

277,70 0,0027,7710,0000101006045

27,66 276,60 0,0010,0000101006013

272,84 0,00136,42262602533 2,0000

0,008,93 267,9030,0000121206011

267,20 0,005,0000 53,44101005011

267,00 0,0066,75262602298 4,0000

266,50 0,0010,25121201441 26,0000

258,72 0,00101002004 28,0000 9,24

16,05 256,80 0,00262602310 16,0000

238,70 0,00101006014 7,0000 34,10

237,96 0,00121205004 9,0000 26,44

235,52 0,00262602347 23,0000 10,24

234,96 0,00121201292 24,0000 9,79

232,40 0,00262602167 4,0000 58, 10UN

226,72 0,0026,0000 8,72121201288

223,38 0,00111,69262602056 2,0000UN

37,09 222,54 0,00121201353 6,0000

219,76 0,002,0000 109,88121206026

215,50 0,00107,75121209056 2,0000

0,0030,78 215,46262602083 7,0000

0,008,28 215,2826,0000080805119

0,0010,68 213,6020,0000101005002

211,20 0,0012,0000 17,60121201341

210,21 0,0013,0000 16,17262602409

202,05 0,0013,4715,0000121202010
201,42 0,003,7354,0000262602363

199,53 0,0022,179,0000121201735
198,96 0, 0016, 5812,0000262602054 UN

6,62 198,60 0,0030,0000101002006
198,24 0,0016, 5212,0000121201653
192,20 0,001,69113,7300222201020

95,55 191,10 0,002,0000262602292 M2

134,29 0,0061,433,0000262602297
183,95 0,0013,0000 14,15121201456
182,62 0,007,9423,0000080805120

0,0010,13 182,3418,0000101005001
0,00181,6812,0000 15,14101006007

180,94 0,0090,472,0000121209024
178,44 0,0089,222,0000121206031
178,40 0,004,4640,0000121201413
177,45 0,0013,6513,0000121201022

0,00174,59 174,591,0000121206067
0,00172,782,0000 86,39262602082
0, 00171,32171,321,0000UN262602059

169,52 0,0084,762,0000101005021
167,79 0,009,8717,0000262602346

0,00167,788,0720,7900151502008
0,00167,382, 1577,8500

2,4000

222201012
163,99 0,0068,33M262602028

0,00161,0414,6411,0000121201012

6.934.738,35SEC Total Acumulado =>

CRt.A BA 0516318632
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161,00 0,0016,1010,0000TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIME UN 

FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 
ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5CM,INDICADO PARA PCD-F'UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNEC UN 
PIG TAIL OU CHICOTE FLEXfVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDU^AO D UN 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERRAS PARA TELHADOS DE ATE 2 A' M2 
ELETRODUTO DE A^O GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM ( M 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIO. UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNEC UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNEC UN 
REMOQAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_1 M2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MO UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNEC UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 40 M 
JUNCAO SIMPLES, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50MM, FORNECIMENTO E IN UN 
REMOgAO DE PEITORIL DE GRANITO OU MARMORE 
ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 
FITA DE DEMARCAgAO, COM 6 FITAS COM 8M DE COMPRIMENTO E 5CM D CJ 
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2) - FORNECIME M 
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA 
JUNgAO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL,AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 X 75 UN 
T& SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI. UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGUA D UN 
REMOgAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. UN 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-FORNECI UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E I UN 
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL (1U)-FORNECIMENTO E INSTALAgA UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 UN 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RE UN 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AgO GALVANI UN 
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COMTAMPA CEGA QUADRADA BR UN 
REGULADOR DE GAS 2° ESTAGIO DE 7 KG/H (INSTALAgAO GAS)

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INST. UN 
CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 
JANELA DE ALUMfNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VI. M2 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLAST M 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 UN 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGU. M 
PLACA DE SINALIZAgAO DE SEGURANgA CONTRAINCENDIO,FOTOLUMINESC UN 
RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO ABACAX10 100MM 
TERMINAL DE VENTILAgAO EM PVC RfGIDO SOLDAVEL PARA. ESGOTO PRI. UN 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 UN 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESER UN 
PLACA DE SINALIZAgAO DE SEGURANgA,CONTRA INCENDIO FOTOLUMINNE UN 
MANGUEIRA METALICA PARA GAS D=1/2''X 120CM 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL O UN 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MdDULO), 2P-tT20 A, SEM SUPORTE E SE. UN 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAgAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 
REDUgAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMARI' UN

262602367
158,67 0,001,29123,0000121211038

0,00157,27 157,271,0000262602946
154,28 0,0077, 142,0000101005020
152,44 0,0038,114,0000262602066
145,92 0,0015,699,3000040401010
145,80 0,0024, 306,0000101001054

139,60 0, 006,9820,0000121201416
134,92 0,0067,462,0000101005017

0,00134,922,0000 67,46101005018
133,66 0,007,5917,6100222201024

0,0032,85 131,404,0000101006011

0,0064,52 129,042,0000101005016

0,0015,56

12,33

124,43121201096 8,0000

123,30 0,0010,0000121211048

24, 13 120,65 0,005,0000262602348

15,56 120,43 0,007,7400262602334 M2
0,009,91 118,9212,0000101001034

0,00116,40 116,401,0000262602079

116,28 0,00

0,00

19, 386,0000262602139 UN

116,255,0000 23,25101001042

113,48 0,002,0000 56,74262602321 UN

0,00109,653,0000 36,55262602439

108,87 0,0036,293,0000262602447

108,00 0,0021,605,0000121201750
106,00 0,001,06100,0000222201044
105,64 0,0026,414,0000262602207

0,0034,99 104,973,0000121209004
0,0026,21 104,844,0000262602571
0,0050,42 100,842,0000121201810
0,0098,7224,684,0000101004004
0,0098,6649,332,0000121201767
0,0096,644,0000 24,16121209034

95,88 0,0047,942,0000101004030
0,0047, 16 94,322,0000262602354
0,0046,90 93,802,0000UN262602065

91,42 0,006,5314,0000121201028
88,80 0,0029,603,0000101004007

0,0088,04176,070,5000070711002
0,0087,5510,518,3300202009003
0,0087,0421,764,0000121201764
0,0081,4320,374,0000121201306
0,0078, 107,8110,0000121201034
0,0077,2212,876,0000121202118
0,0073,6018,404,0000262602418
0,0036,42 72,842,0000UN262602454
0,0012,09 72,546,0000262602349
0,0072,4514,495,0000121201293
0,0072,2836,142,0000121209035
0,0069,7234,862,0000

2,0000
262602714

68,96 0,0034,48UN262602064
63,36 0,007,928,0000121201005
58,88 0,0029,442,0000101006046
56,10 0,002,9119,2800252503009
55,88 0,0013,974,0000262602352

6.940.530,55SEC Total Acumulado =>

EngenPTeira Civil 
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NOME DA COMPOSigAO PREQO TOTAL %UND QUANTIDADECODIGO
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , I UN 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FO. UN 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN25 MM (3/4)

BUCHA DE REDUCAO,PVC, SOLDAVEL,LONGA COM50 X 32MM PARA AGUA F UN 
LUVA DE CORP.ER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE I6A 
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X25MM, INSTALADO EM RAM UN 
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPES M2 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANOA,CONTRA INCENDIO FOTOLUMINNE UN 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DI UN 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL

54,52 0,0027,262,0000121201765
0,0053,733,0000 17,91121201202

53,69 0,00101002010 7,677,0000PARA CIRC UN
53,34 0,0017,783,0000262602540
53,10 0,0026,552,0000UN121201030
51,48 0,0051,481,0000101005009 FORNECI. UN

0,0017, 13 51, 393,0000121201043
50,97 0,0016,993,0000101004045

41,80 0,0015,312,7300080803001

20,56 41, 12 0,002,0000262602715
38,78 0,0038,78262602448 1,0000

38,52 0,006,42121201286 6,0000ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANgA,CONTRA INCENDIO FOTOLUMINNE UN 
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNE UN 
QUADRO DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA EM PVC

UN

0,0037,23 37,23262602685 1,0000

0,0037,07 37,07121206034 1,0000

1,0000 35,22 0,0035,22101005028 DE EMBUTIR, SEM BAR. UN

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1),

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUI' UN 
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4) UN

ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E UN

34,86 0,0011,62101002017 3,0000UN

33,40 0,004,0000 8,35101002007

31, 96 0,002,0000 15,98101007018 FORNECIMENTO E INSTA UN
0,0010,48 31,443,0000101002023

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,

CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V,SEM SUPORTE E SEM PLAC UN 
CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTA UN 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, Ago GALVANIZADO, DN 40 MM (1

PVC, SOLDAVE UN

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 
LUVA DE REDUgAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MMX 25MM, INSTALADO EM R UN

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGUA D UN

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4) UN- 
TERMINAL DE VENTILAgAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRI UN 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,INSTALADO EM PRUMADA D UN 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVE UN 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN

BUCHA DE REDUgAO DE PVC 50MM X 40MM

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A

29,79 0,0029,791,0000121209002
0,001,0000 29,54 29,54101006041

29,23 0,001,0000 29,23101004015

28,58 0,002,0000 14,29101002059 UN

27,48 0,006,874,0000121201161 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
0,0013,33 26,662,0000121201009
0,008,23 24,693,0000121201023

24,26 0,0012,132,0000121201746
24,24 0,0024,241,0000101004039
24,22 0,002,0000 12,11101002031
24 , 18 0,0012,092,0000262602355
20,08 0,0010,042,0000121201092
18,96 0,004,744,0000121201143
16,52 0,008,262,0000UN121201284

0,0015,65 15,651,0000121201297
14,04 0,007,022,0000262602659 UN

0,0012,711,0000 12,71UN121201314
0,0011,6611,661,0000FORNE UN101005004
0,0010,66 10,66JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 0 UN

METALICA, INSTA UN

1,0000121201010
0,0010,341,0000 10, 34CAIXA RETANGULAR 4X4 BAIXA (0,30 M DOPISO)

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE PLUG DE PVC ROSCAVEL 0=1/2''

101004017

9,64 0,009,641,0000121205006
0,008,042,683,0000UN262602546

6.941.795,34SEC Total Acumulado =>

Fng^fhei'S Civil 
CREA BA 0b163'8632
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B.D.I. ==> 22,32ADMINISTRAQAO LOCAL

ADMINISTRAQAO
ADMINISTRAQAO LOCAL

001

O-’-OOl 
-27-01-012 0 307.867,01

307.867,01
1,00 307.867,01UN

Total da Etapa ->
307.867,01Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32implantaqAo002

SERVIQOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/ 
2018-CS 98458
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

002-001
26-26-02-411 C 16.008,40400,2140,00M2

11.241,4599,00 113,55M202-02-01-031 C

3.220,80402,608,00M226-26-02-524 C
O

795,90795,901,0026-26-02-331 C UNMOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAME 
NTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20 
SONDAGEM PI RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

100,55 244.685,412.433,47M26-26-02-525 C

275.951,96Total da Etapa ->

DEMOLIQOES E RETIRADAS
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E RE 
MOQAO
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18 - CS 98535

002-002
26-26-02-167 C 213,2171,073,00UN

55,07 79,301,44M322-22-01-003 C

1.119,86 2.239,722,0025-25-05-011 C UN

2.532,23Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11 
/2019-CS 100577
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERRO COMPEN 
SADOS EM QUALQUER SOLO,EXCETO ROCHA

002-003
26-26-02-142 C 
17-17-02-002 C

45,54 1.659,02
1.122,46

36,43
1.233,47

M3
0,91M2

49,87 1.816,7636,43M315-15-04-024 C

50,30 7.474,08148,59M315-15-03-012 C

25,3917,631,44M326-26-02-118 C

6,31 5.995,57950,17M326-26-02-413 C

18.093,28Total da Etapa ->

Dt.Cadastre: 19/03/2021

CREA-BA 051.631.863-2



L.S (P/A): 114,02 % - 0,00 %
Obra : 19674E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO DO C.E. NOVA ESPERANQA - SALVADOR - NTE 26

19/03/2021 15:32:00 Pag. 2WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND

IMPERMEABILIZAQAO
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

002-004
26-26-02-510 C 4.009,98504,40 7,95M2

24,04 5.409,00225,00MJ6-26-02-344 C

9.418,98Total da Etapa ->

002-005
18-18-04-003 C

PINTURA
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

25.595,0618,751.365,07M2

25.595,06Total da Etapa ->

instalaqOes eletricas

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_12/2015 - CS 93017
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 10 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92982

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 35 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
- CS 92986

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
- CS 92988
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 70 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
- CS 92990
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92992
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 
MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_1 
2/2015-CS 93012

002-006
26-26-02-142 C 
10-10-02-041 C

45,54
42,32

3.606,77

3.724,16
79,20
88,00

M3
UN

2.920,06224,6213,00UN10-10-04-001 C

15.214,3214,961.017,00M10-10-03-010 C

23.446,8015,031.560,0010-10-03-016 C M

2.623,1433,6378,00M10-10-03-020 C

47,03 8.324,31177,00M10-10-03-022 C

64,30 19.482,90303,00M10-10-03-024 C

84,82 60.052,56708,00M10-10-03-026 C

3.499,3849,8770,17M315-15-04-024 C

13.545,8451,31264,00M10-10-01-044 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

OS
Eng? Civil

CREA-BA 051.631.863-2
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156.440,24Total da Etapa ->

CABEAMENTO E ESTRUTURADO
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.5M 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15 
CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019-CS 100557

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES. SEM BLIN 
DAGEM. INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAQA 
O - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_11/201 
9 - CS 98262
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93014
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA C 
OM TAMPA

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

002-007
2.732,40

427,56
60,00 45,54

427,56
26-26-02-142 C 
11-11-02-043 C

M3
1,00UN

4,32 8.640,002.000,0011-11-02-007 C M

20,73 4.146,00200,00M10-10-01-041 C

1.169,8817,5566,66UN10-10-02-038 C

2.421,80242,1810,00UN26-26-02-322 C

2.369,8249,8747,52M315-15-04-024 C

21.907,46Total da Etapa ->

002-008
26-26-02-142 C 
12-12-07-050 C

SPDA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El
NSTALACAO
SOLDA EXOTERMICA

1.092,96
188,44

45,54

26,92
24,00M3

7,00UN

871,2349,8717,47M315-15-04-024 C

4.021,6080,00 50,27M26-26-02-317 C

259,77
6.434,00

37,117,00UN26-26-02-535 C
Total da Etapa ->

ESQUADRIAS
CORRIMAO DUPLO EM TUBOS DE AQO INOX 1 1 
/2",COM CHUMBADORES PARA FIXAQAO EM ALV 
ENARIA

002 009 
26-26-02-954 O 16.443,09191,9885,65M

16.443,09Total da Etapa ->

PAVIMENTAQAO
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA UQUIDA 
MENOR QUE 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLH 
ER DE PEDREIRO. AFJ2/2014 - CS 89470 
LANQAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENT 
O E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

002-010
08-08-03-002 C 4.547,0931,23145.60M2

7.527,6083,6490,00M216-16-04-017 C

11.447,86226,9650,44M308-08-06-045 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

DeT£g?Aiijos
Civil

CHch-BA 051631.863-2
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. AE_12/2015-CS 92873
45,75 34.109,37745,56M05-05-05-013 C ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 

O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR£-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE E 
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONALE 
ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO 
, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 - CS 101747 
ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, AGO CA-60, 4.2MM. MALHA 15X15CM

100,52 14.124,07140,5126-26-02-110 C M2

64.71 32.639,72504,4019-19-12-011 C M2

8.378,08504,40 16,61M226-26-02-523 C

112.773,79Total da Eta pa ->

TUBOS E CONEXOES - AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALAD 
O EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QU 
E POSSUA RESERVAT6RIO DE FIBRA/FIBROCIME 
NTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2 
016 - CS 94648
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM. INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE 
POSSUA RESERVAT0RIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20 
16-CS 94652

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014
- CS 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89507 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 90373 

TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN 

TO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89395 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 

AQAO. AFJ2/2014 - CS 89628 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D 
EAGUA. AF 12/2014-CS 89353

002-011
12-12-02-117 C 879,6610,8681,00M

1.070,2839,6427,00M12-12-02-121 C

28,927,234,00UN12-12-01-026 C

72,4212,076,00UN12-12-01-007 C

96,7648,382,00UN12-12-01-104 C

45,4815,163,00UN12-12-01-420 C

67,2013,445,00UN12-12-01-038 C

134,9744,993,00UN12-12-01-205 C

85,6042,802,00UN12-12-09-004 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Eng:' Civil
CREA-BA 051.631.863-2
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405,40CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99250 

BUCHA DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

202,702,00UN12-12-04-023 C

24.40 97,604,00UN26-26-02-235 C

245,76

3.230,05
81,923,00UN26-26-02-257 C

Total da Etapa ->

TUBOS E CONEXGES - ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
10. AF_12/2014-CS 89714

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

002-012

12-12-02-028 C 6.015,9658,98102,00M

2.078,45

93,89

45,5445,64

13,51

M326-26-02-142 C 
24-24-01-057 C 6,95M3

1.602,3249,8732,13M315-15-04-024 C

238,1817,6313,51M326-26-02-118 C

10.028,80Total da Etapa ->

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99253 

GRELHA PRE MOLDADA EM CONCRETO PERFURADA 
E=5CM

CANALETA EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 
20 X 30CM, INCLUSIVE ESCAVAQAO 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1.7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150M 
M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC 
AMINHAMENTO.

CAIXA EM TIJOLINHO C/ REVESTIMENTO E TAM

002-013
26-26-02-142 C 
12-12-04-025 C

840,21

3.806,10

45,54

634,35

18,45M3

6,00UN

100,85 3.630,6036,00M26-26-02-075 C

5.742,3636,00 159,51M26-26-02-462 C

49,87 681,2213,66M315-15-04-024 C

33,296,954,79M324-24-01-057 C

84,4517,634,79M326-26-02-118 C

5.165,28101,2851,00M26-26-02-468 C

11.489,451.641,357,00UN26-26-02-697 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

CRtzA-BA 051.631.863-2
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND

PA EM CONCRETO ARMADO.DIM (0,80 X 0,8 XI

60)M,E=0,10M
31.472,96Total da Etapa ->

PAISAGISMO

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05 
/2018-CS 98509

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2 
018-CS 98510

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUA 
LA 4,00 M. AF_05/2018 - CS 98511 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEG 
ETAL

GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO 
E PLANTIO

002-014

'’5-25-03-001 C 2.916,6048,6160,00UN

74,99 1.124,8515,00UN25-25-03-002 C

1.413,40141,3410,00UN25-25-03-003 C

11.589,60193,1660,00M326-26-02-412 C

17.292,0014,411.200,00M226-26-02-688 C

34.336,45Total da Etapa ->

URBANIZAQAO

BANCO EM CONCRETO L=0,40M,C=1,50M APOIO 
EM ALVENARIA DE BLOCO INCLUSIVE FUNDAQAO 
E PINTURA

EXECUgAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLO 

RIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_1 
2/2015-CS 93680

ARQUIBANCADA 3 DEGRAUS Cl MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA.ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M,REVESTIDA E PINTADA 
GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDASD 
E ARVORES

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

002-0 ■'S

26-26-02-938 O 9.614,70213,6645,00UN

44.342,0460,82729,07M217-17-04-019 C

58.359,601.945,3230,0026-26-02-931 O M

8.919,05104,9385,0026-26-02-689 C UN

2.403,522.002,931,20M326-26-02-928 O

O
123.638,91Total da Etapa ->

SERVIQOS COMPLEMENTARES

BICICLETARIO EM TUBO DE AQO GALVANIZDO.D 
=2",H=90CM,L=60CM,INCLUINDO PINTURA E B 
ASE DE CONCRETO

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAgAO

002-016

26-26-02-431 C 2.865,3911,00 260,49UN

84,23 505,386,00UN26-26-02-151 C

3.370,77Total da Etapa ->

SERVIQOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

002-017
26-26-02-364 C 7.835,77

7.835,77
3.222.433,47

Total da Etapa ->
M2

859.503,80Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32BLOCO 10 SALAS -TERREO003

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Oe.
Civil

Cis^-dA 051.631.663-2
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARiTO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525

003-001
26-26-02-370 C 7,30 10.471,921.434,51M2

470,360,391.206,06M225-25-05-001 C

10.942,28Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDAD 
E MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 - 
CS 93358
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TE 
RRENO COM SOQUETE
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROA 
MENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE F6RMA, 
COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 - CS 96

003-002
15-15-02-029 C 1.972,5982.2623,98M3

1.233,2949,8724,73M315-15-04-024 C

42,987,006,14M324-24-04-006 C

108,2517,636,14M326-26-02-118 C

8.967,466,861.307,21M226-26-02-140 C

10.210,6740,74250,63M315-15-01-004 C

521
6.309,3641,69151,34ESCAVAQAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, 

COM PREVISAO DE FORMA, COM MINI-ESCAVAD 
EIRA. AF_06/2017 - CS 96525
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 

BA DE 1.7 A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTS COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 
M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS 
95875

M315-15-01-008 C

11.490,9735,60322,78M315-15-04-023 C

687,916,9598,98M324-24-01-057 C

1.662,861,68989,80M3X24-24-01-019 C

42.686,34Total da Etapa ->

003-003
26-26-02-929 O

INFRAESTRUTURA
CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

35.625,212.023,0117,61M3

O

Dt.Cadastro: 19/03/2021

o?Dei-
En^Civ'l 

CRBA-BA 051.631.863-2
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08-08-03-002 C 31,23 2.242,31LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7-CS 96616

FABRICAQAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 2 UTILIZAgOES. AF_06/2017 - CS 965

71,80M2

3.289,51652,685,0408-08-03-003 C M3

20.556,80202,53101,50M208-08-04-122 C

32
54.404,95FABRICAgAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 

RMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA SERRA 
DA E=25 MM, 2 UTILIZAgOES. AF_06/2017 - 
CS 96533

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AQO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM 

. AF_06/2017-CS 96543

ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA 
GEM. AF_06/2017 - CS 96544 
ARMAQAC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO Ago CA-50 DE 10 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96546

ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO Ago CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547 
ARMAgAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO Ago CA-50 DE 16 MM - MONTAG 
FM. AF_06/2017 - CS 96548

ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AgO CA-50 DE 20 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96549

ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 25 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96550 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA LANgAMENTO,ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016 - CS 96558 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANgAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017 -CS 96557

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-92. ACO CA-60, 4,2MM. MALHA 15X15CM 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, IN 
CLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANgAM

97,87555,89M208-08-04-123 C

19.844,0018,041.100,00KG08-08-04-133 C

2.464,5015,90155,00KG08-08-05-114 C

2.201,0014,20155,00KG08-08-05-115 C

8.506,2112,31691,00KG08-08-05-116 C

10,23 8.654,58846,00KG08-08-05-117 C

1.521,189,39162,00KG08-08-05-118 C

151,9510,1315,00KG08-08-05-119 C

398,119,7141,00KG08-08-05-120 C

17.411,42511,9534,01M308-08-06-064 C

20.226,14503,8940,14M308-08-06-063 C

19.423,0716,611.169,36M226-26-02-523 C

75.791,90713,00106,30M326-26-02-579 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

jvil

CRfe/V
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO
ENTOF ADENSAMENTO

PARCELAQTDE. VALORUND

8.451,337,951.063,0626-26-02-510 C M2FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

301.164,17Total da Etapa ->

SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6RMA DE PILAR 
ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA. 12 UTILIZAgOES. 
AF_09/2020 - CS 92435
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA 
NAG APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLU 

SO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAgOES. AF_09/2020 
-CS 101793
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLE 

S, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILI 
ZAQOES. AF_09/2020 - CS 92456 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE 
MACIQA. PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAQO 
ES. AF_09/2020 - CS 92518
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92775
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AFJ2/2 
015-CS 92776

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92777
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92778

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR

003-004
08-08-04-036 C 6.926,2648,98141,41M2

736,3830,13 24,44M308-08-04-137 C

69.253,24123,87559,08M208-08-04-052 C

6.119,7230,46200,91M208-08-04-095 C

17.413,3218,12961,00KG08-08-05-033 C

4.838,9115,97303,00KG08-08-05-034 C

2.336,4014,16165,00KG08-08-05-035 C

12,21 6.312,57517,00KG08-08-05-036 C

12.911,4410,041.286,00KG08-08-05-037 C

4.547,559,15497,00KG08-08-05-038 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021

An jo »
crvi'

CRtA-BA 051.631.863-2
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A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO T^RREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015 CS 92780

ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92781

ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAg 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO Ago CA-5 
0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS

92786

ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAg 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO Ago CA-5 
0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS

92787

ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAg 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO Ago CA-5 
0 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS

92788

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAgAO COM SEgAO M 
EDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 
- LANgAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AFJ2/2015-CS 92720

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA 
, PARA LAJES MACigAS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAgAO COM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANgA 
MENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

9,81 902,5292,00KG08-08-05-039 C

8.672,0512,55691,00KG08-08-05-044 C

13.415,0410,961.224,00KG08-08-05-045 C

8.154,009,06900,00KG08-08-05-046 C

484,86 4.169,808,60M308-08-06-024 C

29.877,09481,1962,09M326-26-02-587 C

196.586,29Total da Etapa ->

003-005

16-16-04-018 C
PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA UQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZAN 
DO COLHER DE PEDREIRO. AFJ2/2014 - CS 8 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAgO 1:4,PARA TUBULAgAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM AT£ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X2 
9X29CM.ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAgO 1:7

22.174,4580,11276,80M2

997,506,65150,00M26-26-02-123 C

19.178,78267,30 71,75M08-08-10-007 C

5.871,67193,0230,42M226-26-02-226 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

Enb3 Civil
CRtA-BA 051.631.863-2
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SEC (A) 
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAUND QTDE.

(CIMENTO E AREIA)
DIVIS6RIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, PO 
LIDO. E=2CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP 

ESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASS

431,94 16.098,4026-26-02-572 C 37,27M2

146.357,3816-16-01-033 C 1.761,22 83,10M2

A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DIAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2)
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 
ENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 - C 
S 91222

8,82 1.323,00150,0026-26-02-124 C M

2.212,50150,00 14,75M12-12-11-008 C

15,89 2.383,50150,00M12-12-11-058 C

216.597,18Total da Etapa ->

COBERTURA
CUMEEIRA EM ALUMINIO ONDULADA,E=0,8MM-FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

003-006
26-26-02-539 C 299,2646,046,50M

11.973,2080,90148,00M04-04-08-002 C

8
1.742,1547,73RUFO EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTS V 
ERTICAL. AF_07/2019 - CS 94231 
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E =
0,5 MM. COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213
CUMEEIRA TERMOACUSTICA-FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761
PINTURA COM TINTA EPOXlDICA DE FUNDO APL 
ICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL META 
LICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). A 
F_01/2020 - CS 100728
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUST 
ICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 
IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94216 
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 
FIL U. 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM 
CHAPIM DE CONCRETO PR£-MOLDADO

36.50M04-04-09-001 C

2.687,6067,1940,00M204-04-04-001 C

3.482,3291,6438,00M26-26-02-018 C

49,54 52.663,991.063,06M218-18-03-040 C

17.253,4616,231.063,06M218-18-03-013 C

197.234,70191,491.030,00M204-04-04-002 C

145.597,5613,7410.596,62KG26-26-02-550 C

901,3631,0629,02M26-26-02-698 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

VALOR PARCELAIDENIIFlCAQAO DESCRIQAO QTDE.UND
433.835,60Total da Etapa ->

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

003-007
20-20-01-008 C 16.168,004,593.522,44M2

7879
63.388,2925,41MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8. PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 
E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 1 
5 CM. E= 2,0 CM
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
de Area maior que 5 m? na altura inteir 

A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEQAO 
DE QUINA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIME 
NSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
Area MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 93

2.494,62M220 ° -46 C

24.575,1823,911.027,82M220-20-02-048 C

6.833,7661,51111,10M26-26-02-457 C

50.423,9258,43862.98M220-20-03-014 C

4.413,2051,9285,00M26-26-02-531 C

9.498,3966,52142,79M226-26-02-021 C

839,8838,0922,05M219-19-03-020 C

391
176.140,62Total da Etapa ->

IMPERMEABILIZAQAO
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MANT 
A ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLIC 
AQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2 
018-CS 98546
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA. PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

003-008
09-09-03-001 C 18.231,0294,52192,88M2

1.163,097,95146,30M226-26-02-510 C

19.394,11Total da Etapa ->

PISOS
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESP 
ESSURA 8MM. INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOP 
LASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

003-009
26-26-02-529 C 103.517,11104,66989,08M2

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAVALORQTDE.IDENTIFICAgAO DESCRigAO UND
37,49 39.880,361.063,76M219-19-14-001 C CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 

TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

RODAMEIO EM GRANITO POLIDO GINZA,H-10CMC 
OM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA. NOT 
RAQO 1:1:4 (ACABAMENTO RETO)
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689

575,3671,928,00M26-26-02-403 C

2.404,0024,04100,00M26-26-02-344 C

3.298,0144,1574,70M219-19-03-006 C

3.822,7694,7440,35M19-19-04-013 C

153.497,60Total da Etapa ->

FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI 
AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAQAO. AF_
05/2017_P - CS 96114
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWA 
LL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P 
-CS 96123

003-010
20-20-07-004 C 78,05 79.730,421.021,53M2

21.027,2534,90602,50M20-20-07-006 C

100.757,67Total da Etapa ->

003-011

07-07-10-002 C
ESQUADRIAS
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 
4MM-CS 72117
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52 
MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSI 
VO TIPO ZARCAO - CS 73665
PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA
BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25 
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO, FIXADAE 
M PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO 
JANELA DE ALUMiNIO DE CORRER COM 4 FOLHA 
S PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACAB 
AMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAG 
ENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FOR 
NF.CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2019 - CS 
PORTA EM ALUMiNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN 
A COM GUARNIQAO, FIXAQAO COM PARAFUSOS - 
FOPNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2019 - 
CS 91341

PROTEQAO PARA PORTA (PNE) EM PLACA DE AQ

235,28 19.791,7584,12M2

198,4890,222,20M07-07-06-001 C

27.326,57867,5131,50M226-26-02-951 O

7.314,97
750,82

317,49
88,54

23,04M226-26-02-157 C 
26-26-02-222 C 8,48M2

255,10 15.581,5161,08M207-07-11-004 C

7.625,92588,4212,96M207-07-07-003 C

2.458,32307,298,00UN26-26-02-210 C
O

Dl.Cadastre: 19/03/2021
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SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND
5.388,08744,217,24M207-07-10-010 C ESPELHO CRiSTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDU

RA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFI
CADO COLADO - CS 74125/2

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNIQOES. AFJ2/2019 - CS
100701
PELiCULA INSULFILM APLICADA

7.311,72374,9619,5007-07-03-001 C M2

2.931,45
96.679,59

41,8370,08
Total da Etapa ->

26-26-02-574 C M2

003-012
26-26-02-114 C

PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA ACRiLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO

39.422,3519,402.032,08M2

2.578,5825,48101,20M226-26-02-575 C
S

30.501,5215,01APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DU 
AS DEMAOS - CS 73739/1

PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE 
XTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FAC 
HADA (SEM PRESENQA DE VAOS) DE EDIFICIOS 
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06 

/2014-CS 88417
PINTURA ARTISTICA- CORES VARIADAS

2.032.08M218-18-01-024 C

2.273,9622,47101,20M218-18-02-003 C

22,36 27.962,971.250,58M226-26-02-513 C

2.743,1318,75146,30M218-18-04-003 C

7.705,9216,66462,54M218-18-01-007 C

4.849,25
118.037,68

35,00138,55
Total da Etapa ->

M226-26-02-576 C

LOUQAS E METAIS SANITARIOS
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - CS 
95544
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - 

CS 95547
LAVAT6RIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE. PADRAO POPULAR - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 
86904

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA 
DA LOUQA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL 
EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86

093-013 
12-12-06-072 C 469,5633,5414,00UN

690,6069,0610,00UN12-12-06-075 C

134,41 537,644,00UN12-12-06-026 C

938,52469,262,00UN12-12-06-049 C

931

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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26-26-02-192 C BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,

UND
2.120,36609,303,48M2

5CM
4.741,44296,3416,00UNBARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - 
CS 100868

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR 
A PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUQA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAQAO 
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNEC 

IMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 954 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA.E 
M PVC.INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAME

12-12-06-093 C

1.609,16804,582,0012-12-06-069 C UN

492,9049,2910,0026-26-02-113 C UN

NTO
266,35 1.065,404,0012-12-06-091 C UNBARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM. FIXADA NA PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 
100866

TANQUE DE LOUQA BRANCA SUSPENSO, 18L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE M 
ETAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86923 
CUBA DE SOBREPOR EM LOUQA BRANCA, 52X45C 
M OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFA 
O TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO
MICTORIO SIFONADO LOUQA BRANCA PADRAO M 
EDIO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2 
020-CS 100858
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PA 
RA LAVAT0RIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86915 
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, 
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 

O. AF_01/2020 - CS 86914
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 
BANHEIRO. AFJ2/2019 - CS 100705 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUQA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAQ 

AO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORN 
ECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ0/2016 - CS 9

516,39 516,391,00UN12-12-06-041 C

3.007,08501,186,00UN26-26-02-471 C

1.242,06621,032,00UN12-12-06-084 C

972,7097,2710.0012-12-06-035 C UN

45,34 45,341,00UN12-12-06-034 C

679,2067,9210,0007-07-09-003 C UN

213,56 1.708,488,0012-12-06-067 C UN

5470
360,0056,256,40M26-26-02-577 C RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =1 

0 CM, E= 2CM, ASSENTANDO COM ARGAMASSA I 
NDUSTRIALIZADA , COM ACABAMENTO ABOLEADO 
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =
10 CM, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

323,6550,576,40M26-26-02-578 C

21.520,48Total da Etapa ->
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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Reajuste -1 
IDENTIFICAQAO DESCRIQAO

Lie.
PARCELAVALORQTDE.UND

INSTALAQ6ES ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS IE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 

F_10/2020 - CS 101880

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12 
/2015-CS 91928
PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, IN 
CLUINDO CONJUNTO ASTOP E ATERRAMENTO 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEC 
IMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 919

003-014
10-10-03-003 C 16.899,003,934.300,00M

581,74581,741,00UN10-10-05-031 C

6,31 6.701,2210-10-03-005 C 1.062,00M

3.795,44345,0411,0026-26-02-279 C UN

1.255,5030,00 41,8510-10-06-047 C UN

92

TOMADA M£DIA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91

31,75 127,004,00UN10-10-06-051 C

996
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 92

27,83 1.335,8448,0010-10-06-055 C UN

000

INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6DULO) COM INTER 
RUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, IN 
CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91957 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN 
TO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250 
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91959 
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAgAO. AF_02/2020 - CS 97599 

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA. DE SOBRE 
POR. LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA. FORNEC 
IMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O. AF_12/2015-CS 91863 
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1

48,061,00 48,0610-10-06-012 C UN

184,8026,4010-10-06-008 C 7,00UN

41,71 417,1010,0010-10-06-014 C UN

946,2732,6329,0010-10-07-016 C UN

15.062,82132,13114,0026-26-02-324 C UN

10,95 3.909,15357,0010-10-01-029 C M

1.080,90108,0910,0010-10-07-010 C UN

Dt.Cadast.ro: 19/03/2021
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Lie.Reajuste -1
VALOR PARCELAQTDE.IDENTiFICAQAO DESCRIQAO UND

lAmpada FLUORESCENTE DE 15 w, sem reator

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020
- CS 97593
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015 - CS 91871
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_12/2015-CS 91864
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M 
M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91865 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUT 
O DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APAR 
ENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/ 
2016-CS 95817
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTAL ADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AFJ2/2015 - CS 91875 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2015 - CS 91884 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91876 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INS 

TALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91877 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9193

1.655,2812,54132,00M10-10-01-037 C

127,4414,169,00M10-10-01-030 C

1.202,6717,4369,00M10-10-01-031 C

899,9127,2733,00UN10-10-04-038 C

344,4016,4021,00UN10-10-04-044 C

135,5233,884,0010-10-04-047 C UN

1.627,73247,00 6,5910-10-02-002 C UN

403,349,3843,00UN10-10-02-010 C

17,308,652,0010-10-02-003 C UN

248,6011,3022,00UN10-10-02-004 C

1.630,2630,1954,00UN10-10-04-004 C

9
74.3412,396,00UN10-10-05-001 C DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE N 

OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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O.AF_10/2020-CS 93653
104,4813,068,0010-10-05-002 C UNDISJUNTOR MONOPOLAR TIRO DIN, CORRENTE N 

OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O.AF_10/2020-CS 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_10/2020-CS 93656
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT 
, LUZ BRANCA, 30 W
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO 

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

71,3014,265,00UN10-10-05-003 C

142,6014,2610,00UN10-10-05-004 C

300,5675,144,00UN26-26-02-297 C

536,36536,361,00UN26-26-02-274 C

192,13192,131,0026-26-02-788 C UN

O
8.378,92761,72INSTALAQAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO S 

PLIT PISO-TETO (30000BTU)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_12/2015-CS 91872

11,00UN26-26-02-097 C

47,2515,753,0010-10-01-038 C M

70.485,23Total da Etapa ->

SPDA
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAQAO, H=30CM 
FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70M 
M2-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA

003-015 
15-15-04-024 C 1.633,7449,8732,76M3

35,44 10.490,24296,0026-26-02-316 C M

50,27 7.540,50150,0026-26-02-317 C M

387,6627,6914,00UN26-26-02-519 C

32,11 449,5414,00UN26-26-02-536 C

893,3463,8114,00UN10-10-14-011 C

376,8826,9214,00UN12-12-07-050 C

683,4637,9718,00UN26-26-02-532 C

4.712,7428,39166,00UN26-26-02-922 C

1.102,5015,7570,00M10-10-01-038 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
. AF_12/2015-CS 91872
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

SOLDA EXOTERMICA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

88,481,5856,0012-12-11-038 C M

667,98
2.049,30

31.076,36

37,11
45,54

18,00 
45,00

Total da Etapa ->

UN26-26-02-535 C 
26-26-02-142 C M3

TELEFONIA E DADOS
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 

/2016_P - CS 95746

ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE. DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_
11/2016_P - CS 95745
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749
CONDULETE DE ALUMlNIO, TIPO LR, PARA ELE 
TRODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 
"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_11/2016_P - CS 95787 
CONDULETE DE ALUMlNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4’
’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_11/2016_P-CS 95795 
CONDULETE DE ALUMlNIO, TIPO LR, PARA ELE 
TRODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 25 MM (1"
), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_11/2016_P - CS 95789 

CONDULETE DE ALUMlNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 25 MM (1")
, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_11/2016_P - CS 95796
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV 
ANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INS 
TALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_11/2016_P - CS 95753 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 
92867

003-016
11-11-06-153 C 446,1010,00 44,61UN

1.527,2419,5878,00M10-10-01-053 C

1.296,0016,0081,00M10-10-01-052 C

702,6023,4230,00M10-10-01-056 C

731,4031,8023,00UN10-10-04-025 C

36,72 220,326,00UN10-10-04-028 C

235,7439,296,00UN10-10-04-026 C

277,5646,266,00UN10-10-04-029 C

607,506,7590,00UN10-10-02-052 C

29,87 298,7010,00UN10-10-04-012 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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666,19CABO ELETR6NICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_11/2019 - CS 98297 
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARG 
URA, COM ABRAQADEIRA METALICA RiGIDA TIP 
O D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2019 - CS 
98302
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS-FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE MINI RACK D 
E PAREDE 19" X 5U X 350MM
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL (1U)-FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO 
CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 
PISO). METALICA, INSTALADA EM PAREDE - F 
ORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - C 
S 92869

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV 
ANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTA 
LADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_11/2016_P - CS 95754

2,17307,0011-11-06-149 C M

494,543,13158,0012-12-11-035 C M

678,48678,481,0011-11-06-151 C UN

650,62650,621,00UN26-26-02-538 C

551,91551,911,00UN26-26-02-570 C

32,0632,061,00UN26-26-02-571 C

97,709,7710,00UN10-10-04-014 C

476,568,5156,00UN10-10-02-053 C

9.991,22Total da Etapa ->

003-017
11-11-06-153 C

CFTV
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARG 
URA, COM ABRAQADEIRA METALICA RiGIDA TIP 
O D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO LR, PARA ELE 
TRODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 
"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_11/2016_P - CS 95787 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'
'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_11/2016_P - CS 95795
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV 
ANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INS 
TALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQ

267.6644,616,00UN

70,2623,423,00M10-10-01-056 C

103,293,1333,00M12-12-11-035 C

63,6031,802,00UN10-10-04-025 C

110,1636,723,00UN10-10-04-028 C

155,256,7523,00UN10-10-02-052 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND
AO. AF_11/2016_P - CS 95753

358,4429,8712,00UN10-10-04-012 C CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), METALICA. INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 
92867

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_11/2019 - CS 98297 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_

11/2016_P - CS 95745

371,072,17171,00M11-11-06-149 C

528.0016,0033,00M10-10-01-052 C

2.027,73Total da Etapa ->

AGUA FRIA

TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89356 
TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM. INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE 
POSSUA RESERVATQRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20 
16 - CS 94649

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE 
POSSUA RESERVAT6RIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20 
16-CS 94650

TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM. INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE 
POSSUA RESERVAT6RIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20 
16-CS 94652

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - 
CS 89383

BUCHA DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014

- CS 89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, 
INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIF 

ICAQAO QUE POSSUA RESERVATQRIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_06/2016-CS 94681

003-018

12-12-02-002 C 1.905,1223,5281,00M

188,8815,7412,00M12-12-02-118 C

405,3622,5218,0012-12-02-119 C M

1.783,8039,6445,00M12-12-02-121 C

7,23 187,9826,00UN12-12-01-026 C

292,8024,4012,00UN26-26-02-235 C

482,8012,0740,00UN12-12-01-007 C

938,8858,6816,00UN12-12-01-737 C

Dt.Cadasiro: 19/03/2021
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304,4819,03CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89499 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89494 
JOELHO DE REDUQAO SOLOAVEL C/ ROSCA - 25 
MM-1/2"- AGUAFRIA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLOAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLOAVEL, DN 25MM. X 3/4 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89366 

TE, PVC, SOLOAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE PO 

SSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016

- CS 94692

TE. PVC, SOLOAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 
RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE PO 

SSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016

- CS 94696

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLOAVEL, DN 6 
0 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 

IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AF_06/2016 - CS 94493 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_06/2016 - CS 94495 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGU 
A DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_06/2016 - CS 94496 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO 
S. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGU 
A. AF_12/2014 - CS 89987

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAV 
EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD 
OS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AG 
UA. AFJ 2/2014 - CS 89985

16,00UN12-12-01-096 C

12,28 24,562,00UN12-12-01-092 C

144,8412,0712,0026-26-02-346 C UN

530,6015,1635,0012-12-01-420 C UN

16,31 603,4737,0012-12-01-009 C UN

101,3225,334,0012-12-01-748 C UN

593,1010,00 59,3112-12-01-752 C UN

91,23 638,617,0012-12-09-021 C UN

91,34 182,682,0012-12-09-023 C UN

442,644,00 110,6612-12-09-024 C UN

1.112,1692,6812,00UN12-12-09-015 C

88,22 176,442,0012-12-09-013 C UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1. FORNECIDA 
E INSTALADA EM RESERVAQAO DE AGUA. AF_0 

6/2016-CS 94797

TANQUE DE POLIETILENO COM TAMPA 10.000LA 
ZUL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULACAO COM 
DiAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

TORNFIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

44,2144,2112-12-09-035 C 1,00UN

15.073,447.536,7226-26-02-696 C 2,00UN

1.194,7514,7581,0012-12-11-008 C M

538,656,6581,00M26-26-02-123 C

737,28

28.628,85
81,929,00UN26-26-02-257 C

Total da Etapa ->

ESGOTAMENTO SANITARIO

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
IO. AFJ2/2014-CS 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.

DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 
O.AFJ2/2014-CS 89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 
O.AFJ 2/2014-CS 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AFJ2/2014 - CS 89713 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M 
M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG 

OTO SANITARIO. AFJ2/2014 - CS 89707 
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GREL 
HA REDONDA BRANCA FORNECIMENTO E INSTAL 
ACAO

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COMT 
AMPA CEGA QUADRADA BRANCA 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTI 

CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014-CS 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDAVE 

L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES

003-019

26-26-02-142 C 
12-12-02-028 C

1.548,36

3.715,74

45,54

58,98

34,00

63,00

M3

M

20,65 619.5030,00M12-12-02-025 C

1.715,7030,1057,00M12-12-02-026 C

548,6445,7212,00Mi2-12-02-027 C

32,3432,341,00UN12-12-05-004 C

339,9056,656,00UN26-26-02-160 C

57,6957,691,00UN26-26-02-354 C

441,7236,8112,00UN12-12-01-308 C

160,0510,6715,00UN12-12-01-288 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND

CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1
2/2014-CS 89728
CURVA CURIA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ 
2/2014-CS 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ 
2/2014 - CS 89742
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, F 
ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG 
A OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ 2/20 
14-CS 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLOAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89739
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLOAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 
4 - CS 89737
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,D 
N 40 X 1 1/2" MM, SERIE NORMAL PARAES

17,72 88,605,0012-12-01-293 C UN

60,0830,042,00UN12-12-01-302 C

174,4424,927,00UN12-12-01-306 C

7,85 102,0513,00UN12-12-01-286 C

71,8811,986,00UN12-12-01-292 C

19,9019,901,00UN12-12-01-299 C

20,2010,102,00UN12-12-01-284 C

148,8511,4513,00UN12-12-01-291 C

38,2819,142,00UN12-12-01-297 C

162,8912,5313,00UN26-26-02-347 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRICAO VALOR PARCELAQTDE.UND
GOTO
JUNQAO SIMPLES. PVC. ESGOTO, DN 100 X 50 
MM. FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
JUNQAO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTI 
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014-CS 89797
JUNgAO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLOAVEL, FOR 
NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 
- CS 89783

29,52 29,521,00UN26-26-02-348 C

45,37 317,597,00UN12-12-01-353 C

12,64 12,641,0012-12-01-339 C UN

21,53 43,06JUNQAO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA 
, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESC 
ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12
/2014 - CS 89785

LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORN 
ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O 
U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 
- CS 89778
LUVA SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 - 
CS 89753
LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 - 
CS 89774

REDUQAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEI 
S PARA ESGOTO PRIMARIO,D=100X50MM-FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO
REDUQAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO Cl ANEI 
S PARA ESGOTO PRIMARIO,D=75X50MM-FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM =100 X 50MM 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM =100 X 75MM 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 50 X 50MM 
T£ SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 75 X 75MM 
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=50MM

2,00UN12-12-01-341 C

19,07 324,19UN 17,0012-12-01-334 C

9,16 247,3227,00UN12-12-01-313 C

90,4215,076,00UN12-12-01-331 C

20,78 20,781,00UN26-26-02-351 C

17,09 34,182,00UN26-26-02-352 C

177,5644,394,00UN26-26-02-447 C

94,8847,442,00UN26-26-02-448 C

428,0026,7516,00UN26-26-02-449 C

79,1639,582,00UN26-26-02-450 C

44,3714,793,00UN26-26-02-349 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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Lie.
PARCELAVALORQTDE.UND

TERMINAL DE VENTILAQAO EM PVC RIGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=75MM-FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 - CS 97902 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAgAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
BUCHA DE REDUQAO DE PVC 50MM X 40MM 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO 
S MACIQOS ESP. = 0.10M, DIM. INT.= 0,80X 
0.80X1.60M

TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM

14,79 29,582,0026-26-02-355 C UN

2.599,24649,814,00UN12-12-04-010 C

1.266,2025,39 49,87M315-15-04-024 C

6,95 59,848,6124-24-01-057 C M3

151,7917,638,61M326-26-02-118 C

8,59 17,18

4.389,24
2,0026-26-02-659 C 

26-26-02-582 C
UN

3,00 1.463,08UN

41,38 41,381.00UN26-26-02-581 C

20.564,93Total da Etapa ->

003-020
26-26-02-142 C 
04-04-08-003 C

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTS VERTICAL. AF_07/2019 - CS 942

1.516,48

29.976,96

45,54

156,13
33,30

192,00
M3

M

29
72,776,9510,4724-24-01-057 C M3CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 

ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA 
UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99253 

TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89865 
TUBO PVC, S£RIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AFJ2/2014 
- CS 89580

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

184,5917,6310,47M326-26-02-118 C

634,35 7.612,2012,00UN12-12-04-025 C

588,4214,0142,00M12-12-02-040 C

3.214,6876,5442,00M12-12-02-020 C

218,405,4640,00UN12-12-01-413 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - 
CS 89866

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89869 

RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIRO ABACAXI0 
150MM

170,808,5420,00UN12-12-01-416 C

708,6070,8610,00UN26-26-02-469 C

4.588,50152,9530,00UN12-12-01-176C CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC. SERIE 
R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTI 
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AFJ2/2014 
- CS 89592

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL 
, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AG 

UAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - CS 89677 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

TUBO PVC, S£RIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150M 
M. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC 
AMINHAMENTO.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM POLAR

4.106,8859,5269,0012-12-01-250 C UN

619,5014,7542,00M12-12-11-008 C

279,306,6542,00M26-26-02-123 C

101,28 13.672,80135,00M26-26-02-468 C

1.138,5349,8722,83M315-15-04-024 C

639,90
69.309,31

63,9910,00
Total da Etapa ->

UN26-26-02-068 C

PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_10/2020_P - CS 101908 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_10/2020_P - CS 101906 

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAgAO. AF_02/2020 - CS 97599 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 

LOS. CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

003-021

11-11-01-005 C 216,23 864,924,00UN

2.605,60651,404,00UN11-11-01-003 C

946,2732,6329,00UN10-10-07-016 C

25,38 203,048,00UN26-26-02-385 C

)
498,6838,3613,00UNPLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, 2 
0 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMB 
OLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13

26-26-02-384 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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434)

81,2281,22PLACA DE SINALIZAQAO EM PVC,ADESIVADO,DI 
MENSAO=20 X 40CM,ESP=2MM,FIXADA NO TETOC 
OMO CABOS DE AQO INOX 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - OS 84665

1,00UN26-26-02-716 C

196,4927,297,20M218-18-04-007 C

3.346,20111,5430,00MTUBO DE AQO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA 
SSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUE 
ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PA 
RA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_10/2020 - OS 92367

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, D 
N 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALA 
DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_10/2020-OS 92353 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM RE 
GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA 
PTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDI 
O 20M, REDUQAO 2 1/2X1 1/2 E ESGUICHO 
EM LATAO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA- 
VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INC£ 
NDIO
SIRENE AUDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE 
INCENDIO,ENDEREQAVEL

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PRESSOSTATO 
0 A 10 KGF/CM2

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2),
D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 
_10/2020 - CS 101917

VALVULA DE RETENQAO HORIZONTAL, DE BRONZ 
E, ROSCAVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_01/2019 - CS 99625

12-12-02-093 C

752,22125,376,00UN12-12-01-468 C

1.319,331.319,331,0011-11-01-001 C UN

272,30136,152,00UN26-26-02-057 C

273,24136,622,00UN26-26-02-056 C

203,28 406,562,00UN26-26-02-058 C

209,56209,561,00UN26-26-02-059 C

200,60 200,601,00UN11-11-01-014 C

1.171,70585,852,00UN12-12-09-051 C

13.347,93Total da Etapa ->

RESERVAT6RIO INFERIOR
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. M 
AIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MO 
NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TREC 
HO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/
111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1 
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. A 
TE 1.5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE 
/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO), COM ESCAVAD 
EIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M 
A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LO 
ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANI 
CAMENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT

003-022
15-15-02-008 C 205,209,8720,79M3

351,7010,1534.65M315-15-02-007 C

630,85208,203,03M326-26-02-444 C

226,366,9532,57M324-24-01-057 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021

CREA-BA 051.631-863-2
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ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS 
95875
TSH 20.000LTS DIAMETRO 2.000M, COMPRIMEN 
TO 6.70M

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF 04/2016 - CS 93382

1,68 820,8824-24-01-019 C 488,62M3X

21.676,991,00 21.676,9926-26-02-792 C UN

1.153,8035,6032,41M315-15-04-023 C

25.065,78Total da Etapa ->

URBANIZAQAO
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 - 
CS 98504

FnPNFCIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEG
fcTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 
O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE E 
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONALE 
ALERTA, 40 X40X2,5 CM
PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 
X 50 CM, E = 3,5 MM, FIXADO COM COLA 
PAVIMENTAQAO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO 
ESPALHADO

003-023 
25-25-04-002 C 530,1611,1847,42M2

915,58193,164,74M326-26-02-412 C

7.621,9545,75166,60M05-05-05-013 C

5.508,50100,5254,80M226-26-02-110 C

8.370,0069,75120,00M226-26-02-392 C

247,06247,061,00M326-26-02-458 C

23.193,25Total da Etapa ->

DIVERSOS
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C 
/APLICAQAO)
QUADRO EM LAMINADO MELAMINICO E CARPETE( 
PANORAMICO), DIMENSOES 4,60X1,20M, COMAC 
ABAMENTO EM MADEIRA MASSARANDUBA, ANGEEL 
IM OU EQUIVALENTE

003-024
26-26-02-151 C 3.537,6684,2342,00UN

12.220,56138,8788,00M226-26-02-074 C

21.237,902.123,7910,00UN26-26-02-610 C

36.996,12Total da Etapa ->

SERVIQOS FINAIS
LIMPEZA FINAL DA OBRA

003-025
26-26-02-364 C 3.883,51

3.883,51
3,221.206,06

Total da Etapa ->
M2

2.222.409,83Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32AUDITORIO004

SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE

004-001
26-26-02-370 C 2.983,007,30408,63M2

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525

193,170,39495,3025-25-05-001 C M2

3.176,17Total da Etapa ->
004-002

24-24-01-057 C
MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

245,756,9535,36M3

2.460,3235,6069,11M315-15-04-023 C

2.596,4950,3051,62M315-15-03-012 C

623,4017,6335,36M326-26-02-118 C

3.346,73

9.272,69
45,5473,49

Total da Etapa ->
M326-26-02-142 C

FUNDAQAO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

004-003

08-08-03-002 C 4.836,9031,23154,88M2

27.715,242.023,0113,70M326-26-02-929 O

O
32.552,14Total da Etapa ->

ESTRUTURA

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

004-004

26-26-02-929 O 19.157,902.023,019,47M3

O
2.520,7797,9725,73M2LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200K 

G/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38 
CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA - CS 74202/2

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM ATE 1.5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. A 
F_03/2016 - CS 93196

08-08-07-006 C

2.052,0571,7528,60M08-08-10-007 C

1.457,6072,8820,00M08-08-10-015 C

25.188,32Total da Etapa ->

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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Lie.ste -1
VALOR PARCELA'•''OAO DESCRIQAO QTDE.UND

ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA. PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA 
MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO PALM 
ETA. AFJ2/2014 - CS 89457

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 
05/2015-CS 90447

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP 

ESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASS 
A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DIAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2)

UU4-UUO

5.111,5371,4571,54M216-16-04-005 C

2.044,007,30280,0012-12-11-012 C M

19.723,7983,10237,3516-16-01-033 C M2

2.469,608,82280,00M26-26-02-124 C

29.348,92Total da Etapa ->

COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

004-006
01-04-08-001 C 4.229,9971,20 59,41M

7
56.074,02TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUST 

ICA E = 30 MM, COM ATtz 2 AGUAS, INCLUSO 
IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94216 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTUR 
A UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR - CS 559

191,49292,83M204-04-04-002 C

6.54 1.915,11292,83M204-04-01-001 C

60

63,86 894,0414,0026-26-02-163 C MCONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 
FIL I , QUALQUER BITOLA

CUMEEIRA TERMOACUSTICA-FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CA 
IBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARAT 
ELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSP 
ORTE VERTICAL.

43.989,6214,842.964,26KG26-26-02-517 C

3.871,7991,6442,25M26-26-02-013 C

16.805,51292,83 57,39M226-26-02-401 C

127.780,08Total da Etapa ->

INSTALAgOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101879

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V

004-007

10-10-05-030 C 504,70504,701,00UN

18,5218,521,00UN10-10-06-007 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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. SEM SUr' rp E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91952 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE N 
OMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_10/2020 - CS 101894 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INS 

TALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91877 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91884 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LACAO. AF_12/2015 - CS 91875

168,30 168,301,00UN10-10-05-039 C

33,9011,303,00UN10-10-02-004 C

9,38 300,1610-10-02-010 C 32,00UN

573,336,5987,0010-10-02-002 C UN

123,9010,00 12,39UN10-10-05-001 C DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AFJ0/2020-CS 93653
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91914 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC. ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91902 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_12/2015-CS 91863 
CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9194

14,81 148,1010,00UN10-10-02-031 C

192,3012,8215,00UN10-10-02-023 C

3,93 4.716,001.200,0010-10-03-003 C M

1.872,45171,00 10,9510-10-01-029 C M

506,9436,21UN 14,0010-10-04-007 C

2
1.104,25CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 

NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93663

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS

6,31175,00M10 10-03-005 C

522,9665,378,00UN10-10-05-011 C

17,308,652,00UN10-10-02-003 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AF_12/2015 - CS 91876 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91990 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI 

MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9199

135,8833,974,00UN10-10-06-045 C

191,0423,888,00UN10-10-06-049 C

4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
'0 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI 

MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9199

19,95 319,2016,0010-10-06-053 C UN

8

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250 
V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91954 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250 
V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91958 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250 
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91967 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 91864

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M 
M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91865 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 M 
M (3) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93011
LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO
PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, IN 
CLUINDO CONJUNTO ASTOP E ATERRAMENTO 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AFJ2/2015-CS 91872
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871

49,8624,932,0010-10-06-009 C UN

33,8333,831,00UN10-10-06-013 C

114,0657,032,0010-10-06-022 C UN

42,4814,163,0010-10-01-030 C M

156,8717,439,0010-10-01-031 C M

373,1420,7318,00M10-10-01-041 C

34,48 103.443,0010-10-01-043 C M

132,13 6.474,3749,0026-26-02-324 C UN

2.760,32345,048,00UN26-26-02-279 C

94,5015,756,00M10-10-01-038 C

12,54 451,4436,00M10-10-01-037 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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22.103,54Total da Etapa ->
SPDA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
FiXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE RPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIRO D 1/2. FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL. PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AF_12/2015-CS 91872
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El
NSTALACAO
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAQAO, H=30CM
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E (NSTALACAO 
SOLDA EXOTERMICA

CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MMJ-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70M 
M2-FORNECIMENTO E INSTALAQAO

004-008
1.092.96

47,40
45,5424,00

30,00
M326-26-02-142 C

1,58M12-12-11-038 C

510,4863,818,00UN10-10-14-011 C

26,92 215,368,00UN12-12-07-050 C

472,5015,7530,00M10-10-01-038 C

621,9335,6017,47M315-15-04-023 C

35,44 5.316,00150,00M26-26-02-316 C

50,27 4.021,6080,00M26-26-02-317 C

303,768,00 37,9726-26-02-532 C UN

221,5227,698,00UN26-26-02-519 C

37.11

32.11

296.88

256.88
8,0026-26-02-535 C 

26-26-02-536 C
UN

8,00UN

28,39 2.356,3783,00UN26-26-02-922 C

15.733,64Total da Etapa ->

LOGICA E TELEFONIA
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SE 
Ml PESADO. DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, I 
NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95751 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO. CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN 

STALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95752 
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'

004-009
11-11-06-153 C 312,2744,617.00UN

220,4436,746,00M10-10-01-058 C

119,4639,823,00M10-10-01-059 C

146,8836,724,00UN10-10-04-028 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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'). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
. AF_11/2016_P - CS 95795 
CAIXA RETANGULAR 4X4 BAIXA (0,30 M DO 
PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - F 
ORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - C 
S 92872

12,65 25,302,0010-10-04-017 C UN

418,1829,8714,0010-10-04-012 C UNCAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 
92867

CABO ELETR0NICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
OE INSTALAQAO. AF_11/2019-CS 98297 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2019 - CS 
98302

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/
4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQ
AO. AF_11/2016_P - CS 95797
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV
ANIZADO, DN 20 MM (3/4"). APARENTE, INS
TALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL
AQAO. AF_11/2016_P - CS 95757
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV
ANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, I
NSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL
AQAO. AF_11/2016_P - CS 95755

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV
ANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, I
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST
ALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95759
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A
F_11/2016_P - CS 95749
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, I 
NSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_11/2016_P - CS 95747 
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS-FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE MINI RACK D 
E PAREDE 19" X 5U X 350MM
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL (1U)-FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO 
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAL DE PVC, CPV 
C OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARG

195,302,1790,00M11-11-06-149 C

678,48 678,481.00UN11-11-06-151 C

117,2858,642,00UN10-10-04-030 C

21,8010,902,00UN10-10-02-056 C

11,7411,741,0010-10-02-054 C UN

14,70 14,701,0010-10-02-058 C UN

23,42 210,789,00M10-10-01-056 C

178,3229,726,00M10-10-01-054 C

650,62 650,621,00UN26-26-02-538 C

551,91551,911,00UN26-26-02-570 C

32,0632,061,00UN26-26-02-571 C

18,783,136,00M12-12-11-035 C

Dt.Cadastro. 19/03/2021
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URA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIP
O D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF

3.924,30Total da Etapa ->

CFTV
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE. DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_
11/2016_P - CS 95745
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARG 
URA, COM ABRAQADEIRA METALICA RIGIDA TIP 
O D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 
CONDULETE DE ALUMlNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'
'). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AF_11/2016_P-CS 95795

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, Ago GALV 
ANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INS 
TALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL 
AgAO. AF_11/2016_P - CS 95757 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO). METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - OS 
92867

OABO ELETRGNICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFIGAgAO INSTITUgiONAL - FORNEGIMENT 
O E INSTALAgAO. AF_11/2019 - CS 98297 
ELETRODUTO DE Ago GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749

004-010
11-11-06-153 C 44,61 223,055,00UN

672,0016,0010-10-01-052 C 42,00M

131,463,1342,0012-12-11-035 C M

36,72 110,163,0010-10-04-028 C UN

10,90 239,8022,00UN10-10-02-056 C

29,87 298,7010,00UN10-10-04-012 C

195,302,1790,00M11-11.06-149 C

23,42 210,789,00M10-10-01-056 C

2.081,25Total da Etapa ->

ESQUADRIAS E VIDROS
BASCULANTE DE ALUMlNIO, SERIE 25 
CANTONEIRA DE ALUMlNIO 1X1,PARA PROTEgAO 
DE QUINA DE PAREDE

PORTA DE MADEIRA, MACigA (PESADA OU SUPE 
RPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5GM, 
INGLUSO DOBRADigAS - FORNECIMENTO E INST 
ALAgAO. AFJ2/2019 - CS 90825 
CAIXILHO DE PROTEgAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
PORTA DE MADEIRA MAGigA COMPLETA, COM FE 
CHADURA
GUARDA-CORPO DE Ago INOX COM MONTANTES T

004-011
2f-?f-02-157 C 5.029,04

150,57
317,49

51,92
15,84M2
2,90M28-26-02-531 C

456,55 456,551,00UN07-07-01-019 C

3.235,92141,4322,88M226-26-02-720 C

10.566,27867,5112,18M226-26-02-951 O

21.444,91496,4143,20M26-26-02-522 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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Lie.Reajuste -1
VALOR PARCELAID^MTIFICACAO DESCRIgAO QTDE.UND

UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0,92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M). FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

40.883,26Total da Etapa ->

004-012
20-20-03-014 C

REVESTIMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
de Area maior que 5 m2 na altura inteir

A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

9.959,3958,43170,45M2

2.476,584,59539,5620-20-01-008 C M2

7879
EMBOQO. PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 
E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
PEITORIL EM GRANITO CINZA L= 15 CM, E= 2 
,0 CM
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO LIS 
O, E = 0.8 MM. FIXADO COM COLA

1.254,5623,9152,4720-20-02-048 C M2

9.414,9125,41370,52M220-20-02-046 C

1.819,1367,5026,95M26-26-02-177 C

3.490,3066,5252,47M226-26-02-021 C

5.261,98118,3044,4826-26-02-234 C M2

33.676,85Total da Etapa ->

FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI 
AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAQAO. AF_
05/2017_P - CS 96114

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWA 
LL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P 
-CS 96123

004-013
20-20-07-004 C 16.396,7478,05210,08M2

3.263,1534,9093,50M20-20-07-006 C

19.659,89Total da Etapa ->

IMPERMEABILIZAQAO
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE

004-014
26-26-02-510 C 513.017,9564,53M2

24,04 1.327,0155,20M26-26-02-344 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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Lie.Reajuste -1
PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND

A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.
1.840,02Total da Etapa ->

p:so

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS. AF_08/2017 - CS 96620 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NAO ARMADO. AF_07/2016 - CS 94990 
RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2 
020 - CS 98685

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, ACO CA-60, 4.2MM. MALHA 10X10CM 
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSAT 
RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA3,

0CM, PREPARO MECANICO

RODAMEIO EM GRANITO POLIDO CINZA,H=10CMC 
CM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOT 
RAQO 1:1:4 (ACABAMENTO RETO)

PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 
X 50 CM, E = 3,5 MM, FIXADO COM COLA 
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESP 
ESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOP 
LASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

004-015 
08-08-03-006 C 625,12 23.960,8538,33M3

9.717,7837,49259,21M219-19-14-001 C

928,459,80 94,7419-19-04-013 C M

3.821,044,65 821,7319-19-12-001 C M3

65,81 6.376,9996,9019-19-04-010 C M

16,26 11.126,88684,3126-26-02-511 C KG

32,89 8.525,42259,21M226-26-02-342 C

71,92 3.308,3246,0076-26-02-403 C M

69,75 468,726,7226-26-02-392 C M2

104,66 22.060,23210,7826-26-02-529 C M2

90.294,68Total da Etapa ->

004-016

18-18-02-005 C
PINTURAS

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA. 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANC 
O - CS 74065/2

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINT£TICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS - C 
S 84645

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

904,3729,7030,45M2

6.732,8915,01448,5618-18-01-024 C M2

14.668,30296,09 49,5418-18-03-040 C M2

5.443,4824,05226,3418-18-02-011 C M2

19,40 8.702,06448,56M226-26-02-114 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IPENTIFICAgAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
36.451,10Total da Etapa ->

CLIMATIZAQAO
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE CONDICIONAD 
OR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU/H Cl COMPR 
ESSOR ROTATIVO

004-017 
26-26-02-701 C 41.083,765.135,478,00UN

41.083,76Total da Etapa ->

PREVENQAO E COMBATE CONTRA INCENDIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

004-018
26-26-02-385 C 25,38 126,905,00UN

)
136,4527,29PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZO 

NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665 
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101906 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101909 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, 2 
0 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMB 
OLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13

5.00M218-18-04-007 C

195,7832,636,00UN10-10-07-016 C

1.302,80651,402.0011-11-01-003 C UN

251,05 753,153,0011-11-01-006 C UN

230,1638,366,00UN26-26-02-384 C

434)
91,0845,54PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA,CONTRA 

INCENDIO FOTOLUMINNESCENTE,RETANGULAR,2 
2X44CM,EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS CO 
RES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 
LUMINARIA DE EMERGENCIA,DE SOBREPORJIPO 
BLOCO AUT0NOMO.COM AUTONOMIA DE 1H

2,00UN26-26-02-685 C

333,74166,872,00UN26-26-02-533 C

3.170,06Total da Etapa ->

SERVIQOS COMPLEMENTARES
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUV 
IAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECID 
O E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - CS 89585 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99253 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

004-019
26-26-02-151 C 336,9284,234,00UN

179,2829,886,00UN12-12-01-171 C

1.268,70634,352,0012-12-04-025 C UN

920,12
2.705,02

3,22285,75
Total da Etapa ->

M226-26-02-364 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND

540.925,69Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32CAMPO SOCIETY 16 X 34M005

SERVigOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DiAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525 
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 
11/2019-CS 100576

005-001
6.447,297,30883,19M226-26-02-370 C

0,39 344,44883,19M225-25-05-001 C

2,13 1.881,19883,1917.17.-02-001 C M2

8.672,92Total da Etapa ->

005-002

26-26-02-032 C
CAMPO

BANCO DE MADEIRA DE LEI SEM ENCOSTO, TIP

O SUECO, MEDINDO 45X45X300CM

PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO

GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA

NIZADO

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
10 12 BWG.REVESTIDO EM PVC.MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, DES 
montAvel

REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

REDE PARA TRAVE OFICIAL EM NYLON,FIO 3MM 
,MALHA 16, DIMEN 7,5 X 2,5M 
GRAMADO SINT^TICO 60 MM, ALTA.DURABILIDA 
DE, FORNECIMENTO E INSTALAQAO, INCLUINDO 
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.

MANTA DRENANTE ALTURA 10MM, COM CAMADAS 
TERMICAMENTE SOLDADAS (FILME IMPERMEAVEA 
VEL, NUCLEO DE FILAMENTOS TRIDIMENSIONAI 
S DE PROLIPROPILENO(NAO RiGIDOS)NAO TECI 
DO PERVMEAVEL)-FORNECIMENTO E INSTALAQAO

1.916,42958,212,00UN

1.691,62352,424,80M226-26-02-446 C

195.818,08296,91659,52M226-26-02-592 C

2.991,152.991,151,00PAR26-26-02-031 C

13.374,4018,35728,85M226-26-02-553 C

397,17397,171,00PAR26-26-02-794 C

190.947,34264,47722,00M226-26-02-963 O

44.670,1461,87722,00M226-26-02-964 O

451.806,32Total da Etapa ->

PASSEIO

EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - CS 
94994

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH

005-003
19-19-12-005 C 15.420,96107,09144,00M2

5.746,2045.75125,60M05-05-05-013 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA

BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE E 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

2.700,00144,00 18,7518-18-04-003 C M2

50,30 434,598,6415-15-03-012 C M3ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

1.490,4862,00 24,0426-26-02-344 C M

25.792,23Total da Etapa ->

005-004 
16-16-03-001 C

MURETA

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) 
DE PAREDES COM AREA UQUIDA MENOR QUE 6M 
2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C 
OM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - CS 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAQO 1:0,04:1,6:1,9 
(CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 
_02/2015 - CS 90279

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE 
XTURIZADA ACRlLICA EM PANOS CEGOS DE FAC 
HADA (SEM PRESENQA DE VAOS) DE EDIFiCIOS 
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06 

/2014-CS 88417

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

1.392,8461,4422,67M2

1.584,0625,4162,34M220-20-02-046 C

493,51 878,451,78M308-08-06-005 C

1.038,5816,6662,34M218-18-01-007 C

4,59 286,1462,34M220-20-01-008 C

7879
2,70 168,32APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRiLICO EM P 

AREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 88485

62,34M218-18-01-020 C

5.348,39Total da Etapa ->

DRENAGEM PLUVIAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

005-005

24-24-04-006 C 50,757,007,25M3

127,8217,637,25M326-26-02-118 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150M 
M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC 
AMINHAMENTO.

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671 
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ J 
UNTA ELASTICA PARA DRENAGEM, - CS 83651 
CURVA 90 GRAUS, PVC. SERIE R. AGUA PLUVI 
AL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014 - CS 95694

JUNQAO DUPLA, PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL 
, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAM 

INHAMENTO. AFJ2/2014 - CS 89574 
RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO ABACAXI0 
100MM

CAP PVC ESGOTO 100MM(TAMPAO)-FORNCIMENTO 
E INSTALAQAO 
PO DE PEDRA

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 0 
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 1 
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 20 
0G/M2-CS 73881/1

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, E 
M ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIME 
NSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 
DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99260 
CANALETA EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 
20 X 30CM, INCLUSIVE ESCAVAQAO 

GRELHA PR£ MOLDADA EM CONCRETO PERFURADA 
E=5CM

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382

5.772,96101,2857,0026-26-02-468 C M

822,6068,5512,0005-05-01-017 C M

10.641,6044,34240,0005-05-01-011 C M

61,67 123,342,0012-12-01-810 C UN

910,00113,758,00UN12-12-01-163 C

89,1044,552,00UN26-26-02-454 C

268,4315,7917,00UN26-26-02-908 C

135,97

158,18

134,70

135,74

2.945,11

3.426,18
2.917,60

4.900,21
5.685.55

21,66

21,66

21,66

36,10

822,80

M326-26-02-691 C 
26-26-02-692 C 
26-26-02-593 C 
26-26-02-433 C 
05-05-01-002 C

M3

M3

M3

6,91M2

454,05 2.270,255,00UN12-12-04-029 C

159,51 382,822,4026-26-02-462 C M

100,85 242,042,40M26-26-02-075 C

2.565,27

1.747,25
56,33

49,08

45,54

35,60

M326-26-02-142 C 
15-15-04-023 C M3

45.888,88Total da Etapa ->

INSTALAQOES ELETRICAS

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALQA, 
COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIC DE 250 W, 
COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 
97601

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93008

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 
50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQA

005-006
10-10-11-003 C 2.587,60258,7610,00UN

14,46 2.169,00150,00M10-10-01-040 C

714,4214,5849,00UN10-10-02-037 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRIQAO QTDE.UND

O. AF_12/2015 - CS 93013
2.920.06224,6213,00UN04-001 C CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 

RENO BRITA - CS 83446

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O. AF_10/2020 - CS 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
.AF_10/2020-CS 93669

3.786,006,31600,00M10 10-03-005 C

350,35 350,351,00UN10-10-05-026 C

13,06 39,183,0010-10-05-002 C UN

12,39 24,782,0010-10-05-001 C UN

82,52 82,521,00UN10-10-05-017 C

12.673,91Total da Etapa ->

DIVERSOS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

005 007 
26-26-02-364 C 3,22 2.843,87

2.843,87
883,19

Total da Etapa ->
M2

553.026,52Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32VESTIARIO006

006-001

26-26-02-370 C
SERVIgOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAV^S DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL. VE 
GETAgAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525

7,30 1.243,04170,28M2

47,570,39121,9825-25-05-001 C M2

1.290,61Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAgAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAgAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM

006-002

24-24-01-057 C 6,95 105,0815,12M3

50,30 486,909,68M315-15-03-012 C

994,6635,6027,94M315-15-04-023 C

17,63 266,5715,12M326-26-02-118 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 1.435,88

3.289,09
31,53

Total da Etapa ->
45,5426-26-02-142 C M3

FUNDAQAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

006-003

08-08-03-002 C 31,23 837,9026,83M2

7.262,612.023,013,59M326-26-02-929 O

O
8.100,51Total da Etapa ->

ESTRUTURA

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

006-004
26-26-02-929 O 6.473,632.023,013,20M3

O
3.804,1897,9738.83M208-08-07-006 C LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200K 

G/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM. C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38 
CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA - CS 74202/2

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM ATE 1.5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. A 
F_03/2016 - CS 93196

839,4871,7511,70M08-08-10-007 C

772,5372,8810,60M08-08-10-015 C

11.889,82Total da Etapa ->

006-005
12-12-11-012 C

ALVENARIA

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 
05/2015-CS 90447

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LlQUIDA 
MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO PALM 
ETA. AF_12/2014 - CS 89457

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP 

ESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LlQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASS 
A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DIAMETRO DE 15MM(1/2) A25 MM(1)

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM

403,477,3055,27M

600,1871,458,40M216-16-04-005 C

11.643,9783,10140,12M216-16-01-033 C

278,446,6541,87M26-26-02-123 C

118,198,8213,40M26-26-02-124 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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Lie.•ajuste -1
PARCELAVALORQTDE.nFICAQAO DESCRIQAO UND

DIAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2)
13.044,25Total da Etapa ->

COBERTURA
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO T 

RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

006-006
04-04-08-001 C 1.966,4759,4133,10M

7
4.555,48TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 

0,5 MM, COM AT£ 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 
TO. AF_07/2019 - CS 94213
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTUR 
A UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR - CS 559

67,1967,80M204-04-04-001 C

443,416,5467,80M204-04-01-001 C

60
63,86 894,0414,0026-26-02-163 C MCONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 

IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 
FIL I , QUALQUER BITOLA

CUMEEIRA EM ALUMiNIO ONDULADA,E=0,8MM-FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CA 
IBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARAT 
ELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSP 
ORTE VERTICAL.

16.505,4914,841.112,23KG26-26-02-517 C

1.035.9046,0422,5026-26-02-539 C M

3.891,0457,3967,80M226-26-02-401 C

29.291,83Total da Etapa ->

INSTALAQOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 

F_10/2020 - CS 101875
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAg 
AD AFJ2/2015-CS 91871 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_12/2015 - CS 91952 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
.AF_10/2020-CS 93671
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91991 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAgAO. AF_12/2015 - CS 91884

006-007
10-10-05-026 C 350,351,00 350,35UN

112,8612,549,00M10-10-01-037 C

37,0418,522,00UN10-10-06-007 C

86,9886,981,00UN10-10-05-019 C

72,0236,012,0010-10-06-046 C UN

65,669,387,00UN10-10-02-010 C

Dt.Cadasiro: 19/03/2021
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Lie.Reajusie -1
PARCELAVALORQTDE.riFjCAgAO DESCRigAO UND

125,216,59L'JVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AFJ2/2015 - CS 91875 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_10/2020-CS 93653

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91914 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91902 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_12/2015-CS 91863 
CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9194

19,00UN10-10-02-002 C

12,3912,391,00UN10-10-05-001 C

29,622,00 14,8110-10-02-031 C UN

38,463,00 12,8210-10-02-023 C UN

3,93 644,52164,00M10-10-03-003 C

10,95 427,0539,00M10-10-01-029 C

108,6336,213,00UN10-10-04-007 C

2
6,31 157,75CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 

NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93663
LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO

25,0010-10-03-005 C M

130.7465,372,00UN10-10-05-011 C

132,13 1.717,6913,00UN26-26-02-324 C

4.116,97Total da Etapa ->

SPDA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

006-008
26-26-02-142 C 
12-12-11-038 C

546,48
18,96

45,5412,00

12,00
M3

1,58M

63,81 255,244,00UN10-10-14-011 C

12-12-07-050 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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VALOR PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND
107.6826.92CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO. CIRC 

ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
4,00UN

0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_12/2015-CS 91872

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAQAO, H=30CM

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
SOLDA EXOTERMICA

CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70M 
M2-FORNECIMENTO E INSTALAQAO

189.0015,7512,0010-10-01-038 C M

310,7935,608,73M315-15-04-023 C

35,44 1.984,6456,00M26-26-02-316 C

2.010,8050,2740,00M26-26-02-317 C

37,97 151,884,00UN26-26-02-532 C

110,7627,694,00UN26-26-02-519 C

148.44

128.44

37.11

32.11

4,00UN26-26-02-535 C 
26-26-02-536 C 4,00UN

965,2628,3934,00UN26-26-02-922 C

6.928,37Total da Etapa ->

TUBOS E CONEXCES - AGUA FRIA

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014

- CS 89369

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN 

TO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89395 
CAIYa ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 

NARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 
, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99250 

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNEC 
IDA E INSTALADA EM RESERVAQAO DE AGUA. A 
F_06/2016 - CS 94796

TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 

/2014 - CS 89400

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS 
, COM ACESSORIOS - CS 88503 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIM 

ENTO E INSTALAQAO. AF 12/2014 - CS 89596

006-009

12-12-01-012 C 197,0117,9111,00UN

13,44 201,6015,00UN12-12-01-038 C

405,40202,702,00UN12-12-04-023 C

59,1029,552,00UN12-12-09-034 C

62,8520,953,00UN12-12-01-043 C

1.914,96957,482,00UN12-12-04-002 C

154,4211,0314,00UN12-12-01-180 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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Lie.

PARCELAVALORQTDE.UND

13,0413,04JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014

- CS 89367

LUVA DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2014-CS 89380

T£. PVC. SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE PO 

SSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016

- CS 94690

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89356 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89357 
TUBO, PVC. SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89449 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLOA 
VEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESE 
RVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA 
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RES 
ERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA 
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INS 
TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - C 
S 89391

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014

- CS 89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIF 

ICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/

1,00UN12-12-01-010 C

30,2110,073,00UN12-12-01-023 C

29,6814,842,0012-12-01-746 C UN

1.340,6423,5257,00M12-12-02-002 C

871,2932,2727,00M12-12-02-003 C

247,2016,4815,00M12-12-02-010 C

53,2426,622,00UN12-12-01-764 C

120,6860,342,00UN12-12-01-767 C

122,917,2317,00UN12-12-01-026 C

95,5010,00 9,55UN12-12-01-034 C

181,0512,0715,00UN12-12-01-007 C

244,0827,129,00UN12-12-01-735 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

CREA-BA 051.631.863-1
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Lie.Reajuste -1
PARCELAVALORQTDE.IDENTIFICAgAO DESCRIQAO UND

FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO

. AF_06/2016 - CS 94679

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 90373 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014

- CS 89379
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU S 
UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AFJ2/2014 - CS 89385 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D 
E AGUA. AF_12/2014 - CS 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGU 
A DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVAT6RIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_06/2016 - CS 94497 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIF 

ICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO 
S. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGU 
A. AFJ2/2014-CS 89987

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAV 
EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD 
OS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AG 
UA. AFJ2/2014 - CS 89985 
LUVA DE CORRER. PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014

- CS 89387

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLOA 
VEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVA 
QAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RES 
ERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 947 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443 
T£. PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE PO

303,2015,1620,00UN12-12-01-420 C

33,4016,702.00UN12-12-01-022 C

71,917,999,0012-12-01-028 C UN

85,6042,802,00UN12-12-09-004 C

128,82 901,747,00UN12-12-09-025 C

136,59 409,773,0012-12-09-030 C UN

185,3692,682,00UN12-12-09-015 C

793,9888,229,0012-12-09-013 C UN

64,9632,482,0012-12-01-030 C UN

66,6833,342,00UN12-12-01-765 C

1.017,7514,7569,00M12-12-11-008 C

132,1026,425.00UN12-12-01-750 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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Reajuste -1 Lie.
PARCELAVALORQTDE.UNDIDENTIFICAgAO DESCRIQAO

SSUA reservatOrio de fibra/fibrocimento

FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/2016
- CS 94694
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014
- CS 89362

77,529,698,00UN12-12-01-005 C

39,5619,782,00UN26-26-02-409 C BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL. LONGA 
, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
JOELHO DE REDUgAO SOLDAVEL Cl ROSCA - 25 
MM - 1/2"- AGUA FRIA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1, INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGUA DE 
EDIFICAgAO QUE POSSUA RESERVAT6RIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL 
AgAO. AF_06/2016 - CS 94495 
BUCHA DE REDUgAO,PVC, SOLDAVEL,LONGA COM 
50 X 32MM PARA AGUA FRIA
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAgO 1:4,PARA TUBULAgAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAgO 1:4,PARA TUBULAgAO COM 
DlAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2) 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE PLUG DE PVC 
ROSCAVEL D=1/2"

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

12,07 36,213,0026-26-02-346 C UN

182,6891,342,00UN12-12-09-023 C

65,2521,753,00UN26-26-02-540 C

6,65 339,1551,0026-26-02-123 C M

8,82 158,7618,00M26-26-02-124 C

3,28 9,843,0026-26-02-546 C UN

81,92 245,76
11.566,04

3,00UN26-26-02-257 C
Total da Etapa ->

TUBOS E CONEXCES - ESGOTO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAgAM 

BA DE 1,7 A 2.8 M3/ 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014-CS 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89742
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, F 
ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG 
A OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/20 
14 - CS 89746

006-010
24-24-01-057 C 13,486,951,94M3

17,7217,721,00UN12-12-01-293 C

30,04 1.051,4035,00UN12-12-01-302 C

99,6824,924,00UN12-12-01-306 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND

19,1419,1412-12-01-297 C 1,00JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89737

JUNQAO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTI 
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014-CS 89797

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
10. AFJ2/2014-CS 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 
O.AFJ2/2014-CS 89711 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT 
A SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM 
AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN 
ITARIO. AF_12/2014 - CS 89709 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AFJ2/2014-CS 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 
O.AFJ 2/2014-CS 89713 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M 
M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG 

OTO SANITARIO. AFJ2/2014 - CS 89707 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89732

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTI 

CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014-CS 89748

UN

45,3745,371,00UN12-12-01-353 C

1.238,5858,9821,00M12-12-02-028 C

123,9020,656,00M12-12-02-025 C

11,7911,791,00UN12-12-05-006 C

30,10 451,5015,00M12-12-02-026 C

45,72 1.234,4427,00M12-12-02-027 C

258,7232,348,00UN12-12-05-004 C

23,557,853,00UN12-12-01-286 C

71,8811,986,00UN12-12-01-292 C

110,4336,813.00UN12-12-01-308 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND

10,67 64,0212-12-01-288 C 6,00CURVA CURIA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDAVE 

L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 -CS 89728
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 - CS 97902 

LUVA SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 - 
CS 89774

LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORN 
ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O 
U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 
- CS 89778
LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 - 
CS 89753

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89731
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM =100 X 50MM 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA E 
SGOTO PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM =100 X 75MM 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GREL 
HA REDONDA BRANCA FORNECIMENTO E INSTAL 
ACAO
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS.D 
N 40 X 1 1/2" MM. SERIE NORMAL PARAES 
GOTO
JUNCAO SIMPLES, PVC, ESGOTO. DN 100 X 50 
MM. FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
JUNQAO SIMPLES, PVC. DN 75 X 50 MM, SERI 
E NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO
REDUgAO EXCENTRICA EM PVC RiGIDO Cl AN£l

UN

649,81 1.299,622,00UN12-12-04-010 C

15,07 421,9628,00UN12-12-01-331 C

228,8419,0712,00UN12-12-01-334 C

119,089,1613,00UN12-12-01-313 C

11,45 137,4012,00UN12-12-01-291 C

44,3944,391,00UN26-26-02-447 C

32,30 129,204,00UN26-26-02-207 C

47,441,00 47,44UN2R-26-02-448 C

352,8035,609,91M315-15-04-023 C

56,65 169,953,00UN26-26-02-160 C

62,6512,535,00UN26-26-02-347 C

59,0429,522,00UN26-26-02-348 C

320,5835,629,00UN26-26-02-350 C

51,2717,093,00UN26-26-02-352 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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SSC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
S PARA ESGOTO PRIMARIO,D=75X50MM-FORNECI
MENTO E INSTALAQAO
TERMINAL DE VENTILAQAO EM PVC RIGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=75MM-FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 75 X 50MM 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TE SANITARIO EM PVC RiGIDO C/ ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 50 X 50MM

29,5814,792,00UN26-26-02-355 C

579,3241,3814,0026-26-02-581 C UN

17,63 34,201,94M326-26-02-118 C

539,65

160.50
45,54
26,75

11,85M326-26-02-142 C 
26-26-02-449 C 6,00UN

9.623,07Total da Etapa ->

ESQUADRIAS E VIDROS
PORTA EM ALUMiNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN 
A COM GUARNIQAO, FIXAQAO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2019 - 
CS 91341
BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDU 
RA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFI 
CADO COLADO - CS 74125/2 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEQAO 
DE QUINA DE PAREDE

CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO 

PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

006-011
07-07-07-003 C 6.354,94588,4210,80M2

317,49

744,21

1.371,56

982,36
4,32M226-26-02-157 C 

07-07-10-010 C 1,32M2

186,9151,923,60M26-26-02-531 C

902,32141,436,38M226-26-02-720 C

4.554,43867,515,25M226-26-02-951 O

14.352,52Total da Etapa ->

REVESTIMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
de Area maior que 5 m2 na altura inteir 

A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8 
7879
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT

006-012
20-20-03-014 C 9.959,3958,43170,45M2

3.155,1625,41124,17M220-20-02-046 C

1.482,804,59323,05M220-20-01-008 C

4.615,5923,91193,04M220-20-02-048 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU

533.2567,507,9026-26-02-177 C MPEITORIL EM GRANITO CINZA L= 15 CM, E= 2 
,0 CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

66,52 1.502,6922,5926-26-02-021 C M2

21.248,88Total da Etapa ->

006-013

20-20-07-004 C
FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI 
AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAQAO. AF_
05/2017_P -CS 96114

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWA 
LL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P 
- CS 96123

2.704,4378,0534,65M2

34,90 1.497,2142,9020-20-07-006 C M

4.201,64Total da Etapa ->

IMPERMEABILIZAQAO

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

006-014

26-26-02-510 C 513,017,9564,53M2

776,4924,0432,30M26-26-02-344 C

1.289,50Total da Etapa ->

PISO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS. AF_08/2017 - CS 96620 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM. ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NAO ARMADO. AF_07/2016 - CS 94990 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, ACO CA-60, 4.2MM. MALHA 10X10CM

006-015

08-08-03-006 C 23.960,85625,1238,33M3

1.529,8044,1534,65M219-19-03-006 C

1.299,0337,4934,65M219-19-14-001 C

94,74 928,459,80M19-19-04-013 C

1.857,11821,732.26M319-19-12-001 C

1.645,1916,26101,18KG26-26-02-511 C

31.220,43Total da Etapa ->

PINTURAS

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANC

006-016

18-18-02-005 C 1.191,8629,7040,13M2

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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VALOR PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO QTDE.UND

O - CS 74065/2
aplicaqAo MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 

06/2014 - CS 88489

1.409,4415,0193,90M218-18-01-024 C

3.358,8149,54PINTURA COM TINTA ALQUlDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01
/2020 - CS 100761

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

67,80M218-18-03-040 C

1.821,6619,4093,90M226-26-02-114 C

7.781,77Total da Etapa ->

LOUQAS E METAIS
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECI 
MENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 - CS 1008

006-017
12-12-06-077 C 115,2338,413,00UN

49
100,623,00 33,5412-12-06-072 C UNPAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - CS 
95544

207,1869,063,00UN12-12-06-075 C SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAgAO. AF_01/2020 - 

CS 95547

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUgA BRANCA. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAg 

AO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORN 
ECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ0/2016 - CS 9

213,56213,561,00UN12-12-06-067 C

5470
804,58 804,581,00UN12-12-06-069 C VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR 

A PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUgA BRANCA 
SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAgAO 
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNEC 

IMENTO E INSTALAgAO. AF_01/2020 - CS 954 
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_01/2020 - 
CS 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_01/2020 - CS 
100866

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, 
TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 
F_01/2020 - CS 100860

LAVATgRIO LOUgA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE. PADRAO POPULAR, INC 
LUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA 
E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TOR 
NEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -

1.481,70296,345,00UN12-12-06-093 C

266,35266,351,00UN12-12-06-091 C

725,4080,609,00UN12-12-06-085 C

683,25227,753,00UN12-12-06-060 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAUND QTDE.

26-26-02-192 C 1.060,18609,30BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2, M2 1,74

5CM

49,29 98.5826-26-02-113 C CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA.E 
M PVC.INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAME

2,00UN

NTO

81,92

998,22

245,76

998,22
26-26-02-257 C 
26 26-02-399 C

3,00TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2 
CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM REGISTR

UN

1,00UN

O

BEBEDOURO CONJUGADO,ELETRICO,REFRIGERAQA 
O POR COMPRESSAO.I lOV.INOX-FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO

ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5C 
M.INDICADO PARA PCD-FORNCIMENTO E INSTAL 
AQAO

1.122,37 2.244,742,0026-26-02-541 C UN

192,37192,371,0026-26-02-946 O UN

9.437,72Total da Etapa ->

PREVENQAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

006-018
26-26-02-385 C 50,7625,382,00UN

)
432,46EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 

DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101908 

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665 
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA CONTRA 
INCENDIO,FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR,13X 
26CM,EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS.CO 
RES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-

216,232,00UN11-11-01-005 C

40,9427,291,50M218-18-04-007 C

65,2632,632,00UN10-10-07-016 C

45,0222,512,00UN26-26-02-418 C

634,44Total da Etapa ->

SERVIQOS COMPLEMENTARES

PI. AC A IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

006-019
26-26-02-151 C 252,6984,233,00UN

207,79
460,48

3,2264.53

Total da Etapa ->
M226-26-02-364 C

189.767,94Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32QUADRA 18X30-PISO007

SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

007-001
26-26-02-370 C 5.697,297,30780,45M2

5.697,29Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA007-002

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND

1.636,5917,6326-26-02-118 C 92,83TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

M3

649.817,0092,8324-24-04-006 C M3

3.252,01
5.538,41

71,41

Total da Etapa ->
45,5426-26-02-142 C M3

FUNDAQAO

EXECUQAO E COMPACTAQAO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAgAO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 - CS 96396

007-003
8.320,20138,6760,00M317-17-03-006 C

8.320,20Total da Etapa ->

ESGUADRIAS

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAgAO

PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 

NIZADO

GUARDA-CORPO DE AQO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0,92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

007-004 
26-26-02-404 C 10.454,00404,4125,85M2

3.101,30352,428,80M226-26-02-446 C

17.806,2335,87 496,41M26-26-02-522 C

31.361,53Total da Etapa ->

PISOS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 
O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE E 
LANQAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AFJ2/2015-CS 92874

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS,C 
OR CINZA, 27 X 3 MM

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

007-005

05-05-05-013 C 5.238,3845,75114,50M

36,81 3.154,2585,69M308-08-06-046 C

10.873,8518,40590,97M26-26-02-154 C

40.790,15476,0285,69M308-08-06-049 C

28.471,5916,261.751,02KG26-26-02-511 C

5.677,107,95714,10M226-26-02-510 C

94.205,32Total da Etapa ->

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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007-006
26-26-02-395 C

PINTURAS
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 

PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

25.586,2035,83714,10M2

5.397,0015,86340,2926-26-02-356 C M

40.518,03
1.572,36

56,74
22,36

714,10
70,32

M226-26-02-512 C 
26-26-02-513 C M2

73.073,59Total da Etapa ->
PATAMAR ELEVADO ( PALCO )
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

007-007
26-26-02-142 C 
26-26-02-501 C

227,24

2.408,91

45,54

547,48
4,99M3
4,40M3

2.002,93 6.589,643,29M326-26-02-928 O

O
542,6932,89CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 

IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - CS 93205
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LiOUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6MJ SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

16,50M08-08-10-024 C

49,87 29,420,59M315-15-04-024 C

484,4174,646,49M216-16-03-009 C

59,074,5912,87M220-20-01-008 C

7879
327,0325,41MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRlLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
PINTURA ACRlLICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

12,87M220-20-02-046 C

193,1815,0112,87M218-18-01-024 C

551,8118,7529,43M218-18-04-003 C

11.413,40Total da Etapa ->

007-008
16-16-03-009 C

RAM PA
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM

635,9374,648,52M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU I
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319
ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 - CS 8

50,30 188,633,7515-15-03-012 C M3

16,26 256,10KG 15,7526-26-02-511 C

428,42476,020,9008-08-06-049 C M3

4,59 19,554,2620-20-01-008 C M2

7879
108,2525,41MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

4,26M220-20-02-046 C

63,9415,014,26M218-18-01-024 C

59,637,957,50M226-26-02-510 C

1.760,45Total da Etapa ->

DIVERSOS
TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1,05MT Cl ARO FLEXIVEL E REDE PROFISSI 
ONAL
ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ

007-009
26-26-02-943 O 6.102,546.102,541,00PAR

5.493,675.493,671,00PAR26-26-02-944 O
ADO

12.295,46 12.295,46PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO. DIM. 3,
00 X 1,00 X 0,09M, COM JORNAL ELETRGNICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
IO 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=
1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS Cl MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA,ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M,REVESTIDA E PINTADA

1,00UN26-26-02-945 O

88.238,68296,91297,19M226-26-02-592 C

53.105,93463,16114,66M26-26-02-932 O

32.406,081.446,7022,40M26-26-02-930 O

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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1.828.46 1.828,461,0026-26-02-133 C CJCONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSIES 
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 
M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM. MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AGO GALVANI

ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN

TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

3.034,673.034,671,0026-26-02-126 C CJ

18,35 9.909,0026-26-02-553 C 540,00M2

212.414,49Total da Etapa ->
443.784,68Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22 32QUADRA 18 X 30 - COBERTURA008

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

008-001

26-26-02-118 C 7.827,7217,63444.00M3

3.018,1349,8760,52M315-15-04-024 C

4.778,06

15.623,91
104,92

Total da Etapa ->
45,54M326-26-02-142 C

FUNDAQOES E ESTRUTURAS

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO.ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017 - CS 96557

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96546 
CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (

22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

008-002

08-08-06-063 C 23.073,12503,8945,79M3

1.661,80480,293,46M308-08-06-026 C

1.847,08652,682,83M308-08-03-003 C

20.185,3210,231.973,15KG08-08-05-117 C

12,31 2.026,96164.66KG03-03-05-116 C

25.174,5714,141.780,38KG26-26-02-243 C

3.366,7316,46204,54N26-26-02-515 C

1.044,1610,04104,00KG08-08-05-037 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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VALOR PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO QTDE.UND
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92779

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAgAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
Ago CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92775

FABRICAgAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 4 UTILIZAgOES. AF_06/2017 - CS 965

1.982,3318,12109,40KG08-08-05-033 C

18.885,75147,88127,71M208-08-04-125 C

35

FABRICAgAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269 
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO Ago CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

FABRICAgAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADE 
IRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 - CS 
92270

150,49 3.467,2923,0408-08-04-018 C M2

14,20 1.193,6584,06KG08-08-05-115 C

123,62 645,305,22M208 08-04-019 C

104.554,06Total da Etapa ->

008-003

04-04-11-025 C
COBERTURA

(COMPOSigAO REPRESENTATIVA) FABRICAgAO E 
INSTALAgAO DE TESOURA INTEIRA EM Ago, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO igAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

104.996,4510.595,00 9,91KG

1.581,8414,14111,87KG26-26-02-243 C

50,22 26.170,65521,12KG26-26-02-516 C
12

67.996,28TELHAMENTO COM TELHA DE AgO/ALUMINIO E = 
0,5 MM, COM AT£ 2 AGUAS, INCLUSO igAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAgAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO igAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC. D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE Ago GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

67,191.012,00M204-04-04-001 C

12.500,9672,68172,00M204-04-10-001 C

63,86 1.915,8030,00M26-26-02-163 C

5.404,1280,9066,80M04-04-08-002 C

8
41.670,7214,842.808,00KG26-26-02-517 C ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 

FIL I , QUALQUER BITOLA
262.236,82Total da Etapa ->

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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VALOR PARCELAQTDE.IPENTIFICAQAO DESCRigAO UND

PINTURAS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPE 
SSURA DE 25 MICRA.

008-004

26-26-02-513 C 22.182,6922,36992,07M2

12.232,2212,33992,07M226-26-02-518 C

34.414,91Total da Etapa ->

INSTALAQOES ELETRICAS

luminAria ARANDELA tipo TARTARUGA, DE SO 
BREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM RE 
ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/ 
2020 - CS 97607

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

008-005
10-10-11-006 C 710,3288,798,00UN

3.786,006,31600,0010-10-03-005 C M

190,5031,756,0010-10-06-051 C UN

996

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 91868

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_12/2015-CS 91867

FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015 - CS 91880 
LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCAVEL. DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTAL

145,4412,1212,0010-10-01-034 C M

14,46 1.084,5075,0010-10-01-040 C M

8,90 934,50105,0010-10-01-033 C M

1,58 63,2040,0012-12-11-038 C M

49,2016,403,0010-10-04-044 C UN

10,21 40,844,0010-10-02-007 C UN

8,10 348,3043,00UN10-10-02-006 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRigAO VALOR PARCELAQTDE.UND
AQAO. AFJ2/2015 - CS 91879

150,9530,195,0010-10-04-004 C UNCAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9193

9
30,2710,093,00UN10-10-04-006 C CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - CS 919
41

224,62 2.695,4412,00UN10-10-04-001 C CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

QUADRO DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O.AFJ0/2020 -CS 93653 
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALgA, 
COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIC DE 250 W, 
COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FOR 
NECIMENTO E INSTALAgAO. AF_02/2020 - CS 
97601

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O. AF_10/2020 - CS 93655

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
,AF_10/2020 -CS 93669

350,35350,351,00UN10-10-05-026 C

37,1712,393,00UN10-10-05-001 C

2.070,08258,768,00UN10-10-11-003 C

14,2614,261,00UN10-10-05-003 C

82,52 82,521,00UN10-10-05-017 C

12.783,84Total da Etapa ->

SPDA

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDigAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEgAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =

008-006 
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.639,44

1.306,59
45,54

49,87

36,00

26,20

M3

M3

2.126.4035,4460,00M26-26-02-316 C

6.032,4050,27120,00M26-26-02-317 C

387,6627,6914,00UN26-26-02-519 C

449,5432,1114,00UN26-26-02-536 C

893,3463,8114,00UN10-10-14-011 C

376,8826,9214,00UN12-12-07-050 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
0.3 M. AF_05/2018 - CS 98111 

SOLDA EXOTERMICA 519,54
13.731,79

37,11UN 14,0026-26-02-535 C
Total da Etapa ->

DRENAGEM PLUVIAL
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671 
CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD 
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM

008-007
05-05-01-017 C 13.710,0068,55200,00M

7.723,35514,8915,00UN26-26-02-949 O

4.478,1040,71110,00M26-26-02-521 C

25.911,45Total da Etapa ->

DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DA OBRA

008-008
26-26-02-364 C 2.943,89

2.943,89
3,22914,25

Total da Etapa ->
M2

472.200,67Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22 32RESERVATORIO ELEVADO009

SERVIQOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

009-001
26-26-02-370 C 308,437,3042,25M2

308,43Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

009-002
24-24-01-057 C 22,106,953,18M3

50,30 247,984,93M315-15-03-012 C

696,31

453,90

45,54

35,60
15,29

12,75
M326-26-02-142 C 

15-15-04-023 C M3

17,63 56,063,18M326-26-02-118 C

1.476,35Total da Etapa ->

FUNDAQOES
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

009-003
08-08-03-002 C 31,23 162,085,19M2

162,08Total da Etapa ->

SUPERESTRUTURA
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3.5KN/M2 VAO 4,1 
M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIV 
A CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAME 
NTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. - CS 74141/

009-004
08-08-07-002 C 474,64109,874,32M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
2

474,64Total da Etapa ->

ALVENARIA
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 
14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PA 

REDES COM AREA LlQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M2, COM VAOS. UTILIZANDO PALHETA E ARGA 
MASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LlQUIDA 
MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO PALM 
ETA. AFJ2/2014 - CS 89457
ALVENARIA DE VEDAQAO COM ELEMENT© VAZADO 
DE CONCRETO (COBOG0) DE 7X50X50CM E ARG 

AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE 
TONEIRA. AF_05/2020 - CS 101161 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

009-005
16-16-02-007 C 3.327,6068,9848,24M2

532,3071,457,4516-16-04-005 C M2

11.815,15173,6568,04M216-16-04-035 C

71,7571,751,00M03-08-10-007 C

15.746,80Total da Etapa ->

ESQUADRIA
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIQOES. AFJ2/2019 - CS 
100701
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AGO GALVA 
NIZADO 1 1/2 5 DEGRAUS - CS 74194/1

009-006
07-07-03-001 C 629,93374,961,68M2

389,93 4.055,2710,40M07-07-06-002 C

4.685,20Total da Etapa ->

IMPERMEABILIZAQAO
IMPERMEABILIZAQAO DE PISO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEA 
BILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 - CS 9856

009-007
09-09-01-001 C 2.582,7952,7149,00M2

0
94,52 4.631,48IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFiCIE COM MANT 

A ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLIC 
AQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2 
018-CS 98546
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTIC© MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

49,00M209-09-03-001 C

336,5624,0414,00M26-26-02-344 C

7,95 299,9537,73M226-26-02-510 C

7.850,78Total da Etapa ->

REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP

009-008
20-20-01-008 C 552,454,59120,36M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRigAO QTDE.UND
ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8
7879

5.727,93MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE Ml 
STURA E PROJEQAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASS 
A EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSUR

47,59120,36M220-20-02-053 C

6.280,38Total da Etapa ->

PISO
EXECUQAO DE PASSEIO (CALgADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NAO ARMADO. AF_07/2016 - CS 94990 
PISO CIMENTADO, TRAQO 1:3 (CIMENTO E ARE 
IA), ACABAMENTO RUSTICO. ESPESSURA 2,0 C 
M, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/ 
2020 - CS 98681
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

009-009
19-19-12-001 C 821,73 788,860,96M3

438,3135,7812,25M219-19-04-008 C

31,23 382,5712,25M208-08-03-002 C

1.609,74Total da Etapa ->

PINTURA
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

009-010
18-18-01-024 C 15,01 3.161,11210,60M2

208,0749,544,20M218-18-03-040 C

3.369,18Total da Etapa ->

TUBOS E CONEXOES - AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALAD 
O EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QU 
E POSSUA RESERVAT0RIO DE FIBRA/FIBROCIME 
NTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2 
016-CS 94648

TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO 
EM RESERVAgAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE 
POSSUA RESERVATgRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/20 
16-CS 94649

TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM. INSTALADO 
EM RESERVAgAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE 
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/20 
16-CS 94652
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

009-011
12-12-02-117 C 260,6410,8624,00M

472,2015,7430,00M12-12-02-118 C

951,3639,6424,00M12-12-02-121 C

34,4111,473,00UN12-12-01-197 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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VALOR PARCELAiPENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

AQAO. AF_12/2014 - CS 89620 
TE. PVC, SOLDAVEL, DN 60MM. INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 

AQAO. AF_12/2014 - CS 89628 
CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89507 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89530 
LUVA DE CORRER. PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89542 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL. DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89598 
TE. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 

AQAO. AFJ2/2014 - CS 89617

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC. SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INS 
TALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89610 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89489 
CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89494 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESE 
RVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA 
RESERVAT0RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVA 
QAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RES 
ERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 947 
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB 
-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO.AFJ2/2014-CS 89389

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO, 
PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE 
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENT 
O FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/201

89,9844,992,00UN12-12-01-205 C

290,2848,386,00UN12-12-01-104 C

53,9613.494,00UN12-12-01-123 C

28,72 143,605,0012-12-01-133 C UN

260,6552,135,00UN12-12-01-182 C

7,05 21,153,00UN12-12-01-194 C

81,4020,354,00UN12-12-01 187 C

87,487,2912,00UN12-12-01-088 C

12,28 73,686,0012-12-01-092 C UN

106,4826,624,00UN12-12-01-764 C

159,0479,522,00UN12-12-01-768 C

26,2413,122,00UN12-12-01-032 C

188,6423,588,00UN12-12-01-760 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

ei§k'AnjoT
'ig? Civil

■ -ry-aA 051.631.863-:?



19/03/2021 15:32:02 Pag. 68L.S (P/A): 114,02%- 0,00%WinMaster - Planilha Orgamentaria

O'ira : 19674E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO DO C.E. NOVA ESPERANQA - SALVADOR - NTE 26sec f/v)
Reajuste -1 Lie.

VALOR PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO QTDE.UND

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECI 

MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 8939

22,53 45,062,00UN12-12-01-033 C

0
329,84REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 

L, 2, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_06/2016 - CS 94498 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA 
DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INST 

ALAQAO. AF_06/2016 - CS 94494 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 2 
5 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 

IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AF_06/2016 - CS 94489 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 3 
2 MM. INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AF_06/2016 - CS 94490 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU S 
UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AFJ2/2014 - CS 89385 
VALVULA DE RETENQAO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAQ 

AO. AF_01/2019 - CS 99628 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNEC 
IDA E INSTALADA EM RESERVAQAO DE AGUA. A 
F_06/2016 - CS 94796

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP - 
CS 83648

CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDAD 
E 5.000L

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 6 
0 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AF_06/2016 - CS 94493

164,922,0012-12-09-026 C UN

72,74 290,964,0012-12-09-022 C UN

20,64 41,282,00UN12-12-09-017 C

35,33 105,993,00UN12-12-09-018 C

7,23 86,7612,00UN12-12-01-026 C

15,987,992,0012-12-01-028 C UN

65,73 131,462,00UN12-12-09-054 C

88,6529,553,00UN12-12-09-034 C

1.038,42 2.076,842,00UN11-11-05-007 C

7.212,332.404.113.00UN26-26-02-338 C

91,23 182,462,00UN12-12-09-021 C

13.908,80Total da Etapa ->

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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Lie.Reajuste -1
PARCELAVALORQTDE.IDEMTIFICACAO DESCRIQAO UND

INSTALAgOES ELETRICAS

TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECI 
MENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_12/2015 - CS 91952 

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X9W, COMPLETA. FORNECI 
MENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA

LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ

AO. AF_12/2015 - CS 91871

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA

LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAgA

O. AFJ2/2015-CS 91863

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN

25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I

NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST

ALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN

25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I

NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA

LAgAO. AFJ2/2015 - CS 91875

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS

CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE

RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIME

NTO E INSTALAgAO. AF_12/2015 - CS 91914

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO

MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO

,AF_10/2020 -CS 93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
,AF_10/2020-CS 93669

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO, AF_12 
/2015-CS 91928

QUADRO DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE Ago GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT 
O E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91902 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2.

009-012 
26-26-02-656 C 64,1864,181,00UN

18,5218,521,00UN10-10-06-007 C

120,36120,361,0026-26-02-323 C UN

150,4812,5412,00M10-10-01-037 C

32,8510,953,00M10-10-01-029 C

75,049,388,00UN10-10-02-010 C

6,59 19,773,00UN10-10-02-002 C

29,6214,812,00UN10-10-02-031 C

157,8478,922,00UN10-10-05-016 C

82,5282,521,00UN10-10-05-017 C

37,866,316,00M10-10-03-005 C

350,35350,351,00UN10-10-05-026 C

12,8212,821,00UN10-10-02-023 C

141,483,9336,00M10-10-03-003 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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Obra : 19674E-ADEQUAQAO E AMPLIAgAO DO C.E. NOVA ESPERANQA - SALVADOR - NTE 26SEC (A)
Lie.Reajuste -1

PARCELAVALORQTDE.IDENTIFICAgAO DESCRigAO UND
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

12,3912,391,0010-10-05-001 C UNDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

1.306,08Total da Etapa ->

SPDA
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AF_12/2015 - CS 91872
FIXAgAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAgA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 
CONECTOR DE MEDigAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

TERMINAL AEREO EM Ago GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAgAO, H=30CM 
FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70M 
M2-FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
SOLDA EXOTERMICA
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEgAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

009-013
26-26-02-142 C 
26-26-02-317 C

273,24

1.005,40
45,54
50,27

6,00M3
20,00M

756,0015,7548,0010-10-01-038 C M

75,841,5848,00M12-12-11-038 C

27,69 110,764,0026-26-02-519 C UN

32,11 128,444,00UN26-26-02-536 C

151.8837,974,0026-26-02-532 C UN

397,4628,3914,0026-26-02-922 C UN

148,44

217,43
4,00 37,11

49,87
26-26-02-535 C UN

4,36M315-15-04-024 C

35,44 3.366,8095,0026-26-02-316 C M

255,244,00 63,8110-10-14-011 C UN

107,6826,924,0012-12-07-050 C UN

6.994,61Total da Etapa ->

CQ9-014
26-26-02-151 C

SERVigOS COMPLEMENTARES
PLACA IDENTIFICAGAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAgAO

84,23 84,231,00UN

84,23Total da Etapa ->
64.257,30Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32ADEQUAgAO - PATIO PI REFEigOES E LAB.010

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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WinMaster - Planilha Or^amentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

VALOR PARCELAQTDE.IDENTIFICAgAO DESCRIgAO UND

SERVIgOS PRELIMINARES
DEMOLIgAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

REMOgAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBR 
OMINERAL. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI 
TAMENTO. AF_12/2017 - CS 97640 
DEMOLIgAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RE 
TIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAgAO SOBREL 
ASTRO DE CONCRETO
REMOgAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL. SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CS 97644 
DEMOLIgAO DE REVESTIMENTO CERAMICO. DE F 
ORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 
/2017-CS 97633 
REMOgAO DE RODAMEIO

010-001
22-22-01-003 C 640,4655,0711,63M3

101,432,0749,00M222-22-01-020 C

33,30 3.263,4098,00M226-26-02-111 C

31,189,283,36M222-22-01-024 C

1.447,7422,9863,0022-22-01-013 C M2

87,36
5.571,57

2,0842,00
Total da Etapa ->

M26-26-02-174 C

PINTURAS
RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA 
APLICAgAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

EMASSAMENTO COM MASSA ACRiLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOB 
RE SUPERFICIE METALICA,INCLUSIVE PROTEgA 
O COM ZARCAO

010-002
26-26-02-115 C 
18-18-01-024 C

10,73

15,01

1.051,54

1.470,98
98,00

98,00
M2
M2

1.901,2019,4098,0026-26-02-114 C M2

34,1851,010,6726-26-02-591 C M2

4.457,90Total da Etapa ->

010-003
07-07-03-001 C

ESQUADRIA
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIgOES. AFJ2/2019 - CS 
100701

3.149,66374,968,40M2

3.149,66Total da Etapa ->

010-004
26-26-02-403 C

ALVENARIA
RODAMEIO EM GRANITO POLIDO CINZA,H=10CMC 
OM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOT 
RAgO 1:1:4 (ACABAMENTO RETO)
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 
14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PA 

REDES COM AREA LlQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M2, COM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGA 
MASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET

71,92 7.728,52107,46M

6.770,3968,9898,15M216-16-02-007 C

14.498,91Total da Etapa ->

COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCI 
MENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLI 
NAgAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, IN

010-005
04-04-03-002 C 51,78 93,201,80M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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SEC (A)

Reajuste -1 Lie.

PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
CLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94210

34,5419,191,80M204-04-01-010 C TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA FOR TERQAS PAR 
A TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA OND 
ULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTIC 
A OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE V 
ERTICAL. AF_07/2019 - CS 92543

127,74Total da Etapa ->

PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SO 
BRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/

2014-CS 87745

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MEMO 
R QUE 5 M2. AF_06/2014 - CS 87249 
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESP 
ESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_ 
09/2020-CS 101733

EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 - CS 
94996

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689 
FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15CM, 
PARA ACABAMENTO

TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE)O 
U EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/F 
EMEA, 20X2 CM

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO. SOBRECARGA 200K 
G/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA. 4CM, INTER-EIXO 38 
CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA - CS 74202/2

010-006

19-19-14-029 C 5.775,1458,9398,00M2

6.478,7866,1198,00M219-19-03-004 C

20.777,75237,4687,50M219-19-05-003 C

838,89123,736,78M219-19-12-007 C

568,446,00 94,74M19-19-04-013 C

200,5983,582.40M26-26-02-028 C

6.142,05272,9822,50M226-26-02-156 C

186,1497,971,90M208-08-07-006 C

40.967,78Total da Etapa ->

FORRO

FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXA 
DOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE M 
ADEIRA, DIMENSOES 100X6000MM

010-007
9.329,6095,2098,00M226-26-02-106 C

9.329,60Total da Etapa ->

REVESITMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB

010-008

20-20-02-031 C 10.711,4443,44246,58M2

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
IENTE COM Area MENOR QUE 5M2, espessura

17.482,52REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTE 
s de Area menor que 5 m2 na altura intei

RA DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87272 
APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALH 
ADEIRAS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

70,90246,5820-20-03-013 C M2

502,913,12161,1926-26-02-415 C M2

5.461,1225,41214,92M220-20-02-046 C

539,884,59117,62M220-20-01-008 C

7879
34.697,87Total da Etapa ->

REDE EXTERNA HIDROSSANITARIA - AGUA FRIA
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AQO INOXID 
AVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 100852 
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGU 
RA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PESO 
E APOIO)
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA E BA 
CIA EM AQO INOX-FORNECIMENTO E INSTALAQA

010-003 
12-12-06-079 C 780,36195,094,00UN

29.134,561.004,6429,00M26-26-02-200 C

1.880,391.880,391,0026-26-02-019 C UN

O
463,72TORNEIRA CROMADA TUBO M6VEL, DE MESA, 1/ 

2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO AL 
TO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/20 
20 - CS 86909
RODOPIA EM GRANITO BRANCO DALLAS, H =10C 
M, E= 2CM. APLICADO COM ARGAMASSA INDUST 
RIALIZADA AC-1, COM ACABAMENTO ABOLEADO 
BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,

115,934,00UN12-12-06-030 C

1.345,4350,5826,60M26-26-02-845 C

1.462,32609,302,40M226-26-02-192 C
5CM

35.066,78Total da Etapa ->

010-010
26-26-02-151 C

SERVIQOS COMPLEMENTARES
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
QUADRO EM LAMINADO MELAMiNICO E CARPETE( 
PANORAMICO), DIMENSOES 4,60X1,20M, COMAC 
ABAMENTO EM MADEIRA MASSARANDUBA, ANGEEL 
IM OU EQUIVALENTE 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

1.263,4584,2315,00UN

14.866,532.123,797,00UN26-26-02-610 C

706,79
16.836,77

3,22219,50
Total da Etapa ->

M226-26-02-364 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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164.704,58Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32ADEQUAQAO - PREDIO (CIVIL E ELETRICA) 

SERVIQOS PRELIMINARES

DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RE 
TIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAQAO SOBREL 
ASTRO DE CONCRETO

DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL 
, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - OS 
97631

DEMOLIQAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO 
SOBRE LASTRO

REMOQAO DE MANTA ASFALTICA 
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

011

011-001
26.111,8633,30784,14M226-26-02-111 C

971,223,30294,3122-22-01-011 C M2

153,0530,924,95M226-26-02-713 C

61,33
2.114,69

12,39

55,07

4,95M226-26-02-719 C 
22-22-01-003 C 38,40M3

29.412,15Total da Etapa ->

COBERTURA

EMBOQAMENTO COM ARGAMASSA TRAQO 1:2:9 (C 
IMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 - CS 94

011-002
04-04-02-007 C 9.080,9327,83326,30M

224
9.080,93Total da Etapa ->

DRENAGEM/OBRAS DE CONTENQAO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TE 
RRENO COM SOQUETE

ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANI 
CAMENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM

011-003

26-26-02-140 C 686,006,86100,00M2

5.205,00208,2025,0026-26-02-444 C M3

683,90

2.035,50

136,78

40,71

5,0026-26-02-432 C 
26-26-02-521 C

M3

50,00M

8.610,40Total da Etapa ->

ESQUADRIA/FERRAGENS/VIDROS

JANELA DE ALUMlNIO DE CORRER COM 4 FOLHA 
S PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACAB 
AMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAG 
ENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2019 - CS 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNA 
S. COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, CO 
M EXECUQAO DE FURO - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AFJ2/2019 - CS 91306 
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 
BANHEIRO. AF_12/2019 - CS 100705 

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

011-004

07-07-11-004 C 9.795,84255,1038,40M2

689,64114,946,0007-07-Q1-051 C UN

407,5267,926,00UN07-07-09-003 C

944,23

11.837,23
55,5117,01

Total da Etapa ->
M226-26-02-093 C

impermeabilizaqAo

PROTEQAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONT 
AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA

011-005

09-09-05-001 C 179,9336,354,95M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021

BA 051.631.863-2
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Lie.
PARCELAVALORQTDE.UND

QO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 - CS 98563
269.1354,374,95M226-26-02-358 C IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOB 

ERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOM 
EROS, 3 DEMAOS
IMPERMEABILIZAQAO DE PISO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEA 
BILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 - CS 9856

260,9152,714,9509-09-01-001 C M2

0
709,97Total da Etapa ->

instalaqOes hidrossanitarias

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 
X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 

_01/2020 - CS 86882

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/202 

0 - CS 86883
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUQA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA 

E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - 
CS 86938
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO 
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01 
/2020-CS 86910

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECI 
MENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - CS 1008

011-006
37,9018,952,00UN12-12-06-010 C

43,6810,924,00UN12-12-06-011 C

331,63 663,262,00UN12-12-06-056 C

327,39109,133,00UN12-12-06-031 C

230,4638,416,00UN12-12-06-077 C

49
583,6297,276,00UN12-12-06-035 C TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PA 

RA LAVAT6RIO, PADRAO M£DIO - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86915 
MICTORIO SIFONADO LOUQA BRANCA PADRAO M 
EDIO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2 
020-CS 100858

621,03621,031,00UN12-12-06-084 C

2.507,34Total da Etapa ->

011-007
24-24-04-006 C

MOVIMENTO DE TERRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 

111 HP) F DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF 07/2020 - CS 100981
TRANSPORTS HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, 
DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07 
/2019-CS 100207
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM

49,427,007.06M3

f

171,93491,240,35M3X21-21-02-016 C

124,4717,637,06M326-26-02-118 C

345,82Total da Etapa ->

PINTURA011-008

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORQTDE.IDENTIFICAgAO DESCRigAO UND
1.141,4213,28APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 

TEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 
- CS 88486
TEXTURA ACRiLICA, APLICAQAO MANUAL EM PA 
REDE. UMA DEMAO. AF_09/2016 - CS 95305 
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES META 
LICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMAO). AF_01/2020 - CS 100746 
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (Tl 
PO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOB 
RE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/20 
20-CS 100722

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICA 
S EM OBRA. AF_01/2020 - CS 100717 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANC 
O - CS 74065/3
APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRiLICO EM P 
AREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 88485 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489
EMASSAMENTO COM MASSA ACRiLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

85,95M218-18-01-021 C

11.695,0015,55752,09M218-18-01-033 C

25,16 9.010,55358,1318-18-03-027 C M2

24,89 8.913,86358,1318-18-03-007 C M2

3.613,5310,09358,1318-18-03-002 C M2

4.644,3729,55M2 157,1718-18-02-006 C

142,372,7052,73M218-18-01-020 C

15,01 14.125,01M2 941,0418-13-01-024 C

19,40 8.268,28426,2026-26-02-114 C M2

10,73

18,75

4.543,83

561,38
423,47

29.94
26-26-02-115 C 
18-18-04-003 C

M2
M2

66.659,60Total da Etapa ->

011-009
19-19-14-002 C

PISOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
Areas secas sobre laje, aderido, espess

URA 2CM. AF_06/2014 - CS 87622 
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESP 
ESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOP 
LASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

31.396,9740,04M2 784,14

82.068,09104,66784,14M226-26-02-529 C

113.465,06Total da Etapa ->

REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

011-010
1.350,884,59294,31M220-20-01-008 C

7879
5.873,08120,3548.80M20-20-04-002 C PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 2 

5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL D
A ARGAMASSA - CS 84089

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MANU 
AL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERN 
AS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EX 
ECUQAO DE TALISCAS. AF_06/2014 - CS 8753 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

2.618,4442,7561,2520-20-02-034 C M2

43,44 10.708,39246,51M220-20-02-031 C

16.251,5066,52244,31M226-26-02-021 C

36.802,29Total da Etapa ->

SERVIQOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PE 
RFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 - 
CS 96121

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXA 
DOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE M 
ADEIRA, DIMENSOES 100X6000MM

011-011

26-26-02-364 C 
20-20-09-003 C

2.524,93

126,03

3,22784,14M2

12,869,80M

1.780,003,56500,00M225-25-03-009 C

95,20 54.631,47573.86M226-26-02-106 C

59.062,43Total da Etapa ->

REFORgO ESTRUTURAL (REMOgAO DE PAREDES)

FABRICAQAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEI 
RA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 7 M 
, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, IN 
CLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 92549 
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, 
COM ESCORAS TUBULARES TIPO 'B' (H=3,30 A 
4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

011-012 
04-04-01-016 C 5.014,111.671,373,00UN

1.533,2120,8673.50M226-26-02-639 C

6.547,32Total da Etapa ->

INSTALAgOES ELETRICAS

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015

- CS 92980

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93665

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTE 
RRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,

011-013

26-26-02-519 C 55,3827,692,00UN

1.715,349,83174,50M10-10-03-014 C

144,8072,402,00UN10-10-05-013 C

89,8289,821,00UN10-10-06-028 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91973 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93664

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/25 
0V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91961 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC. ROS 
CAVEL, DN 50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 93018 

INTFRRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MODULO 
). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_09/2017 - 
CS 91989

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015

- CS 92984

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A C
OM CAIXA MOLDADA 10KA

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A, F

ORNECIMENTO E INSTALAQAO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM

INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

AF_10/2020 - CS 93662

CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=3/4 , CO

MPARAFUSO E BUCHA

CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D . D=1 , COMP

ARAFUSO E BUCHA

CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=1 1/4 ,C 
OM PARAFUSO E BUCHA

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUT 
O DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APAREN 
TE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ1/20 
16-CS 95818

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO

COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0

,6 M. AF_05/2018 - CS 97892

CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=1 1/2 ,C

OM PARAFUSO E BUCHA

CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=2 , COMP

68,36 1.025,4015,0010-10-05-012 C UN

108,9454,472,00UN10-10-06-016 C

44,2822,142,00UN10-10-02-042 C

29,1529,151,00UN10-10-06-044 C

328,9620,5616,00UN26-26-02-311 C

78,5219,634,00UN26-26-02-310 C

393,8019,6920,00UN26-26-02-367 C

2.917,5025,00116,70M10-10-03-018 C

1.406,66703,332,00UN26-26-02-748 C

136,51136,511,00UN26-26-02-272 C

980,5565,3715,00UN10-10-05-010 C

4.009,584,33926,00UN26-26-02-267 C

648,244,44146.00UN26-28-02-268 C

303,525,4256,00UN26-26-02-269 C

1.987,5039,7550.00UN10-10-04-048 C

1.557,92389.484,00UN10-10-04-060 C

62,265,6611,00UN26-26-02-270 C

34,865,816,00UN26-26-02-302 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
ARAFUSO E BUCHA
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 35X35X12 CM P 
/ INST. ELETRIC

86,52 2.163,0025,00UN26-26-02-263 C

27,39 219,128,0026-26-02-747 C TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO. 2,5 MM2. 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92982

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 50 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
- CS 92988
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92992
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93655
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250 
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91959 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250 
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91955 
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR 2P+T.1 MODULO C 
OM PLACA E SUPORTE,10A-FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR 2P+T.2 MQDULOS 
COM PLACA E SUPORTE,10A-FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO
TOMADA MEDIA DE SOBREPOR 2P+T.1 MODULO C 
OM PLACA E SUPORTE,10A-FORNECIMENTO E IN

UN

2.793,6031,0490,0026-26-02-746 C UN

24.023,303,936.112.80M10-10-03-003 C

6,31 13.418,852.126,60M10-10-03-005 C

1.190,3815,0379,20M10-10-03-016 C

2.393,8347,0350,90M10-10-03-022 C

11.382,8484,82134,20M10-10-03-026 C

114,0814,268,00UN10-10-05-003 C

50,27 1.005,4020,00M26-26-02-317 C

712,8026,4027,00UN10-10-06-008 C

41,7141,711,00UN10-10-06-014 C

32,8132,811,00UN10-10-06-010 C

2.254,7235,2364,00UN26-26-02-750 C

1.240,1653,9223,00UN26-26-02-751 C

183,6036,725,00UN26-26-02-752 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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S^C (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAgAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
STALAQAO

TOMADA M^DIA DE SOBREPOR 2P+T,2 MODULOSC 
OM PLACA E SUPORTE.IOA-FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO

TOMADA MEDIA DE SOBREPOR 2P+T,1 MODULO C 
OM PLACA E SUPORTE,20A-FORNECIMENTO EINS 
TALAQAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 

W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 975

62,46 124,922,0026-26-02-753 C UN

65,9032,9526-26-02-754 C 2,00UN

10.560,78123,00 85,8610-10-07-003 C UN

85
122,60QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAQAO DE Q 

UADRO DISTRIBUIQAO GRANDE (76X40 CM). AF 
_05/2015 - CS 90458

REMOQAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CS 97

4,00 30,6512-12-11-020 C UN

78,0060,00 1,30UN22-22-01-044 C

665
61,20TOMADA ALTA DE SOBREPOR 2P+T.2 MODULOS C 

OM PLACA E SUPORTE.IOA-FORNECIMENTO EINS 
TALAQAO

TOMADA ALTA DE SOBREPOR 2P+T.1 M6DULO CO 
M PLACA E SUPORTE,20A-FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AFJ2/2015-CS 93013

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROS 
CAVEL, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_12/2015 - CS 93020 
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUT 
O DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APAR 
ENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/ 
2016-CS 95817

INSTALAQAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO S 
PLIT PISO-TETO (12000 A 18000 BTUS)

QAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA C 
OM TAMPA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

LUMINARIA HERMETICA, IP65, DE SOBREPOR,L 
AMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO

61,201,00UN26-26-02-755 C

664,2044,2815,00UN26-26-02-756 C

303,6614,4621,00M10-10-01-040 C

248,7620,7312,00M10-10-01-041 C

43,7414,583,00UN10-10-02-037 C

109,7627,444,00UN10-10-02-043 C

5.929,0033,88175,00UN10-10-04-047 C

12.838,68675,7219,00UN26-26-02-095 C

242,18242,181,00UN26-26-02-322 C

191,4363,813,00UN10-10-14-011 C

867,44216,864,00UN26-26-02-326 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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L.S (P/A): 114,02 % - 0,00 % 19/03/2021 15:32:02 Pag. 81WinMaster - Planilha Orgamentaria

Obra : 19674E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO DO C.E. NOVA ESPERANQA - SALVADOR - NTE 26SRC (A)
Lie.Reajuste -1

VALOR PARCELAID'-VTIFICACAO pr-'CRigAO QTDE.UND
TALACAO

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTeNCIA, B 
RANCO FRIO, 6500K, BIVOLT -FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TR 
IFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AGO G 
ALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100

t-
340,10 15.984,7047,00UN26-26-02-002 C

1.090,201.090,201,00UN26-26-02-286 C

A
350,64

1.067,81

87,36

116,88RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIQAO 
RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - 
CS 89867

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101879

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO. DE EMBUTIR. COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101883

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_10/2020 - CS 101875

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89865 
JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014

- CS 89362
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 
05/2015-CS 90447

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

3,00M226-26-02-292 C 
26-26-02-108 C 
12-12-01-414 C

2,01531,25

14,00
M

6,24UN

1.009,40504,702,0010-10-05-030 C UN

962,80481,402,00UN10-10-05-034 C

350,35 350,351,00UN10-10-05-026 C

588,4214,0142,00M12-12-02-040 C

271,329,6928,00UN12-12-01-005 C

251,376,6537,80M26-26-02-123 C

306,607,3042,00M12-12-11-012 C

13,027,001,86M324-24-04-006 C

30,97
623,10

45,540,68M326-26-02-142 C 
26-26-02-364 C 3,22193,51M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021

, 051.631.663-2
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VALOR PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRigAO QTDE.UND

48,05 1.057,10TOMADA ALTA DE SOBREPOR 2P+T.1 MODULO CO 
M PLACA E SUPORTE.IOA-FORNECIMENTO E INS 
TALACAO

22,00UN26-26-02-960 O

137.727,10Total da Etapa ->
482.767,64Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32ABRIGO DA SUBESTAgAO 

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAQAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROA 
MENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, 
COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 - CS 96

012

012-001

15-15-01-004 C 40,74 354,448,70M3

521
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISAO DE FORMA, COM MINI-ESCAVAD 

EIRA. AF_06/2017 - CS 96525

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TE 
RRENO COM SOQUETE

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3/128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS 
95875

173.0141,6915-15-01-008 C 4.15M3

6,86 33,204,8426-26-02-140 C M2

35,60 358,8510,0815-15-04-023 C M3

6,95 87,5712,6024-24-01-057 C M3

211,68126,00 1,6824-24-01-019 C M3X

1.218,75Total da Etapa ->

FUNDAgAO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FC 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 2 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

012-002
08-08-03-003 C 652,68 156,640,24M3

972,14202,534,8008-08-04-122 C M2

32

FABRICAQAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6 
RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA, E=25 MM. 2 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - 
CS 96533

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AQO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM 

. AF_06/2017 - CS 96543

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG

97,87 1.378,0114,08M208-08-04-123 C

18,04 317,5017,60KG08-08-04-133 C

437,3614,2030,80KG08-08-05-115 C

406,2312,3133,00KG08-08-05-116 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRIQAO QTDE.UND
EM. AF_06/2017 - CS 96546

614,341,20 511,95M308-08-06-064 C CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA LANQAMENTO. ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016 - CS 96558 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS. AF_08/2017 - CS 96620 
ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-92. AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

670,17503,891,33M308-08-06-063 C

167,197,9521,03M226-26-02-510 C

625,12 1.312,752,10M308-08-03-006 C

384,3616,6123,1426-26-02-523 C M2

6.816,69Total da Etapa ->

SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6RMA DE PILAR 
ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,

4 UTILIZAQOES. AF_09/2020 - CS 92413 
ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-5 
0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - CS 
92785

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA 
. PARA LAJES MACIQAS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 MJ - LANQA 

MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AFJ2/2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE 
MACIQA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAQO 
ES. AF_09/2020 - CS 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLE 

S, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILI 
ZAQOES. AF_09/2020 - CS 92456 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92775

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92777

012-003

08-08-04-025 C 1.227,14112,1710,94M2

13,87 1.037,4874,80KG08-08-05-043 C

1.439,53467,383,08M308-08-06-029 C

639,4736,5217,51M208-08-04-093 C

1.939,80123,8715,66M208-08-04-052 C

498,3018,1227,50KG08-08-05-033 C

436,1314,1630,80KG08-08-05-035 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92778
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 
-LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF 12/2015-CS 92720

12,21 483,5239,6008-08-05-036 C KG

247,28484,860,51M308-08-06-024 C

7.948,65Total da Etapa ->
012-004
19-19-14-022 C

PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
Areas secas sobre laje, nao aderido, es
PESSURA 6CM. AF_06/2014 - CS 87702 
PISO CIMENTADO, TRAQO 1:3 (CIMENTO E ARE 
IA). ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 C 
M, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/ 
2020 - CS 98681

1.097.8062,6617,52M2

626,8735,7817,52M219-19-04-008 C

1.724,67Total da Etapa ->

PAREDES E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZAN 
DO COLHER DE PEDREIRO. AFJ2/2014 - CS 8 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA J 
ANELAS COM AT£ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 
-CS 93186
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. A 
F_03/2016 - CS 93196
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

012-005
16-16-04-018 C 4.982,8480,1162,20M2

619,1075,508,20M08-08-10-005 C

2.177,4619,40112.24M226-26-02-114 C

437,2872,886,00M08-08-10-015 C

599,644,59130,64M220-20-01-008 C

7879
5.341,5047,59MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE Ml 
STURA E PROJEQAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASS 
A EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSUR 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT

112,24M220-20-02-053 C

799,3043,4418,40M220-20-02-031 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICACAO DESCRigAO VALOR PARCELAQTDE.UND
E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM P 
AREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 88485 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF

303,052,7018-18-01-020 C 112,24M2

1.684,7215,01112,2418-18-01-024 C M2

_06/2014 - CS 88489

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M. REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

1.223,9766,5218,4026-26-02-021 C M2

18.168,86Total da Etapa ->
COBERTURA/FORRO
APLICAQAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA 
LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_ 
06/2014 - CS 88492
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

012-006
18-18-01-027 C 192,9011,0117,52M2

339,8919,4017,52M226-26-02-114 C

532,79Total da Etapa ->

ESOUADRIAS
PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR,
02 FOLHA, EM CHAPA DE AQO GALVANIZADON0 

24, BATENTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90,ISO 
LANTE EM MANTA CERAMICA INCOMBUSTIVEL E= 
5CM, DOBRADIQAS TIPO HELICOIDAL EM AQ 
CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO 

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X2 
9X29CM.ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAQO 1:7 
(CIMENTO E AREIA)

012-007
26-26-02-062 C 3.616,623.616,621,00UN

141,43 441,263,12M226-26-02-720 C

602,22193,023,12M226-26-02-226 C

4.660,10Total da Etapa ->

IMPERMEABILIZAQAO
IMPERMEABILIZAQAO COM MANTA ASFALTICA CO 
M NAO TECIDO DE POLIESTER,INCLUSIVE APLI 
CAQAO DE 1 DEMAO DE PRIMER,EXCETO PROTEQ 
AO MECANICA
PISO CIMENTADO, TRAQO 1:3 (CIMENTO E ARE 
IA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 C 
M, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/ 
2020 - CS 98682

012-008
26-26-02-682 C 1.563,4889,2417,52M2

801,8945,7717,52M219-19-04-009 C

2.365,37Total da Etapa ->

SERVIQOS COMPLEMENTARES
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 M 
M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC 
AMINHAMENTO. AFJ2/2014 - CS 89511 
CHAPIM DE CONCRETO PRIz-MOLDADO

012-009
26-26-02-151 C 336,9284,234,00UN

163,3240,834,00M12-12-02-016 C

571,50
1.071,74

31,0618,40
Total da Etapa ->

M26-26-02-698 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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S--.C (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
44.507,62Total da Sub-Obra ->

SUBESTAQAO 150KV - INSTALAQAO ELETRICA

IMPLANTAQAO/SERVigOS PRELIMINARES
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
- CS 92992
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 150 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQA 
O - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/201 
5 - CS 92996
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, READ, DN 
100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
04/2016-CS 97670

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
110 MM (4)-FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 93017

B.D.I. ==> 22,32013

013-001
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

819,72
794,93

45,54

49,87
18,00
15,94

M3

M3

1.123,10224,6210-10-04-001 C 5,00UN

84,82 25.446.00300,0010-10-03-026 C M

135,32 33.830,00250,00M10-10-03-030 C

1.528,2025,4760,00M10-10-01-063 C

42,32 846,4020,00UN10-10-02-041 C

64.388,35Total da Etapa ->

INSTALAQAO ELETRICA
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91990 
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFA 
SICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MIN 
ERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS 7385

013-002
10-10-06-045 C 67,9433,972,00UN

17.309,17 17.309,171,00UN10-10-12-003 C

7/3
211,3626,428,00UNSUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017
- CS 98463
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOB 
REPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REA 
TOR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2 
020 - CS 97605
ISOLADOR SUPORTE PEDESTAL DE USO INTERNO 
COM PRENSA FIO, EM PORCELANA TIPO BUCHA 

COR BRANCA, CLASSE TENSAO 15 KV - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO
CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQU 
IPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA- 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6DULO), 10A/250V

10-10-14-016 C

149,0474,522,00UN10-10-11-004 C

8.537,76474,3218,00UN26-26-02-655 C

841,10420,552,00UN26-26-02-430 C

1.969,2065,6430,00M26-26-02-318 C

18,52 18,521,00UN10-10-06-007 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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SEC (A)
Reajuste -1
IPENTiriCAQAO DESCRIQAO

Lie.
PARCELAVALORQTDE.UND

. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91952 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC, DN 25 M 
M (3/4). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF 12/2015-CS 91871

112,8612,549.00M10-10-01-037 C

358,3839,829.00M10-10-01-059 C ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN 

STALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95752 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91884 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_11 
/2016-CS 95814

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMJ, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926 
VERGALHAO DE COBRE 3/8"

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

SOLDA EXOTERMICA
QUADRO DE DISTRIBUigAO DE EMBUTIR.EM CHA 
PA DE AQO,PARA ATE 8 DISJUNTORES.COM BAR 
RAMENTO.PADRAO DIN,EXCLUSIVE DISJUNTORES 
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O.AFJ0/2020-CS 93653 
PARA-RAIO DE DISTRIBUigAO POLIMERICO.ZNO 
. 127V- 10KAFORNECIMENTO E INSTALAgAO 

TRANScORMADOR DE CORRENTE- 400/5A-CLASSE

196,989.3821,00UN10-10-02-010 C

81,8127,273,0010-10-04-038 C UN

65,6016,404,00UN10-10-04-044 C

3,93 98,2525,00M10-10-03-003 C

2.352,60

638,10
78,42

63,81
30,00

10,00
M26-26-02-654 C 

10-10-14-011 C UN

890,64
139,47

37,11
139,47

24,0026-26-02-535 C 
26-26-02-073 C

UN
1,00UN

24,7812,392,00UN10-10-05-001 C

2.646,72294,089,00UN26-26-02-722 C

576,03192,013,00UN26-26-02-768 C
1

2.535,692.535,69FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE CHAVE SECCI 
ONADORA TRIPOLAR 15KV- 400A

1,00UN26-26-02-770 C

39.822,00Total da Etapa ->

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO
QUADRO DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE Ago GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES

013-003
10-10-05-031 C 581,74581,741,00UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAVALORQTDE.IDENTIFICAQAO DESCRIQAO UND
DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A

F_10/2020 - CS 101880
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (D 
RYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE 
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS S 
IMPLES. COM VAOS. AF_06/2017_P - CS 9637

81,9481,941,00M216-16-06-022 C

1
1.478,431.478,43DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORR 

ENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_10/2020 - CS 101898 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORR 
ENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_10/2020 - CS 101895 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE N 
OMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AFJ0/2020 - CS 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_10/2020-CS 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AFJ0/2020-CS 93668
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A C 
OM CAIXA MOLDADA 10KA

1,00UN10-10-05-043 C

459,67459,671,0010-10-05-040 C UN

168,30168,301,0010-10-05-039 C UN

82,52 165,042,0010-10-05-017 C UN

78,9278,921,00UN10-10-05-016 C

703,33703,331,00UN26-26-02-748 C

3.717,37Total da Etapa ->

013-004
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

SPDA
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985
CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAQAO, H=30CM
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_12/2015-CS 91872 
SOLDA EXOTERMICA
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.098,60
2.450,61

45,54

49,87
90,00

49,14
M3

M3

1.417,6035,4440,00M26-26-02-316 C

1.256,7550,2725,00M26-26-02-317 C

255,2463,814,00UN10-10-14-011 C

107,6826,924.00UN12-12-07-050 C

151,8837,974,00UN26-26-02-532 C

189,0015,7512,00M10-10-01-038 C

296,88
110,76

37,11

27,69
8,00UN26-26-02-535 C 

26-26-02-519 C 4,00UN

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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D

>



L.S (P/A): 114,02%- 0,00%

Obra : 19674E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO DO C.E. NOVA ESPERANQA - SALVADOR - NTE 26

19/03/2021 15:32:02 Pag. 89WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
10.335,00Total da Etapa ->

INSTALAQAO ESPECIAL
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101907

013-005
1.407,262,00 703,6311-11-01-004 C UN

1.407,26Total da Etapa ->
119.669,98Total da Sub-Obra ->

6.465.393,26Total da Obra ->

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Oi 77777>
Civil
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19/03/2021 12:03:59 Pag. 1L.S (P/A): 114,02 % - 0,00 % 
Obra : 19499E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADOR

WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
ADMINISTRAQAO 
ADMINISTRAQAO DA OBRA

ADMINISTRAQAO LOCAL

B.D.I. ==> 22,32001

001-001
29-05-01-353 O 1,00 348.621,37 348.621,37

348.621,37
UN

Total da Etapa ->
348.621,37Total da Sub-Obra ->

DEMOLIQAO DA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES 
SERVIQOS PRELIMINARES

instalaqAo provisoria de energia eletric 
a,aerea,trifAsica,em poste GALVANIZADO.E 
XCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

B.D.I. ==> 22,32002

002-001
26-26-02-548 C 2.187,911,00 2.187,91UN

2.187,91Total da Etapa ->
DEMOLIQOES E RETIRADAS

DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELE 

TE, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - C 
S 97627

DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
FJ2/2017-CS 97622

DEMOLIQAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 
12/2017-CS 97629

REMOQAO DE LOUQAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97663 
DEMOLIQAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MAR 
MORITE OU DE CONCRETO

DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMO

002-002
41.896,80317,4022-22-01-008 C M3 132,00

55,07 10.738,6522-22-01-003 C 195,00M3

144,73 26.196,1322-22-01-010 C 181,00M3

12,31 553,9545,0022-22-01-042 C UN

16,64 2.396,16144,0026-26-02-707 C M2

13.219,36296,00 44,6626-26-02-708 C M2

QAO
2.849,60

31.808,66
REMOQAO DE GRADIL

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADE 
IRA. COM MONTANTES METALICOS - CS 72178 
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ R 
EAPROVEITAENTO DE LAMPADAS 
REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE 
M REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZA 
DO SI ESCAVAQAO OU RASGO EM ALVENARIA 
LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL T 
ERRENO NAO ACIDENTADO, VEGETAQAO DENSA, 
INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEG 
ETAL MILIMETRADO 
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

10,40

35,62

274,00

893,00

26-26-02-172 C M

M216-16-06-001 C

1.265,047,53168,0026-26-02-709 C UN

5.579,2025,36220,0026-26-02-594 C M2

13.604,487,331.856,0026-26-02-721 C M

2,03 4.060,002.000,0026-26-02-955 O M

22.572,33
176.740,36

309,2173,00

Total da Etapa ->
M326-26-02-365 O

MOVIMENTAQAO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3

002-003

24-24-04-006 C 7.770,007,001.110,00M3

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Jite32CREA BA 051631863.
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SEC (A)
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALOR PARCELAQTDE.UND
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AFJ37/2020 - CS 100981

20.450,8017,631.160,00M326-26-02-118 C TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

28.220,80Total da Etapa ->
207.149,07Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32IMPLANTAQAO003

003-001
25-25-03-009 C

SERVIQOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/ 
2018-CS 98458

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACC GALVANIZAD

8.900.003,562.500,00M2

27.479.10113,55242,0002-02-01-031 C M2

3.220,80402,6026-26-02-524 C 8,00M2

O
400,21 16.008,4040,00M226-26-02-411 C BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 

RIO, RISC EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESCUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

SONDAGEM PI RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DlAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

10.055,00100,55100,00M26-26-02-525 C

65.663,30Total da Etapa ->
DEMOLigOES E RETIRADAS

DEMOLigAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
FJ2/2017-CS 97622

DEMOLigAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT 

AMENTO. AFJ2/2017 - CS 97626 
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DlAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20 
18-CS 98535

REMOQAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97644 
REMOQAO DE ALAMBRADO

RETIRADA DE ARBUSTO Cl DESTOCAMENTO E RE
MOQAO
REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE

M REAPROVEITAMENTO

RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA

RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO

REMOQAO DE ESTRUTURA CHUMBADA EM CONCRET
O (GUARDA-CORPO.GRADIL E CORRIMAO)

DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

003-002

22-22-01-003 C 3.089,4355,0756,10M3

9.237,89583,2015,84M322-22-01-007 C

5.599,301.119,865,00UN25-25-05-011 C

194,889,2821,00M222-22-01-024 C

15.096,40

568,56

34,31

71,07

440,00M226-26-02-195 C 
26-26-02-167 C 8,00UN

456,4825,3618,00M226-26-02-594 C

257,52

3.681,12

998,90

10,73

460,14

71,35

24,00M226-26-02-115 C
8,00UN26-26-02-109 C

14,00M226-26-02-472 C

154.605,00
193.785,48

309,21500,00

Total da Etapa ->
M326-26-02-365 O

MOVIMENTO DE TERRA003-003

Dt.Cadastre: 1S/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO PARCELAVALORQTDE.UND
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_

11/2019-CS 100576
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAgAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 - CS 1009 
TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERRO COMPEN 
SADOS EM QUALQUER SOLO.EXCETO ROCHA 
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

10.777,50
2.202,16

236,66
1.033,88

45,5426-26-02-142 C M3

2,1317-17-02-001 C M2

35,60 3.671,78103,1415-15-04-023 C M3

4,62 1.423.19308,0524-24-04-014 C T

6,31 1.943,8026-26-02-413 C 308,05M3

5.430,9226-26-02-118 C 308,05 17,63M3

25.449,35Total da Etapa ->
INIPERMEABILIZAgAO

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

003-004

26-26-02-510 C 7.603,227,95956,38M2

6.827,36284,00 24,0426-26-02-344 C M

14.430,58Total da Etapa ->
ALVENARIAS E VEDAgOES

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA UQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M3 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

003-005
16-16-03-009 C 74,64 20.718,57277,58M2

20.718,57Total da Etapa ->
FUNDAgAO

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANgAMENTO E ADENSAMENT

003-006
26-26-02-501 C 138.649,31547,48253,25M3

32.908,142.002,9316,4326-26-02-928 O M3

O
171.557,45Total da Etapa ->

ESQUADRIAS

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLA 
NA 14GSG

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE
CIMENTO E INSTALAgAO

CORRIMAO DUPLO EM TUBOS DE AgO INOX 1 1
/2",COM CHUMBADORES PARA FIXAgAO EM ALV
ENARIA

003-007
12.061,80335,0536,00M226-26-02-699 C

72.793,80404,41180,00M226-26-02-404 C

33.846,07191,98176,30M26-26-02-954 O

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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118.701,67Total da Etapa ->

PAVIMENTQAO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 
O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR£-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). PARA URBANIZAQAO INTERNA DE E 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO 
, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 - CS 101747 
LANQAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENT 
O E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
. AFJ2/2015-CS 92873

EXECUQAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLO 

RIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_1 
2/2015-CS 93680

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONALE 
ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA FIN

003-008

08-08-03-002 C 31,23 3.536,80113,25M2

32.025,0045,75700,00M05-05-05-013 C

61.887,35956,38 64,7119-19-12-011 C M2

25.435,41226,96112,0708-08-06-045 C M3

60.820,0060,821.000,0017-17-04-019 C M2

20.104,00100,52200,0026-26-02-110 C M2

1.103,71136.268,1026-26-02-438 C M3
A

204.912,27Total da Etapa ->
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS.

003-009
25,41 3.252,48128,00M220-20-02-046 C

3.252,48Total da Etapa ->
003-010
26-26-02-513 C

PINTURA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

EMASSAMENTO COM MASSA ACRiLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMAOS

11.739,0022,36525,00M2

17.932,1318,75956,38M218-18-04-003 C

16.751,1615,011.116,00M218-18-01-024 C

21.650,4019,401.116,00M226-26-02-114 C

68.072,69Total da Etapa ->
PAISAGISMO

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05 
/2018 - CS 98509

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA

003-011
4.861,0048,61100,00UN25-25-03-001 C

3.749,5074,9950,00UN25-25-03-002 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORUND QTDE.
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF J)5/2 
018-CS 98510

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUA 
L A 4,00 M. AF_05/2018 - CS 98511 
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 - 
CS 98504

1.413,40141,3425-25-03-003 C UN 10,00

11,18 7.267,0025-25-04-002 C 650,00M2

26-26-02-412 C 193,16 3.766,62FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEG 
ETAL

M3 19,50

21.057,52Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA- ENCAMINHAMENTO
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER 
MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_1 
2/2015-CS 91929

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446 
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 10 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 25 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92984

CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 35 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIQAO

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92985

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 50 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92988

CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 70 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92990

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93008

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 M 
M (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93010

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 
MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 1

003-012
26-26-02-142 C 45,54 3.073,95

2.346,30

67,50

330,00

M3
10-10-03-006 C 7,11M

10-10-04-001 C 224,62 4.043,16UN 18,00

10-10-03-010 C 690,00 14,96 10.322,40M

16.250,0010-10-03-018 C 650,00 25,00M

2.060,1010-10-03-019 C 32,70M 63,00

10-10-03-022 C 25.396,20540,00 47,03M

16.203,6010-10-03-024 C 252,00 64,30M

954,3614,4610-10-01-040 C 66,00M

20,73 310,9515,0010-10-01-041 C M

28,44 3.412,80120,0010-10-01-042 C M

1.231,4451.3124,0010-10-01-044 C M

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALOR PAROELAQTDE.UND
2/2015-CS 93012

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AFJ2/2015-CS 93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 
F_12/2015 - CS 93014

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
75 MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_12/2015-CS 93015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 93017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO 
MECANIZADA, AF_04/2016 - CS 93382

14,58 320,7610-10-02-037 C 22,00UN

17,55 87,7510-10-02-038 C 5,00UN

10-10-02-039 C 991,2024,78UN 40,00

10-10-02-041 C 42,32 338,56UN 8,00

15-15-04-023 C 59,81 35,60 2.129,24M3

89.472,77Total da Etapa ->
ILUMINAgAO EXTERNA

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAgAO PUBLIC 
A, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA, COM LAM 
PADA VAPOR DE MERCORIO 250 W - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AF_08/2020 - CS 101662 
POSTE DE AgO CONICO CONTINUO CURVO SIMPL 
ES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA 
, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACA 
O. AF_11/2019-CS 100620 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAg 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91884 
BRAgO PARA ILUMINAgAO PUBLICA, EM TUBO D 
E AgO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M 
, PARA FIXAgAO EM POSTE METALICO - FORNE 
CIMENTO E INSTALAgAO. AF_08/2020 - CS 10

003-013
26-26-02-142 C 2.213,24

14.344,68

48,60

28,00

45,54

512,31
M3

10-10-08-107 C UN

33.914,5810-10-10-002 C 2.422,47UN 14,00

10-10-01-037 C 12,54 2.031,48162,00M

506,5210-10-02-010 C 9,3854,00UN

3.257,52116,3410-10-08-084 C 28,00UN

1637
1 605,56REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO 

MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER 
MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_1 
2/2015-CS 91929

35,6045,1015-15-04-023 C M3

3 144,68224,6214,0010-10-04-001 C UN

3 455,467,1110-10-03-006 C 486,00M

64.473,72Total da Etapa ->

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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003-014

26-26-02-142 C 
12-12-07-050 C

SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111 
QUADRO DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO 
MEgANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

1.502,82

269,20

45,54

26,92

33,00

10,00

M3

UN

350,35 350,3510-10-05-026 C 1,00UN

15-15-04-023 C 35,60 855,1124,02M3

26-26-02-317 C 5.529,70110,00 50,27M

8.507,18Total da Etapa ->
LOGICAETELEFONIA

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15 
CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 
AF_11/2019 - CS 100557

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLIN 
DAGEM. INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAgA 
O - FORNEgiMENTO E INSTALAgAO. AF_11/201 
9 - CS 98262

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAgAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
O E INSTALAgAO. AF_11/2019 - CS 98297 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 M 
M (3) - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12 
/2015-CS 93011

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO 
MEGANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA C 
OM TAMPA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 
F_12/2015 - CS 93008

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O. AFJ2/2015-CS 93013

003-015
26-26-02-142 C 45,54

427,56

3.032,96

427,56

66,60M3

11-11-02-043 C 1,00UN

4,32 959.0411-11-02-007 C 222,00M

1.275,9611-11-06-149 C 588,00 2,17M

103,4410-10-01-043 C 3,00 34,48M

1 955,8635,6015-15-04-023 C 54,94M3

242,18 3.874,8826-26-02-322 C 16,00UN

3.210,1214,4610-10-01-040 C 222,00M

1.078,9214,5810-10-02-037 C 74,00UN

15.918,74Total da Etapa ->
AGUA FRIA

TUBO, PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89357 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89356

003-016
12-12-02-003 C 4.259,6432,27132,00M

564.4823,5224,0012-12-02-002 C M

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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3.287,25TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO 
EM RESERVAgAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE 
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/20 
16 - CS 94651

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INS 
TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12/2014 - C 
S 89391

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12/2014
- CS 89364

CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014
- CS 89369

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89503 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 90373 

BUCHA DE REDUgAO, CPVC, SOLDAVEL, DN 28M 
M X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU 
IgAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AFJ2/2014-CS 89759

T£ DE REDUgAO, PVC. SOLDAVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12 
/2014-CS 89400

T£ DE REDUgAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FOR 
NECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 
89627

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN 

TO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89398 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RESERVAgAO DE AGUA. AF_0 

6/2016 - CS 94797

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1, INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGUA DE 
EDIFICAgAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL 
AgAO. AF_06/2016 - CS 94495 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM

24,35135,00M12-12-02-120 C

57,309,556,00UN12-12-01-034 C

12,07 96,568,0012-12-01-007 C UN

125,3717,917,0012-12-01-012 C UN

118,8523,775,0012-12-01-100 C UN

121,2815,168,0012-12-01-420 C UN

22,597,533,0012-12-01-319 C UN

20,9520,951,0012-12-01-043 C UN

165,7620,728,0012-12-01-204 C UN

37,8818,942,00UN12-12-01-041 C

44,211,00 44,21UN12-12-09-035 C

274,0291,343,00UN12-12-09-023 C

608,10202,703,00UN12-12-04-023 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99250 

KIT CAVALETE PARA MEDIQAO DE AGUA - ENTR 
ADA PRINCIPAL, EM AQO GALVANIZADO DN 32 
(1 %) FORNECIMENTO E INSTALAQAO (EXCLUS 
IVE HIDROMETRO). AF_11/2016 - CS 95637 
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M3/H FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_11/2016 - CS 95675 
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

544,89 544,891,0012-12-10-003 C UN

209,11209,1112-12-10-015 C 1,00UN

81,92 655,36
11.213,60

26-26-02-257 C UN 8,00
Total da Etapa ->

ESGOTAMENTO SANITArIO

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 - CS 97903 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
IO. AFJ2/2014 - CS 89714

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

003-017
26-26-02-142 C 2.159,51 

1.822,25
45,54

49,87
M3 47,42

36,5415-15-04-024 C M3

8.956,00895,6010,0012-12-04-011 C UN

58,98 9.554,76162,0012-12-02-028 C M

191,8117,6310,8826-26-02-118 C M3

76,167,0010,8824-24-04-006 C M3

22.760,49Total da Etapa ->
DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDAD 
E MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 - 
CS 93358

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99253 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATI: 10 KM 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150M 
M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC 
AMINHAMENTO.

CANALETA EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 
20 X 30CM, INCLUSIVE ESCAVAQAO

003-018
15-15-02-029 C 1.998,9282,2624,30M3

3.171,75634,355,00UN12-12-04-025 C

834,3349,8716,73M315-15-04-024 C

133,4617,637,57M326-26-02-118 C

10.330,56101,28102,00M26-26-02-468 C

12.760,80159,5180,00M26-26-02-462 C
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10.947,20136,8480,00UN26-26-02-736 C GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA 15X7 
5 X 52 CM (A X C X L)-FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

52,997,007,57M324-24-04-006 C

40.230,01Total da Etapa ->
COMBATE A INCENDIO E PANICO

luminAria de emerg£ncia, COM 30 lAmpadas

LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_02/2020 - CS 97599 

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

003-019
10-10-07-016 C 326,3032,6310,00UN

327,4827,2912,0018-18-04-007 C M2

304.5625,3812,0026-26-02-385 C UN

)
460,3238,3612,00UN26-26-02-384 C PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, 2 
0 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMB 
OLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13

434)
3.056,04EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG-FORNECIMENT 

O E INSTALAQAO

254,6712,00UN26-26-02-545 C

4.474,70Total da Etapa ->
RESERVATORIO INFERIOR

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA CORTINA DE CONTENQAO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =
18 MM, 10 UTILIZAQOES. AF_07/2019 - CS 1 
00341

ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. M 
AIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (M^DIA ENTRE MO 
NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TREC 
HO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/
111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO 
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AQO C 
A-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - 
CS 92772

ARMAQAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRET 
O, EXECUTADA COMO REFORQO, VERGALHAO DE 
5,0 MM DE DlAMETRO. AF_06/2019 - CS 1000

003-020
05-05-03-058 C 5.904,9733,82174,60M2

557,615,5899,93M315-15-02-017 C

287,628,4034,24KG08-08-05-030 C

1.938,0011,40170,00KG08-08-05-122 C

67
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Lie.
IPENTIFICAQAO DESCRIgAO QTDE. VALOR PARCELAUND
05-05-03-066 C CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENQAO, ATR 

AVES DE BOMBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_07/2019 - OS 100349 
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7-OS 96616

ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO 
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AQO C 
A-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - 
CS 92768

ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO 
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AQO C 
A-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - 
CS 92771

ARMAQAO DE CORTINA DE CONTENQAO EM CONCR 
ETO ARMADO, COM AQO CA-50 DE 6,3 MM - MO 
NTAGEM. AF_07/2019 - CS 100342 
ARMAQAO DE CORTINA DE CONTENQAO EM CONCR 
ETO ARMADO, COM AQO CA-50 DE 10 MM - MON 
TAGEM. AF_07/2019 - CS 100344 
ARMAQAO DE CORTINA DE CONTENQAO EM CONCR 
ETO ARMADO, COM AQO CA-50 DE 12,5 MM - M 
ONTAGEM. AF_07/2019 - CS 100345 
ARMAQAO DE CORTINA DE CONTENQAO EM CONCR 
ETO ARMADO, COM AQO CA-50 DE 16 MM - MON 
TAGEM. AF_07/2019 - CS 100346 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100

M3 12,54 494,58 6.202,03

08-08-03-003 C 3,36 652,68 2.193.00M3

08-08-05-026 C 13,06 705,24KG 54,00

08-08-05-029 C 2.649,25264,66 10,01KG

4.902,9013,85354,0005-05-03-059 C KG

1.697,0811,02154,0005-05-03-061 C KG

1.067,209,20116,0005-05-03-062 C KG

1.087,128,56127,0005-05-03-063 C KG

691,3535,6019,4215-15-04-023 C M3

1.419,3917,6380,51M326-26-02-118 C

558,856,9580,41M324-24-01-057 C

31.861,61Total da Etapa ->
URBANIZAQAO

GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDASD 
E ARVORES

BANCO EM CONCRETO L=0,40M,C=1,50M APOIO 
EM ALVENARIA DE BLOCO INCLUSIVE FUNDAQAO 
E PINTURA

PERGOLADO 7,50mX3,0m, EM PEQAS ROLIQAS D 
E EUCALIPTO TRATADO E LIXADO, BASE DE FU 
NDAQAO EM CONCRETO

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF

003-021
16.738,80104,93160,00UN26-26-02-689 C

6.409,80213,6630,00UN26-26-02-938 O

18.425,629.212,812,00UN26-26-02-398 C

84.322,44296,91284,00M226-26-02-592 C
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IDENTIFICAQAO DESCRIgAO VALOR PARCELAUND QTDE.
IO 12 BWG.REVESTIDO EM PVC.MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

125.946,66Total da Etapa ->
003-022
26-26-02-077 C

DIVERSOS

PLACA DE INAUGURAQAO EM ACRILICO 60X40CM 
.INCLUI PARAFUSOS ESPAQADORES CROMADOS.A 
DESIVADO-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
BICICLETARIO EM TUBO DE AQO GALVANIZDO,D 
=2",H=90CM,L=60CM,INCLUINDO PINTURA E B 
ASE DE CONCRETO

MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO,
ALT (UTIL)= 6M (3,SOM X 2' + 2.20M X 1 1

12'), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLOPI

414,88 414.88UN 1,00

26-26-02-431 C 4.688.8218,00 260,49UN

26-26-02-026 C 2.473,641,00 2.473,64UN

CO
3.034,67 3.034,671,0026-26-02-126 C CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 

DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AGO GALVANI
ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO

CJ

18,35 5.523,35M2 301,0026-26-02-553 C

842,3084,2310,0026-26-02-151 C UN

16.977,66Total da Etapa ->
003-023

26-26-02-364 C
SERVigOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA 8.050,00
8.050,00

3,222.500,00

Total da Etapa ->
M2

1.347.488,50Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32004 BLOCO 10 SALAS DE AULA COM 2 PAVIMENTOS

004-001
26-26-02-370 C

SERVigOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVfzS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DlAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DlAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAME 
NTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20

7,30 7.980,801.093,26M2

375,130,39961,86M225-25-05-001 C

4.524,75100,5545,0026-26-02-525 C M

795,90795,901,0026-26-02-331 C UN

13.676,58Total da Etapa ->
004-002 MOVIMENTO DE TERRA

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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1.094,8882,26ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDAD 
E MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 - 
CS 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 MJ - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROA 
MENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, 
COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 - CS 96

13,31M315-15-02-029 C

7,00 44,176,31M324-24-04-006 C

111,2517,636,3126-26-02-118 C M3

40,74 15.006,58368,3515-15-01-004 C M3

521
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_

11/2019-CS 100576
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISAO DE FORMA, COM MINI-ESCAVAD 
EIRA. AF_06/2017 - CS 96525

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3/128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT AT£

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS 
95875

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TE 
RRENO COM SOQUETE

2,13 2.048,76961,8617-17-02-001 C M2

41,69 4.597,57110,2815-15-01-008 C M3

13.721,6635,6015-15-04-023 C 385,44M3

809,546,9524-24-01-057 C M3 116,48

1.956,861,68M3X 1.164,8024-24-01-019 C

1.100,486,86160,4226-26-02-140 C M2

40.491,75Total da Etapa ->
FUNDAQAO

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

004-003
24.883,022.023,0112,3026-26-02-929 O M3

O
924,1031,2329,59M208-08-03-002 C LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 

SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 2 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

5.201,86652,687,9708-08-03-003 C M3

26.895,98202,53132,80M208-08-04-122 C

32
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FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA, E=25 MM, 2 UTILIZAgOES. AF_06/2017 - 
CS 96533

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO Ago CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM 

. AF_06/2017 - CS 96543

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA 
GEM. AF_06/2017 - CS 96544

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96546

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 16 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96548

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 20 MM - MONT AG 
EM. AF_06/2017 - CS 96549

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 25 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96550

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016 - CS 96558 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, AGO CA-60, 4,2MM. MALHA 15X15CM 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, IN 
CLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANQAM 
ENTO E ADENSAMENTO

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

97,87 40.601,37414,8508-08-04-123 C M2

13.656,2818,04757,00KG08-08-04-133 C

15,90 2.082,90131,00KG08-08-05-114 C

2.229,4014,2008-08-05-115 C 157,00KG

12,31 1.895,7408-08-05-116 C 154,00KG

22.720,8310,2308-08-05-117 C KG 2.221,00

685,479,3908-08-05-118 C 73,00KG

263,3826,00 10,1308-08-05-119 C KG

223,3323,00 9,7108-08-05-120 C KG

29.657,26511,9557,9308-08-06-064 C M3

13.751,16503,8927,2908-08-06-063 C M3

12.670,4416,61762,8226-26-02-523 C M2

49.439,42713,0026-26-02-579 C M3 69,34

5.513,177,95693,48M226-26-02-510 C

349,0949,877,00M315-15-04-024 C

253.644,20Total da Etapa ->
004-004
08-08-04-036 C

SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILAR 12.986,0748,98265,13M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAQOES. 
AF_09/2020 - CS 92435

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE 
MACIQA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAQO 
ES. AF_09/2020 - CS 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESC 
ADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA,
1 UTILIZAQAO. AF_01/2017 - CS 95937 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METAUCO, P£-DIREITO SIMPLE 

S, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILI 
ZAQOES. AF_09/2020 - CS 92456 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92775

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92776

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2 
015-CS 92777

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92778
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92780
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/

36,52 28.228,5008-08-04-093 C 772,96M2

387,44 12.584,0508-08-04-109 C 32,48M2

123,87 124.218,0708-08-04-052 C 1.002,81M2

40.027,0808-08-05-033 C 2.209,00 18,12KG

8.080,8208-08-05-034 C 15,97KG 506,00

3 582,48253,00 14,1608-08-05-035 C KG

4.432,2312,2108-08-05-036 C 363,00KG

10,04 18.574,001.850,0008-08-05-037 C KG

6.816,759,15745,0008-08-05-038 C KG

12.390,039,811.263,0008-08-05-039 C KG
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IDENTIFICAQAO DESCRigAO PARCELAQTDE. VALORUND
2015 - CS 92781
ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-5 
0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS
92786
ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-5 
0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS
92787

ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-5 
0 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS
92788

33.370,4512,5508-08-05-044 C 2.659,00KG

25.164,1608-08-05-045 C 2.296,00 10,96KG

08-08-05-046 C 9,06 7.048,68KG 778,00

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92782
ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-6 
0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS
92784
ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-5 
0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS

92785
ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES. DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD
O UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA

GEM. AF_01/2017 - CS 95945

ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD
O UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10,0 MM - MONT
AGEM. AF_01/2017 - CS 95946

ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD
O UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT
AGEM. AFJD1/2017 - CS 95947

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M
£DIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M*

-LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 - CS 92720

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA

08-08-05-040 C 9.33 7.519,98KG 806,00

08-08-05-042 C 15,38 4.952,36322,00KG

08-08-05-043 C 25.090,831.809,00 13,87KG

1.023,6608-08-05-110 C 15,51KG 66,00

1.956,0008-08-05-111 C 163,00 12,00KG

2.338,7708-08-05-112 C 9,03259,00KG

484,86 8.737,1818,0208-08-06-024 C M3

98.956,72481,1926-26-02-587 C 205,65M3

Dt.Cadastro: 19/03^2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
, PARA LAJES MACIQAS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M7 - LANQA 
MENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA 
NAO APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLU 

SO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAQOES. AF_09/2020 
-CS 101793

24,44 12.084,11494,4408-08-04-137 C M3

500.162,98Total da Etapa ->
004-005

16-16-04-018 C
PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZAN 
DO COLHER DE PEDREIRO. AFJ2/2014 - CS 8 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENT© VAZADO) 6X2 
9X29CM.ASSENTADO COM ARGAMASSA TRA<?0 1:7 
(CIMENTO E AREIA)

DIVISORIA EM GRANITO GINZA ANDORINHA, PO 
LIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP 

ESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASS 
A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2)

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 
ENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 - C 
S 91222

6.823,7780,11M2 85,18

6,65 997,5026-26-02-123 C 150,00M

71,75 27.036,1208-08-10-007 C 376,81M

193,02 20.323,0826-26-02-226 C M2 105,29

20.473,96431,9426-26-02-572 C M2 47,40

248 247,952.987,34 83,1016-16-01-033 C M2

1.323,008,8226-26-02-124 C 150,00M

2.212,5014,7512-12-11-008 C 150,00M

15,89 2.383,50150,0012-12-11-058 C M

329.821,38Total da Etapa ->
004-006

26-26-02-539 C
COBERTURA

CUMEEIRA EM ALUMiNIO ONDULADA,E=0,8MM-FO 
RNECI MENTO E INSTALAQAO 
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLD 
ADO EM AQO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARA 
FUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORT 
E E IQAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORN

368,328,00 46,04M

1.138,7212,9408-08-11-040 C 88,00KG

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO PARCELAVALORUND QTDE.
ECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020_P - CS

CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

12.054,1004-04-08-002 C 80,90149,00M

8

RUFO EM CHAPA DE AgO GALVANIZADO NUMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE V 
ERTICAL. AF_07/2019 - CS 94231 
TELHAMENTO COM TELHA DE AgO/ALUMINIO E =
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IgAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213

CUMEEIRA TERMOACUSTICA-FORNECIMENTO E IN 
STALAgAO

PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APL 
ICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL META 
LICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). A 
F_01/2020 - CS 100728

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUST 
ICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 
IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94216 
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 
FIL U, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM 
CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO 
TIRANTE METALICO

VISOR EM POLICARBONATO, CHAPA ANTIVANDAL 
ISMO E=8MM, CANTONEIRA 1', ESP 1/47 BAR 
RA CHATA 1/4'X3/4' E MOLDURA EM BARRA QU 
ADRADA DE FERRO, CONFORME PROJETO 
TERQA METALICA EM PREFIL 5X5 - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO

2.484,3504-04-09-001 C 52,05 47,73M

3.493,8804-04-04-001 C 52,00 67,19M2

26-26-02-018 C 2.717.1391,64M 29,65

18-18-03-040 C 49,54 46.208,93M2 932,76

18-18-03-013 C 16,23 15.138,69M2 932,76

158.936,70830,00 191,4904-04-04-002 C M2

169.830,2513,7426-26-02-550 C 12.360,28KG

5.068,99

477.96

6.934,70

26-26-02-698 C 
26-26-02-463 C

31,06
119,49

912,46

163,20M

4,00UN

7,6026-26-02-072 C M2

1.129,1726-26-02-460 C 118.86 9,50KG

425.981,89Total da Etapa ->
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES004-007

20-20-01-008 C 27.423,784,59CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAgO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

5.974,68M2

7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
. EM ARGAMASSA TRAgO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUgAO DE TALISCAS. 
EMBOgO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAgO 1:2:8, PREPARO MECANICO

133.839,3025,415.267,1920-20-02-046 C M2

20.989,3923,9120-20-02-048 C 877,85M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT
E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 1 
5 CM, E= 2,0 CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
de Area maior que 5 w na altura inteir

A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1.PARA PROTEQAO 
DE QUINA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE 
BASE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIME 
NSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
Area maior que io m2. af_06/2014 - cs 93

10.336,7661,51168,0526-26-02-457 C M

45.696,3558,43782,0720-20-03-014 C M2

4.413,2051,9226-26-02-531 C 85,00M

7.025,8426-26-02-021 C 105,62 66,52M2

3.648,2619-19-03-020 C 95,78 38,09M2

391
253.372,88Total da Etapa ->

IMPERMEABILIZAgAO

IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MANT
a asfAltica, uma camada, inclusive aplic
AQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2 
018-CS 98546

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

004-008

09-09-03-001 C 94,52 17.599,62186,20M2

579,007,9572,8326-26-02-510 C M2

18.178,62Total da Etapa ->
004-009
26-26-02-529 C

PISOS

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESP 
ESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOP 
LASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO CO 
M COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 - CS 1017

110.891,46104,661.059,54M2

2.041,6031,9064,00M19-19-09-002 C

39
56.492,1837,491.506,86M219-19-14-001 C CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 

TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L. APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

RODAMEIO EM GRANITO POLIDO CINZA,H=10CMC 
OM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOT 
RAQO 1:1:4 (ACABAMENTO RETO)

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

23.859,4671,92331,7526-26-02-403 C M

3 606,0024,04150,0026-26-02-344 C M

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALOR PARCELAUND QTDE.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689 
PISO FULGET (GRANITO LAVADO)- INCLUSOEXE 
CUCAO

19-19-03-006 C 44,15 5.192,04M2 117,60

19-19-04-013 C 8.581,5590.58 94,74M

26-26-02-470 C 21.503,57116,50 184,58M2

232.167,86Total da Etapa ->
004-010 FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI 
AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAQAO. AF_
05/2017_P - CS 96114

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWA 
LL, COM LARGURA DE 15 CM), AF_05/2017_P 
-CS 96123

20-20-07-004 C 121.156,231.552,29 78,05M2

20-20-07-006 C 24 539.59703,14 34,90M

145.695,82Total da Etapa ->
004-011
07-07-10-002 C

ESQUADRIAS

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 
4MM-CS 72117

PORTA DE MADEIRA MAC IgA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHA 
S PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACAB 
AMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAG 
ENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FOR 
NECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2019 - CS 
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN 
A COM GUARNIQAO, FIXAgAO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12/2019 - 
CS 91341

PROTEgAO PARA PORTA (PNE) EM PLACA DE Ag

235,28 20.751,70M2 88,20

26-26-02-951 O 867,51 28.601,80M2 32,97

26-26-02-157 C 5.143,34

18.367,20

M2 16,20

72,00

317,49

255,1007-07-11-004 C M2

588,42 8.261,4207-07-07-003 C 14,04M2

307,29 1.843,7426-26-02-210 C 6,00UN
O

744,21 9.377.0507-07-10-010 C ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDU 
RA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFI 
CADO COLADO - CS 74125/2 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIgOES. AF_12/2019 - CS 
100701

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEgAO 
DE QUINA DE PAREDE

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAgAO

FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE BRISE METAL 
LICO DE ALUMINIO, REF. B57, BRANCO NIEVE

12,60M2

21.548,95374,9607-07-03-001 C 57,47M2

2.180,6451,9226-26-02-531 C 42,00M

54.352,70134,40 404.4126-26-02-404 C M2

98.495,73550,44178,9426-26-02-071 C M2

CORRIMAO DUPLO EM TUBOS DE AgO INOX 1 1 191,98 21.463,36111,8026-26-02-954 O M

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIgAO VALOR PARCELAQTDE.UND
/2",COM CHUMBADORES PARA FIXAQAO EM ALV
ENARIA

290.387,63Total da Etapa ->
004-012
26-26-02-114 C

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (Tl 
PO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 - CS 100721 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO

19,40 90.157,234.647,28M2

24,49 16.383.8118-18-03-006 C 669.00M2

2.704,7026-26-02-575 C 106,15 25,48M2
S

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DU 
AS DEMAOS - CS 73739/1

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE 
XTURIZADA ACRiLICA EM PANOS CEGOS DE FAC 
HADA (SEM PRESEN0A DE VAOS) DE EDIFiCIOS 
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06 

/2014-CS 88417

PINTURA ARTISTICA- CORES VARIADAS 
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

18-18-01-024 C 15,01 69.755,674.647,28M2

18-18-02-003 C 22,47 2.385,19106,15M2

18,75 1.312,5018-18-04-003 C 70,00M2

7.489,5018-18-01-007 C 449,55 16,66M2

35,00

49,54

3.352,30

33.142,26
26-26-02-576 C 
18-18-03-040 C

95,78

669,00

M2

M2

226.683,16Total da Etapa ->
004-013 LOUQAS E METAIS SANITARIOS

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - CS 
95544

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - 

CS 95547

LAVAT0RIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 
86904

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA 
DA LOUQA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXlVEL 
EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86

469,5633,5414,00UN12-12-06-072 C

414.3669,066,00UN12-12-06-075 C

268,82134,412,00UN12-12-06-026 C

5.631.12469,2612,00UN12-12-06-049 C

931

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Dei:
,a Cwil 
,16318632Eng

CREA BA0



19/03/2021 12:03:59 Pag. 22L.S (P/A): 114,02%- 0,00% 
Obra : 19499E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADOR

WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND

2.632,18609,3026-26-02-192 C 4,32BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2, M2
5CM

296,34 2.963,4010,0012-12-06-093 C UNBARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - 
OS 100868

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR 
A PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUQA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAQAO 
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNEC 

IMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 954 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA.E 
M PVC.INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAME

1.609,1612-12-06-069 C 2,00 804,58UN

26-26-02-113 C 49,29 98,582,00UN

NTO

12-12-06-091 C 1.065,40BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 
100866

TANQUE DE LOUQA BRANCA SUSPENSO, 18L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE M 
ETAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86923 
CUBA DE SOBREPOR EM LOUQA BRANCA, 52X45C 
M OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFA 
O TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO

MICTORIO SIFONADO LOUQA BRANCA PADRAO M 
EDIO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2 
020-CS 100858

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PA 
RA LAVATORIO, PADRAO m£DIO - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86915 
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, 
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 

O. AF_01/2020 - CS 86914

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 
BANHEIRO. AF_12/2019 - CS 100705 
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =1 
0 CM, E= 2CM, ASSENTANDO COM ARGAMASSA I 
NDUSTRIALIZADA , COM ACABAMENTO ABOLEADO 
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =
10 CM, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

4,00 266,35UN

516,3912-12-06-041 C 1,00 516,39UN

4.009,44501,1826-26-02-471 C 8,00UN

621,03 621,031,0012-12-06-084 C UN

97,27 972,7010,0012-12-06-035 C UN

45,34 45,341,0012-12-06-034 C UN

815,0467,9212,0007-07-09-003 C UN

540,009,60 56,25M26-26-02-577 C

364,1050,577,20M26-26-02-578 C

23.036,62Total da Etapa ->
INSTALAQOES ELETRICAS- TERREO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 
12/2015-CS 91926

004-014
10-10-03-003 C 3,93 7.018,981.786,00M

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRigAO PARCELAVALORUND QTDE.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMJ, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, IN 
CLUINDO CONJUNTO ASTOP E ATERRAMENTO 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI 

MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9199

3.388,4710-10-03-005 C 6,31M 537,00

1.725,2026-26-02-279 C 5,00 345,04UN

10-10-06-053 0 19,95 299,2515,00UN

8

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91952 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6DULO) COM INTER 
RUPTOR PARALELO (1 M6DULO), 10A/250V, SE 
M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91956 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MQDULOS), 10A/250 
V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91958 
ESPELHO PLASTICO 4X2 - FORNECIMENTO E IN 
STALACAO

LUMINARIA DE EMERG&NCIA, COM 30 lAmpadas 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_12/2015-CS 91863

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_12/2015-CS 91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95808

FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DlAMETROS MENORES OU IGUAIS A

10-10-06-007 C 18,52 92,605,00UN

10-10-06-011 C 120,543,00 40,18UN

33,83 169,1510-10-06-013 C UN 5,00

4,95 549,4526-26-02-261 C UN 111,00

32,63 489,4510-10-07-016 C 15,00UN

10.966,79132,1326-26-02-324 C UN 83,00

2.660,8510,95243,0010-10-01-029 C M

840,1812,5467,00M10-10-01-037 C

637,2014,1645,00M10-10-01-030 C

186,5720,739,00M10-10-01-041 C

327,2427,2712,00UN10-10-04-038 C

3.388,657,79435,00M12-12-11-050 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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40 MM COM ABRAQADEIRA METALICA FLEXlVEL

18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_0 
5/2015-CS 91185

164,0016,4010,00UN10-10-04-044 C CONDULETE DE PVC, TIRO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AFJ2/2015 - CS 91875 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
gAO. AFJ2/2015 - CS 91876 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INS 

TALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91877 
CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 919

889.656,59135,00UN10-10-02-002 C

207,608,6524,00UN10-10-02-003 C

158,2011,3014,00UN10-10-02-004 C

544,8610,0954,00UN10-10-04-006 C

41
504,70504,701,00QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 

PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_10/2020 - CS 101879

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AFJ 0/2020-CS 93653

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93662

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE N 
OMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_10/2020 - CS 101894 
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

UN10-10-05-030 C

12,3912,391,00UN10-10-05-001 C

261,4865,374,00UN10-10-05-010 C

336.60168,302,00UN10-10-05-039 C

192,13192,131,00UN26-26-02-788 C

O
94,5015,756,00ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 

M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AFJ2/2015-CS 91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M 
M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91865 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A,

M10-10-01-038 C

732,0617,4342,00M10-10-01-031 C

536,36536,361,00UN26-26-02-274 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

37.495,10Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA - PAVIMENTO SUPERIOR

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS IE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARE 
NTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ1/2 
016-CS 95815

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARE 
NTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2 
016-CS 95809

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIQAO

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92984
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91990 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, IN 
CLUINDO CONJUNTO ASTOP E ATERRAMENTO 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI 

MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9199

004-015

10-10-03-003 C 3,93 6.853,921.744,00M

20,78 62,343,00UN10-10-04-045 C

29,6529,651,0010-10-04-039 C UN

1.000,0025,0040,0010-10-03-018 C M

339,7033,9710,0010-10-06-045 C UN

3.786,006,31600,0010-10-03-005 C M

1.725,20345,045,00UN26-26-02-279 C

339.1519,9517,00UN10-10-06-053 C

8
40,1840,18INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6DULO) COM INTER 

RUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SE 
M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91956 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91952 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250 
V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91958 
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
I MENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M

1,00UN10-10-06-011 C

92,6018,525,00UN10-10-06-007 C

169,1533,835,00UN10-10-06-013 C

391.5632,6312,00UN10-10-07-016 C

9.381,23132,1371,00UN26-26-02-324 C

2.332,3510,95213,00M10-10-01-029 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIgAO PARCELAVALORQTDE.UND
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_12/2015-CS 91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015 - CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_12/2015-CS 91864

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M

752,4060,00 12,5410-10-01-037 C M

14,16 764,6454,0010-10-01-030 C M

15,75 94,5010-10-01-038 C 6,00M
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
, AF_12/2015 - CS 91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M 
M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91865 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

732,0642,00 17,4310-10-01-031 C M

124,3820,7310-10-01-041 C 6,00M

627,2127,2723,0010-10-04-038 C UNCONDULETE DE PVC, TIPO LL. PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95808

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AFJ2/2015 - CS 91875 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AF_12/2015 - CS 91876 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INS 

TALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91877 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_10/2020 - CS 101879

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

16,40 196,8012,00UN10-10-04-044 C

1.008,276,59153,00UN10-10-02-002 C

250,858,6529,00UN10-10-02-003 C

158,2011,3014,00UN10-10-02-004 C

504,70504,701,00UN10-10-05-030 C

49,5612,394,00UN10-10-05-001 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO QTDE. VALOR PARCELAUND

O. AF_10/2020 - CS 93653

10-10-05-002 C DISJUNTOR MONOPOLAR TIRO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AFJ 0/2020-CS 93654

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93662

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

3,00 13,06 39,18UN

10-10-05-010 C 5,00 65,37 326,85UN

26-26-02-788 C UN 1,00 192,13 192,13

O

Total da Etapa -> 32.364,76
CLIMATIZAgAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL( 
PAREDE), 12000BTU/H- FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO

FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE CONDICIONAD 
OR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU/H C/ COMPR 
ESSOR ROTATIVO

004-016

26-26-02-503 C 2.756,20 2.756,20UN 1,00

26-26-02-701 C UN 10,00 5.135,47 51.354,70

Total da Etapa -> 54.110,90
004-017 SPDA

ESCAVAgAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDAD 
E MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 - 
CS 93358

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM?-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEgAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERN© =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

TERMINAL AtrREO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAgAO, H=30CM

FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70M 
M2-FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
,AF_12/2015-CS 91872

15-15-02-029 C 45,00 82,26 3.701,70M3

15-15-04-024 C 49,87 1.633,74M3 32,76

26-26-02-316 C 12.935,60M 365,00 35,44

26-26-02-317 C 7.540,50M 150,00 50,27

26-26-02-519 C 27,69 443.04UN 16,00

26-26-02-536 C 32,11 513,76UN 16,00

10-10-14-011 C 1.020,9663,81UN 16,00

12-12-07-050 C 26,92 430,7216,00UN

607,5226-26-02-532 C 37,97UN 16,00

28,39 5.635,4226-26-02-922 C 198,50UN

1.764,0015,7510-10-01-038 C 112,00M

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND

175,381,58FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE RPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RiGIDA TIRO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

SOLDA EXOTERMICA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,00 
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El
nstalaqAo

111,00M12-12-11-038 0

667,98

556,53

37,11

556,53

18,00UN26-26-02-535 C
1,00UN26-26-02-534 C

37.626,85Total da Etapa ->
004-018

11-11-06-153 0
TELEFONIA E DADOS

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_

11/2016_P-CS 95745

ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, I 
NSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_11/2016_P - CS 95747 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO. CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN 

STALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95752 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE. DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749

CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO LR, PARA ELE 
TRODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 
"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_11/2016_P - CS 95787 
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'

'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_11/2016_P-CS 95795 
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/

4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQ

AO. AF_11/2016_P - CS 95797

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV
ANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, I
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST

ALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95760

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV
ANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INS
TALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQ

AO. AF 11/2016 P - CS 95753

446,1044,6110,00UN

2.880,0016,00180,0010-10-01-052 C M

178,3229,726,00M10-10-01-054 C

358,3839,829,00M10-10-01-059 C

702,6023,4230,00M10-10-01-056 C

31,80 254,408,00UN10-10-04-025 C

514,0836,7214,00UN10-10-04-028 C

117,2858,642,00UN10-10-04-030 C

34,9617,482,00UN10-10-02-059 C

789,756,75117,00UN10-10-02-052 C
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19/03/2021 12:03:59 Pag. 29L.S (P/A): 114,02%- 0,00% 
Obra : 19499E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADOR

WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND

597,4020,00 29,8710-10-04-012 C UNCAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 
92867

CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 
92870

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO AF_11/2019 - CS 98297 
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DlAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATF 150MM DE LARG 
URA, COM ABRAQADEIRA METALICA RlGIDA TIP 
O D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 
PATCH PANEL 24 PORT AS, CATEGORIA 6 - FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2019 - CS 
98302

SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS-FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL (1U)-FOR
NECIMENTO E INSTALAQAO

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE MINI RACK D
E PAREDE 19"X 16U X450MM

VOICE PANEL CAT.3 COM 30 PORTAS (1U)-FOR
NECIMENTO E INSTALAQAO

CAIXA RETANGULAR 4X4 BAIXA (0,30 M DO
PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - F
ORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - C
S 92872

35,7535,75UN 1,0010-10-04-015 C

651,002,17300,0011-11-06-149 C M

3,13 582,18186,0012-12-11-035 C M

1.356,96678,482,0011-11-06-151 C UN

650,62 1.301,24UN 2,0026-26-02-538 C

128,2432,064,00UN26-26-02-571 C

797,40797,401,00UN26-26-02-702 C

407,59407,591,00UN26-26-02-602 C

12,6512,651,00UN10-10-04-017 C

12.146,28Total da Etapa ->

004-019
11-11-06-153 C

CFTV
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749

FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DlAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATF 150MM DE LARG 
URA, COM ABRAQADEIRA METALICA RlGIDA TIP 
O D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELE 
TRODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 
"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_11/2016_P - CS 95787

624,5444,6114,00UN

491,8223,4221,00M10-10-01-056 C

291,093,1393,00M12-12-11-035 C

222,6031,807,00UN10-10-04-025 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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220,32CONDULETE DE ALUMINIO, TIRO T, PARA ELET 
RODUTO DE AgO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'
'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AF_11/2016_P-CS 95795

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AgO GALV 
ANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INS 
TALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAg 
AO. AF_11/2016_P - OS 95753 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12/2015 - OS 
92867

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAgAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
O E INSTALAgAO. AF_11/2019 - OS 98297 
ELETRODUTO DE AgO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_

11/2016_P - CS 95745

36,726.00UN10-10-04-028C

418,506,7562,0010-10-02-052C UN

836,3629,8728,0010-10-04-012C UN

588,072.17271,0011-11-06-149C M

1.488,0016,0093,0010-10-01-052C M

5.181,30Total da Etapa ->
Agua fria

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89356 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIM 

ENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89572 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIM 

ENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89596 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INS 
TALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89553 

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO 
EM RESERVAgAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE 
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/20 
16-CS 94651

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO 
EM RESERVAgAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE 
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/20 
16-CS 94649

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO 
EM RESERVAgAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE 
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

004-020
23,52 2.751,84117,00M12-12-02-002 C

33,608,404,00UN12-12-01-161 C

419,1411,0338,00UN12-12-01-180 C

23,205,804,00UN12-12-01-143 C

1.899,3024,3578,00M12-12-02-120 C

94,4415,746,00M12-12-02-118 C

743,1622,5233,00M12-12-02-119 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20
16-CS 94650

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AOUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014
- CS 89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM. 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89503 
JOELHO DE REDUQAO SOLDAVEL C/ ROSCA - 25 
MM - 1/2"- AGUA FRIA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89366 

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU S 
UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_12/2014 - CS 89385 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014

- CS 89379

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN 

TO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89395 
TE. PVC. SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 

AQAO. AF_12/2014 - CS 89625 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVAT6RIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_06/2016 - CS 94495 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGU 
A DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATQRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_06/2016 - CS 94496 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE

7,23 318,1244,00UN12-12-01-026 C

555,2212,0746,0012-12-01-007 C UN

23,77 784.4133,0012-12-01-100 C UN

168,9814,00 12,0726-26-02-346 C UN

15,16 394,1626,0012-12-01-420 C UN

16,3116,311,00UN12-12-01-009 C

15,987,992,00UN12-12-01-028 C

183,7016,7011,00UN12-12-01-022 C

403,2013,4430,00UN12-12-01-038 C

65,7321,913,00UN12-12-01-202 C

182,6891,342,00UN12-12-09-023 C

221,32110,662,00UN12-12-09-024 C

1.946,2892,6821,00UN12-12-09-015 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021

Engenneira Civil
CREA BA 0516318632
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L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO 
S. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ACU
A. AF12/2014 - CS 89987

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAV 
EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD 
OS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AG 
UA. AFJ2/2014 - CS 89985 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RESERVAQAO DE AGUA. AF_0 

6/2016-CS 94797

TANQUE DE POLIETILENO COM TAMPA 10.000LA 
ZUL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP - 
CS 83647

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA 
, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89499 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89494

176,4488,2212-12-09-013 C 2,00UN

12-12-09-035 C 44,21 88,42UN 2,00

7.536,72 15.073,4426-26-02-696 C 2,00UN

12-12-11-008 C 14,75 1.725,75117,00M

6,65 778,0526-26-02-123 C 117,00M

1.572,48 3.144,9611-11-05-006 C 2,00UN

81,92

19,78

491,52

217,58

6,0026-26-02-257 C UN

11,0026-26-02-409 C UN

152,2419,0312-12-01-096 C 8,00UN

12,28 24,562,0012-12-01-092 C UN

33.093,73Total da Etapa ->
RESERVATORIO ENTERRADO - TSH 20.000L

ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. A 
TE 1,5 M (MEiDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE 
/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO), COM ESCAVAD 
EIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M 
A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LO 
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. M 
AIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MlrDIA ENTRE MO 
NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TREC 
HO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/

111 HP). LARGURA AT£ 1,5 M, EM SOLO DE 1 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTS COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT AT£

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS

004-021

15-15-02-007 C 10,15 351,7034,65M3

205,209,8720,7915-15-02-008 C M3

226,366,9532,57M324-24-01-057 C

820,881,68488,6224-24-01-019 C M3X

Dt.Cadastre: 19/03/2021

CREA BA 0516318632
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95875

ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANI 
CAMENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

TSH 20.000LTS DIAMETRO 2.000M, COMPRIMEN 
TO 6.70M

26-26-02-444 C 208,20 630,85M3 3,03

15-15-04-023 C 1.153,8032,41 35,60M3

26-26-02-792 C 2.00 21.676,99 43.353,98UN

46.742,77Total da Etapa ->
004-022 ESGOTAMENTO SANITARIO

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
!0. AFJ2/2014-CS 89714

VALVULA DE RETENQAO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCAVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTAL 

AQAO. AF_01/2019 - CS 99630 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AFJ2/2014-CS 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AF_12/2014 - CS 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AFJ2/2014-CS 89713

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GREL 
HA REDONDA BRANCA FORNECIMENTO E INSTAL 
ACAO

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COMT 
AMPA CEGA QUADRADA BRANCA 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTI 

CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014-CS 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVE 

L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89733

26-26-02-142 C 36,53

72,00

45,54

58,98
1.663,58
4.246,56

M3
12-12-02-028 C M

12-12-09-056 C 131,80 263,60UN 2,00

12-12-02-025 C 20,65 557,55M 27,00

12-12-02-026 C 30,10 2.618.7087,00M

45,72 548,6412-12-02-027 C 12,00M

623,1556,6526-26-02-160 C UN 11,00

115,3857,6926-26-02-354 C 2,00UN

662,5836,8118,0012-12-01-308 C UN

213,4010,6712-12-01-288 C 20,00UN

17,7217,721,0012-12-01-293 C UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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23,5512-12-01-286 C 3,00 7,85JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89732

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89731

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,D 
N 40 X 1 1/2" MM, SERIE NORMAL PARAES 
GOTO

JUNQAO SIMPLES, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 
MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTI 
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014-CS 89797

JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA 
, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESC 
ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12 
/2014-CS 89785

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORN 
ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O 
U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

- CS 89778

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FOR 
NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014
- CS 89754

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 -

UN

12-12-01-292 C 179,7015,00 11,98UN

12-12-01-284 C 10,10 20,202,00UN

12-12-01-291 C 194,6517,00 11,45UN

26-26-02-347 C 12,53 225,5418.00UN

26-26-02-348 C 29,52 88,56UN 3,00

226,8512-12-01-353 C 5,00 45,37UN

215,3021,5312-12-01-341 C 10,00UN

19,07 572,1012-12-01-334 C 30,00UN

15,5515,55UN 1,0012-12-01-314 C

366,409,1640,0012-12-01-313 C UN
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FARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIgAO VALORQTDE.UND
CS 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 - 
CS 89774

T£ SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ an£is, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM =100 X 50MM 
T£ SANITARIO EM PVC RiGIDO Cl ANtlS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 50 X 50MM 
TERMINAL DE VENTILAQAO EM PVC RiGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=50MM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 
L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERAMICOS MACIgOS, DIMENSOES INTERNAS = 
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_0 
5/2018- CS 98105

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAgAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATI: 10 KM 
BUCHA DE REDUgAO DE PVC 50MM X 40MM 
CAIXA EM TIJOLINHO Cl REVESTIMENTO E TAM 
PA EM CONCRETO ARMADO.DIM (0,80 X 0,8 XI 
,60)M,E=0,10M

15,0715,071,0012-12-01-331 C UN

44,39 88,782,0026-26-02-447 C UN

481,5026,7526-26-02-449 C UN 18,00

14,79 44,3726-26-02-349 C 3,00UN

49,87 1.353,4715-15-04-024 C 27,14M3

759,53 759,5312-12-04-019 C 1,00UN

65,266,9524-24-01-057 C 9,39M3

165,5517,6326-26-02-118 C 9,39M3

17,18
8.206,75

2,00 8.59UN26-26-02-659 C
5,00 1.641,35UN26-26-02-697 C

24.856,72Total da Etapa ->
004-023

26-26-02-142 C 
04-04-08-003 C

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CALHA EM CHAPA DE AgO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTS VERTICAL. AF_07/2019 - CS 942

1.311,55
29.976,96

45,54

156,13
28,80

192,00
M3

M

29
53,936,957,76M324-24-01-057 C CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 

ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAgAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIgOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99253 

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

17,63 136,817,76M326-26-02-118 C

5.074,80634,358,00UN12-12-04-025 C

1.176,8414,0184,00M12-12-02-040 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALOR PARCELAQTDE.UND
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89865 
TUBO PVC, SfzRIE R, ACUA PLUVIAL, DN 150 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AFJ2/2014

76,54 5.510,8812-12-02-020 C 72,00M

- CS 89580

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - 
CS 89866

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO, AF_12/2014 - CS 89869 

RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO ABACAXI0 
150MM

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE 
R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTI 
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AFJ2/2014
- CS 89592

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL 
, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AG 

UAS PLUVIAIS, AF_12/2014 - CS 89677 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150M 
M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC 
AMINHAMENTO.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM POLAR

218,4012-12-01-413 C 5,46UN 40,00

12-12-01-416 C 8,54 170,80UN 20,00

26-26-02-469 C 10,00 70,86 708,60UN

12-12-01-176 C 152,95 4,588,50UN 30,00

4.106,8859,5212-12-01-250 C UN 69,00

1.239,0014,7512-12-11-008 C 84,00M

6,65 558,6084,0026-26-02-123 C M

101,28 13.672,80135,0026-26-02-468 C M

1.049,2649,8721,0415-15-04-024 C M3

639,90
70.194,51

63,9910,00
Total da Etapa ->

26-26-02-068 C UN

PREVENgAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101908 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101906

luminAria de emerg£ncia, com 30 lAmpadas

LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

PLACA DE SINAL.IZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20

004-024

11-11-01-005 C 1.297,38216,236,00UN

3.908,40651,406,00UN11-11-01-003 C

848,3832,6326,00UN10-10-07-016 C

304,5625,3812,00UN26-26-02-385 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRigAO PARCELAQTDE. VALORUND
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

)
26-26-02-384 C 38.36 1.074,08PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, 2 
0 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMB 
OLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13

UN 28,00

434)

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAgAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665 
TUBO DE AQO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA 
SSE MEDIA, DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA H 
IDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_ 
10/2020-CS 92368

TUBO DE Ago GALVANIZADO COM COSTURA, CLA 
SSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUE 
ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAgAO PA 
RA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. 
AF_10/2020 - CS 92367

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, D 
N 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALA 
DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAg 
AO. AF_10/2020 - CS 92353 
T£, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), CON 
EXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_10/2020 - 
CS 92358

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), C 
ONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_10/2020

- CS 92349

LUVA DE REDUgAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3 
X 2 1/2, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO E 
M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. 
AF_10/2020 - CS 92913

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, D 
N 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO E 
M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. 
AF_10/2020 - CS 92355 
T£, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), 
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADA 

S - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_10/202 
0 - CS 92357

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2 
), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAgAO PARA HIDRANTE - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AF_10/2020 - CS 92378 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM RE

18-18-04-007 C 27,29 327,4812,00M2

12-12-02-094 C 147,27 7.363,50M 50,00

12-12-02-093 C 111,54 11.154,00100,00M

12-12-01-468 C 125,37 1.755,1814,00UN

209,97 839,8812-12-01-473 C UN 4,00

114,61 458.4412-12-01-464 C UN 4,00

120,42 361,2612-12-01-573 C 3,00UN

1.426.779,00 158.5312-12-01-470 C UN

855,30171,065,0012-12-01-472 C UN

1.413,4488,3416,0012-12-01-483 C UN

1.319,33 3.957,993,0011-11-01-001 C UN

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO FARCELAVALORQTDE.UND
GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA 
PTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INC^NDI 
O 20M, REDUQAO 2 1/2X1 1/2 E ESGUICHO 
EM LATAO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIRO QUEBRA- 
VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCE 
NDIO

SIRENE AUDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE
inc£ndio,endereqAvel

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PRESSOSTATO 
0 A 10 KGF/CM2

MAN0METRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2),
D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 
_10/2020 - CS 101917

VALVULA DE RETENQAO HORIZONTAL, DE BRONZ 
E, ROSCAVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_01/2019-CS 99625

136,15 408,4526-26-02-057 C 3,00UN

273,2426-26-02-056 C 136,622,00UN

609,8426-26-02-058 C 203,28UN 3,00

26-26-02-059 C 209,56 209,56UN 1,00

11-11-01-014 C 200,60 200,601,00UN

585,8512-12-09-051 C 1,00 585,85UN

39.633,58Total da Etapa ->
URBANIZAQAO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 - 
CS 98504

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2 
018-CS 98510

PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5 
MM, FIXADO COM ADESIVO ACRiLICO. AF_09/2 
020-CS 101737

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 
O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR£-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE E 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEG 
ETAL

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONALE 
ALERTA, 40X40X2,5 CM

004-025

25-25-04-002 C 186,45 11,18 2.084,51M2

74,99 2.999,6025-25-03-002 C 40,00UN

6.298,8019-19-05-007 C 60,00 104,98M2

45,75 6.011,5505-05-05-013 C 131,40M

3.563,80193,1618,4526-26-02-412 C M3

997,16100,5226-26-02-110 C 9,92M2

21.955,42Total da Etapa ->
DIVERSOS

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C 
/APLICAQAO)

QUADRO EM LAMINADO MELAMiNICO E CARPETE( 
PANORAMICO), DIMENSOES 4,60X1,20M, COMAC 
ABAMENTO EM MADEIRA MASSARANDUBA, ANGEEL 
IM OU EQUIVALENTS 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

004-026
3.032,2884,2336,0026-26-02-151 C UN

15.331,25138,87110,4026-26-02-074 C M2

21.237,902.123,7910,0026-26-02-610 C UN

2.640,403,22820,00M226-26-02-364 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND

42.241,83Total da Etapa ->
3.210.945,12Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22.32AUDITORIO005

005-001

26-26-02-370 C
SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL. VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF 05/2018 - CS 98525

7,30 2.983,00408,63M2

193,170,39495,3025-25-05-001 C M2

3.176,17Total da Etapa ->
005-002
24-24-01-057 C

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM 
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

245,756,9535,36M3

35,60 2.460.3269,1115-15-04-023 C M3

2.596,4950,3015-15-03-012 C M3 51,62

17,63 623,4035,3626-26-02-118 C M3

3.346,73
9.272,69

45.5426-26-02-142 C 73,49

Total da Etapa ->
M3

FUNDAgAO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

005-003

08-08-03-002 C 4.836,9031,23154,88M2

27.715,242.023,0113,7026-26-02-929 O M3

O
32.552,14Total da Etapa ->

005-004 ESTRUTURA

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

19.157,902.023,019,47M326-26-02-929 O

O
2.520,7797.9725,73M208-08-07-006 C LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200K 

G/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM. C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38 
CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA - CS 74202/2

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 2.052,0571,7528,60M08-08-10-007 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
ORTAS COM AT£ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 -
CS 93188

1.457,6072,8820,0008-08-10-015 C MCONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. A 
F_03/2016 - CS 93196

25.188,32Total da Etapa ->
005-005 ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA 
MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO PALM 
ETA. AF_12/2014 - CS 89457

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 
05/2015-CS 90447

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP 

ESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASS 
A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2)

5.111,5371,4516-16-04-005 C 71,54M2

7,30 2.044,00280,0012-12-11-012 C M

83,10 19.723,79237,3516-16-01-033 C M2

2.469,608,82280,0026-26-02-124 C M

29.348,92Total da Etapa ->
005-006

04-04-08-001 C

COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AgO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

4.229,9959,4171,20M

7
1.915,11292,83 6,5404-04-01-001 C M2IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTUR 

A UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR - CS 559

60
56.074,02TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUST 

ICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 
IQAMENTO. AF 07/2019 - CS 94216 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 
FIL I , QUALQUER BITOLA

CUMEEIRA TERMOACUSTICA-FORNECIMENTO E IN
stalaqAo

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CA 
IBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARAT 
ELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSP 
ORTE VERTICAL.

191,49292,8304-04-04-002 C M2

894,0463,8614,00M26-26-02-163 C

14,84 43.989,622.964,26KG26-26-02-517 C

3.871,7991,6442,25M26-26-02-018 C

16.805,5157,39292,83M226-26-02-401 C

127.780,08Total da Etapa ->
INSTALAgOES ELETRICAS005-007
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIgAO VALORQTDE.UND

504,70504,70QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DiSJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101879

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE N 
OMINAL DE 60 ATE: 100A - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_10/2020 - CS 101894 
LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCAVEL, DN 
40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INS 

TALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91877 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91876 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91990 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI 

MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9199

1,00UN10-10-05-030 C

168,30168,301,00UN10-10-05-039 C

11,30 33.903,00UN10-10-02-004 C

8,65 17,302,0010-10-02-003 C UN

135,8833,974,0010-10-06-045 C UN

23,88 191,048,0010-10-06-049 C UN

4
319,20TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9199

19,95UN 16,0010-10-06-053 C

8

INTERRUPTOR PARALELO (1 MGDULO), 10A/250 
V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91954 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250 
V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91958 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250 
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91967 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 91864

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M 
M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AF_12/2015 - CS 91865 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015 - CS 93009

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 M 
M (3) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12

24,93 49,862,00UN10-10-06-009 C

33,8333,831,00UN10-10-06-013 C

114,0657,032,0010-10-06-022 C UN

42,4814,163,00M10-10-01-030 C

156,8717,439,00M10-10-01-031 C

373,1420,7318,00M10-10-01-041 C

103,4434,483,00M10-10-01-043 C
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAUND QTDE.
/2015-CS 93011

INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6DULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91952 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91884 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AF_12/2015 - CS 91875 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91914 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91902 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AFJ2/2015-CS 91863

18,521,00 18,5210-10-06-007 C UN

9,38 300,1610-10-02-010 C 32,00UN

573,3310-10-02-002 C 87,00 6,59UN

10-10-05-001 C 12,39 123,9010,00UN

10-10-02-031 C 148,1010,00 14,81UN

10-10-02-023 C 12,82 192,30UN 15,00

10-10-03-003 C 3,93 4.716,001.200,00M

1.872,4510-10-01-029 C 171,00 10,95M

506,9410-10-04-007 C 14,00 36,21CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9194

UN

2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93663

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO

PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, IN 
CLUINDO CONJUNTO ASTOP E ATERRAMENTO 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA

6,31 1.104,2510-10-03-005 C 175,00M

65,37 522,968,0010-10-05-011 C UN

132,13 6.474,3749,0026-26-02-324 C UN

2.760,32345,0426-26-02-279 C 8,00UN

94,5015,756,0010-10-01-038 C M

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO

. AF_12/2015-CS 91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015 - CS 91871

451,4412,5410-10-01-037 C M 36,00

22.103,54Total da Etapa ->
005-008

26-26-02-142 C 
10-10-14-011 C

SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AFJ2/2015-CS 91872

FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAQAO, H=30CM

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
SOLDA EXOTERMICA

CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MMJ-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70M 
M2-FORNECIMENTO E INSTALAQAO

1.092,96

510.48

24,00 45,54

63,81

M3

8,00UN

215,3612-12-07-050 C 8,00 26,92UN

15,75 472,5010-10-01-038 C M 30,00

1,58 47,4012-12-11-038 C 30,00M

621,9335,6015-15-04-023 C 17,47M3

5.316.0026-26-02-316 C 35,44M 150,00

4.021,6026-26-02-317 C 80,00 50,27M

303,7626-26-02-532 C 37,978,00UN

221,528,00 27,6926-26-02-519 C UN

296.88

256.88

37.11

32.11

26-26-02-535 C 
26-26-02-536 C

8,00UN

8,00UN

2.356,3728,3926-26-02-922 C UN 83,00

15.733,64Total da Etapa ->
LOGICAETELEFONIA

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749

005-009
11-11-06-153 C 312,2744,617,00UN

210,7823,4210-10-01-056 C 9,00M
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178,3229,726,0010-10-01-054 C MELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, I 
NSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_11/2016_P - CS 95747 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, I 
NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95751 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN 

STALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95752 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'
'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_11/2016_P-CS 95795 
CAIXA RETANGULAR 4X4 BAIXA (0,30 M DO 
PISO), METALICA. INSTALADA EM PAREDE - F 
ORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - C 
S 92872

CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 
92867

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_11/2019 - CS 98297 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2019 - CS 
98302

CONDULETE DE ALUMlNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/
4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQ
AO. AF_11/2016_P - CS 95797

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV
ANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INS

TALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL
AQAO. AF_11/2016_P - CS 95757

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV
ANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, I

NSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL

AQAO. AF_11/2016_P - CS 95755

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV
ANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, I
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST

ALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95759

SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS-FORNECIMENT
O E INSTALAQAO

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE MINI RACK D

220,4436,7410-10-01-058 C 6,00M

119,4639,8210-10-01-059 C 3,00M

146,8810-10-04-028 C 4,00 36,72UN

10-10-04-017 C 12,65 25,30UN 2,00

29,87 418,1810-10-04-012 C 14,00UN

195,3011-11-06-149 C 2,17M 90,00

678,48 678,4811-11-06-151 C 1,00UN

58,64 117,2810-10-04-030 C 2,00UN

10,90 21,8010-10-02-056 C 2,00UN

11,74 11,7410-10-02-054 C 1,00UN

14,7014.7010-10-02-058 C 1,00UN

650,62650,6226-26-02-538 C UN 1,00

551,91 551,911,0026-26-02-570 C UN
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D|jiS^Y')oS
Engindeira Cwi\ 

CREA BA 0516318632



19/03/2021 12:04:00 Pag. 45L.S (P/A): 114,02 % - 0,00 %WinMaster - Planilha Orgamentaria

Obra : 19499E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADORSEC (A)
Lie.Reajuste -1

PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
E PAREDE 19" X 5U X 350MM 
ORGANIZADOR DE GABOS HORIZONTAL (1U)-FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO 
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS Al£ 150MM DE LARG 
URA, COM ABRAQADEIRA METALICA RlGIDA TIP 
O D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF

32,0632,061,00UN26-26-02-571 C

3,13 18,786,0012-12-11-035 C M

3.924,30Total da Etapa ->
CFTV

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_
11/2016_P - CS 95745

FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS AT£ 150MM DE LARG 
URA, COM ABRAQADEIRA METALICA RiGIDA TIP 
O D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'

'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_11/2016_P-CS 95795

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV 
ANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INS 
TALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_11/2016_P - CS 95757 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 
92867

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO, AF_11/2019 - CS 98297 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749

005-010
223,0544,6111-11-06-153 C UN 5,00

10-10-01-052 C 16,00 672,00M 42,00

131,463,1312-12-11-035 C 42,00M

36,72 110,1610-10-04-028 C 3,00UN

239,8010,9010-10-02-056 C UN 22,00

298,7010,00 29,8710-10-04-012 C UN

195,3090,00 2,1711-11-06-149 C M

210,7823,429,0010-10-01-056 C M

2.081,25Total da Etapa ->
005-011
26-26-02-157 C 
26-26-02-531 C

ESQUADRIAS E VIDROS

BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEQAO 
DE QUINA DE PAREDE

PORTA DE MADEIRA, MACIQA (PESADA OU SUPE 
RPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIQAS - FORNECIMENTO E INST

5.029,04

150,57

317,49

51,92

15,84M2

2,90M

456,55456,551,0007-07-01-019 C UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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ALAQAO. AFJ2/2019 - CS 90825

CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO 

PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

141,43 3.235,9222,8826-26-02-720 C M2

10.566,27867,5126-26-02-951 O 12,18M2

496,41 21.444,9126-26-02-522 C 43,20GUARDA-CORPO DE AgO INOX COM MONTANTES T 
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0.92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

M

40.883,26Total da Etapa ->
005-012 REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERAMIC© PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
de Area maior que 5 m2 na altura inteir

A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AFJJ6/2014 - CS 8

20-20-03-014 C 170,45 58,43 9.959,39M2

20-20-01-008 C 2.476,58539,56 4,59M2

7879

EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
. EM ARGAMASSA TRAgO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUgAO DE TALISCAS. 
PEITORIL EM GRANITO CINZA L= 15 CM, E= 2 
,0 CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAgAO DE 
BASE

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMlNICO LIS 
O, E = 0,8 MM, FIXADO COM COLA

20-20-02-048 C 23,91 1.254,5652,47M2

9.414,9120-20-02-046 C 370,52 25,41M2

26-26-02-177 C 67,50 1.819,1326,95M

3.490,3026-26-02-021 C 66,52M2 52,47

26-26-02-234 C 118,30 5.261,9844,48M2

33.676,85Total da Etapa ->
005-013
20-20-07-004 C

FORRO

FORRO EM DRVWALL, PARA AMBIENTES COMERCI 
AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAgAO. AF_
05/2017_P - CS 96114

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWA 
LL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P 
-CS 96123

16.396,7478,05M2 210,08

3.263,1534,9020-20-07-006 C 93,50M

19.659,89Total da Etapa ->
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IMPERMEABILIZAQAO

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

005-014

26-26-02-510 C 7,95 513,0164,53M2

26-26-02-344 C 1.327,0155,20 24,04M

1.840,02Total da Etapa ->
005-015
08-08-03-006 C

PISO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS. AF_08/2017 - CS 96620 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NAO ARMADO. AF_07/2016 - CS 94990 
RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2 
020 - CS 98685

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSAT 
RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA3,

0CM, PREPARO MECANICO

RODAMEIO EM GRANITO POLIDO CINZA,H=10CMC 
OM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOT 
RAQO 1:1:4 (ACABAMENTO RETO)

PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 
X 50 CM, E = 3,5 MM, FIXADO COM COLA 
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESP 
ESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOP 
LASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

625,12 23.960,85M3 38,33

19-19-14-001 C 9.717,78259,21 37,49M2

19-19-04-013 C 94,74 928,45M 9,80

19-19-12-001 C 4,65 821,73 3.821,04M3

19-19-04-010 C 6.376,9996,90 65,81M

26-26-02-511 C 16,26 11.126,88KG 684.31

26-26-02-342 C 8.525,42259,21 32,89M2

26-26-02-403 C 71,92 3.308,3246,00M

26-26-02-392 C 468,726,72 69,75M2

26-26-02-529 C 104,66 22.060,23M2 210,78

90.294,68Total da Etapa ->
005-016
18-18-02-005 C

PINTURAS

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANC 
O - CS 74065/2

VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS - C 
S 84645

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA COM TINTA ALQUlDICA DE ACABAMENT

29,70 904,3730,45M2

18-18-02-011 C 24,05 5.443,48226,34M2

6.732,8918-18-01-024 C 15,01M2 448,56

14.668,3018-18-03-040 C 49,54296,09M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

EMASSAMENTO COM MASSA ACRlLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

8.702,0619,40448,5626-26-02-114 C M2

36.451,10Total da Etapa ->
CLIMATIZAgAO

FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE CONDICIONAD 
OR DE AR TIRO SPLIT 30000 BTU/H C/ COMPR 
ESSOR ROTATIVO

005-017

26-26-02-701 C 41.083,765.135,478,00UN

41.083,76Total da Etapa ->
PREVENgAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

005-018

26-26-02-385 C 126,905,00 25,38UN

)
PINTURA ACRlLICA PARA SINALIZAgAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665 
LUMINARIA DE EMERG^NCIA, COM 30 lAmpadas 
LED DE 2 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAgAO. AF_02/2020 - CS 97599 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO, AF_10/2020_P - CS 101906 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_10/2020_P - CS 101909 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, 2 
0 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMB 
OLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13

136,4518-18-04-007 C 5,00 27,29M2

195,7810-10-07-016 C 6,00 32,63UN

1.302.8011-11-01-003 C 651,40UN 2,00

11-11-01-006 C 753,153,00 251,05UN

26-26-02-384 C 230,166,00 38,36UN

434)

PLACA DE SINALIZAgAO DE SEGURANgA,CONTRA 
INCENDIO FOTOLUMINNESCENTE,RETANGULAR,2 

2X44CM.EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS CO 
RES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 
LUMINARIA DE emergEncia.de SOBREPOR.TIPO 
BLOCO AUTgNOMO.COM AUTONOMIA DE 1H

45,54 91,0826-26-02-685 C UN 2,00

166,87 333,7426-26-02-533 C 2,00UN

3.170,06Total da Etapa ->
005-019 SERVIgOS COMPLEMENTARES

PLACA IDENTIFICAGAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAgAO 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUV 
IAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECID 
O E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - CS 89585

84,23 336,9226-26-02-151 C 4,00UN

179,2812-12-01-171 C 6,00 29,88UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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1.268,70634,35CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 
, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0.6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99253 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

2,00UN12-12-04-025 C

3,22 920,12
2.705,02

285,75

Total da Etapa ->
M226-26-02-364 C

540.925,69Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32VESTIARIO006

006-001
26-26-02-370 C

SERVigOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DlAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
E STEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525

1.243,04170,28 7,30M2

0,39 47,5725-25-05-001 C 121,98M2

1.290,61Total da Etapa ->
006-002
24-24-01-057 C

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AFJD5/2 
016-CS 94319

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

105,086,95M3 15,12

994,6635,6015-15-04-023 C 27,94M3

486,909,68 50,3015-15-03-012 C M3

266,5715,12 17,6326-26-02-118 C M3

1.435,88
3.289,09

31,53
Total da Etapa ->

45,5426-26-02-142 C M3

FUNDAQAO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

006-003
837,9026,83 31,2308-08-03-002 C M2

7.262,612.023,013,5926-26-02-929 O M3

O
8.100,51Total da Etapa ->

006-004

26-26-02-929 O
ESTRUTURA

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

6.473,632.023,013,20M3

O
3.804,1897,9738,83M208-08-07-006 C LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200K

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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G/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38 
CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA - CS 74202/2

08-08-10-007 C VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM ATS 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. A 
F_03/2016 - CS 93196

71,75 839,48M 11,70

08-08-10-015 C 72,88 772,5310,60M

11.889,82Total da Etapa ->
006-005
16-16-04-005 C

ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM. (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA 
MENOR QUE 6M?, COM VAOS, UTILIZANDO PALM 
ETA. AFJ2/2014 - CS 89457

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 
05/2015-CS 90447

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP 

ESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASS 
A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2)

8,40 71,45 600,18M2

12-12-11-012 C 403,477,30M 55,27

11.643,9716-16-01-033 C 140,12 83,10M2

278,4426-26-02-123 C 41,87 6,65M

118,1926-26-02-124 C 8,8213,40M

13.044,25Total da Etapa ->
006-006

04-04-08-001 C

COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 - CS 9422

1.966,4759,4133,10M

7

TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTUR 
A UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR - CS 559

4.555,4867,1967,8004-04-04-001 C M2

443,416,5467,80M204-04-01-001 C

60
894,0463,8614,00M26-26-02-163 C CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 

IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 
FIL I , QUALQUER BITOLA

16.505,4914,841.112,2326-26-02-517 C KG

Dt.Cadastre: 19’03/2021
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CUMEEIRA EM ALUMINIO ONDULADA,E=0,8MM-FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CA 
IBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARAT 
ELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSP 
ORTE VERTICAL.

26-26-02-539 C 46,04 1.035,9022,50M

26-26-02-401 C 3 891,0467,80 57,39M2

29.291,83Total da Etapa ->
INSTALAQOES ELETRICAS

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93671

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T 
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91991 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

ELETRODUTO RIGID© ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO AFJ2/2015 - CS 91952 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF12/2015 - CS 91884 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AFJ2/2015 - CS 91875 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91914 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91902 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM:\ 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

006-007

10-10-05-019 C 86,98 86,98UN 1,00

10-10-06-046 C 2,00 36,01 72,02UN

10-10-05-026 C 350,35 350,351,00UN

10-10-01-037 C 12,54 112,86M 9,00

37,0418,5210-10-06-007 C UN 2,00

65,6610-10-02-010 C 7,00 9.38UN

125,2110-10-02-002 C 19,00 6,59UN

12,3912,391,0010-10-05-001 C UN

29,6214,812,0010-10-02-031 C UN

12,82 38,463,00UN10-10-02-023 C

644,523,93164,00M10-10-03-003 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALOR PARCELAQTDE.UND
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_12/2015-CS 91863 
CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAgAO. AF_12/2015 - CS 9194

10-10-01-029C 10,95 427,0539,00M

10-10-04-007 C 36,21 108,63UN 3.00

2

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12 
/2015-CS 91928

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. 
AF_10/2020 - CS 93663

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALAGAO

10-10-03-005 C 6,31 157,75M 25,00

10-10-05-011 C 65,37 130,74UN 2,00

26-26-02-324 C 132,13 1.717,69UN 13,00

4.116,97Total da Etapa ->
006-008 SPDA

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEgAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AFJ2/2015-CS 91872

FIXAgAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAgA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL A£REO EM AgO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAgAO, H=30CM

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 
SOLDA EXOTERMICA

CONECTOR DE MEDIgAO EM BRONZE COM 4 PARA

26-26-02-142 C 
10-10-14-011 C

45,54

63,81
546,48

255,24

12,00M3

UN 4,00

12-12-07-050 C 26,92 107,68UN 4,00

15,75 189,0010-10-01-038 C 12,00M

18,9612-12-11-038 C 12,00 1,58M

35,60 310,798,7315-15-04-023 C M3

1.984,6435,4426-26-02-316 C 56,00M

2.010,8050,2726-26-02-317 C 40,00M

37,97 151,884,0026-26-02-532 C UN

27,69 110,764,0026-26-02-519 C UN

148.44
128.44

37.11
32.11

4,0026-26-02-535 C 
26-26-02-536 C

UN

4,00UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021

DeiseUjyts
Engenrf^a Civil

CREA BA 0516318632



WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1

L.S (P/A): 114,02 % - 0,00 % 
Obra : 19499E-ADEQUAgAO E AMPLIAgAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADOR

19/03/2021 12:04:00 Pag. 53

Lie.

IDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALOR PARCELAUND QTDE.
FUSOS PARA GABOS DE COBRE 16-70MM?-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

FIXADOR UNIVERSAL PARA GABOS DE 16 A 70M 
M2-FORNECIMENTO E INSTALAQAO

26-26-02-922 C 28,39 965,26UN 34,00

6.928,37Total da Etapa ->
TUBOS E CONEXOES - AGUA FRIA

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014
- CS 89369

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN 

TO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89395 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99250 

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNEC 
IDA E INSTALADA EM RESERVAQAO DE AGUA. A 
F_06/2016 - CS 94796

T£ DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2014-CS 89400

CAIXA D AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS 
, COM ACESSORIOS - CS 88503 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIM 

ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89596 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014
- CS 89367

LUVA DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2014-CS 89380

T£, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE PO 

SSUA RESERVAT0RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016

- CS 94690

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89356 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89357

006-009
12-12-01-012 C 11,00 17,91 197,01UN

12-12-01-038 C 13,44 201,60UN 15.00

12-12-04-023 C 405,40UN 2,00 202,70

12-12-09-034 C 2,00 29,55 59.10UN

12-12-01-043 C 3,00 20,95 62,85UN

12-12-04-002 C 2,00 957,48 1.914,96UN

12-12-01-180 C 11,03 154,42UN 14,00

12-12-01-010 C 1,00 13,04 13,0.4UN

12-12-01-023 C 10,07 30,213,00UN

14,84 29,6812-12-01-746 C 2,00UN

1.340,6423,5212-12-02-002 C 57,00M

871,2912-12-02-003 C 27,00 32,27M
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2014 - CS 89449 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESE 
RVAgAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE POSSUA 
RESERVAT0RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR 
NECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/2016 - CS 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RES 
ERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE POSSUA 
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/2016 - CS 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INS 
TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAgAO AF_12/2014 - C 
S 89391

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014
- CS 89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGUA DE EDIF 

ICAgAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBR/V 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AF_06/2016-CS 94679

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014
- CS 89387

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVA 
gAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE POSSUA RES 
ERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC 
IMENTO E INSTALAgAO. AF_06/2016 - CS 947 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IgAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM, AF_05/2015 - CS 90443 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO AF_12/2014 - CS 90373 

LUVA DE CORRER. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

12-12-02-010 C 247,2015,00 16,48M

12-12-01-764 C 26,62 53,24UN 2,00

12-12-01-767 C 60,34 120,682,00UN

12-12-01-026 C 122,9117,00 7,23UN

12-12-01-034 C 9,55 95,50UN 10,00

12-12-01-007 C 15,00 12,07 181,05UN

12-12-01-735 C 27,12 244,08UN 9,00

64.9612-12-01-030 C 2,00 32,48UN

66,6812-12-01-765 C 2,00 33,34UN

14,75 1.017,7512-12-11-008 C 69,00M

303,2020,00 15,1612-12-01-420 C UN

33,402,00 16,7012-12-01-022 C UN
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALOR PARCELAQTDE.UND
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014
- CS 89379
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU S 
UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 
AgAO. AF_12/2014 - CS 89385 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D 
E AGUA. AF_12/2014 - CS 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGU 
A DE EDIFICAgAO QUE POSSUA RESERVATORIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN 
STALAgAO. AF_06/2016 - CS 94497 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGUA DE EDIF 

ICAgAO QUE POSSUA RESERVATgRIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAgAO. 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO 
S. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGU 
A. AF_12/2014 - CS 89987

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAV 
EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD 
OS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AG 
UA. AF_12/2014 - CS 89985 
T£, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAgAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE PO 

SSUA RESERVATgRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/2016

- CS 94694
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014
- CS 89362

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA 
, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
JOELHO DE REDUgAO SOLDAVEL C/ ROSCA - 25 
MM - 1/2"- AGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATAO, ROSCAVE 
L, 1, INSTALADO EM RESERVAgAO DE AGUA DE 
EDIFICAgAO QUE POSSUA RESERVATgRIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL 
AgAO. AF_06/2016 - CS 94495 
BUCHA DE REDUgAO,PVC, SOLDAVEL,LONGA COM 
50 X 32MM PARA AGUA FRIA

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA

12-12-01-028 C 71.919,00 7,99UN

12-12-09-004 C 85,602,00 42,80UN

12-12-09-025 C 128,82 901,74UN 7,00

12-12-09-030 C 3,00 136,59 409,77UN

12-12-09-015 C 185,362,00 92,68UN

793.9812-12-09-013 C 9,00 88,22UN

26,42 132,1012-12-01-750 C 5,00UN

9,69 77,5212-12-01-005 C 8,00UN

39,562,00 19,7826-26-02-409 C UN

36,213,00 12,0726-26-02-346 C UN

182,6891,3412-12-09-023 C 2,00UN

65,2521,7526-26-02-540 C UN 3,00

339,1551,00 6,6526-26-02-123 C M

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

158,7626-26-02-124 C ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2) 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLUG DE PVC 
ROSCAVEL D=1/2"

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

18,00 8,82M

9.8426-26-02-546 C 3.00 3,28UN

26-26-02-257 C 81,92 245,76
11.566,04

UN 3.00

Total da Etapa ->
TUBOS E CONEXOES - ESGOTO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89742

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, F 
ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG 
A OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/20 
14-CS 89746

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89737

JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTI 
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014-CS 89797

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
10. AFJ2/2014-CS 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AF_12/2014 - CS 89711 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT

006-010
24-24-01-057 C 1,94 6,95 13,48M3

12-12-01-293 C 17,721,00 17,72UN

12-12-01-302 C 30,04 1.051,40UN 35,00

12-12-01-306 C 24,92 99,684,00UN

12-12-01-297 C 19,14 19,141,00UN

45,37 45,3712-12-01-353 C 1,00UN

1.238,5858,9812-12-02-028 C M 21,00

123,9020,6512-12-02-025 C M 6,00

11,79 11,791,0012-12-05-006 C UN

Dt.Cadastro: 19/03/2021

Deiae jwijos 
EncjeoFeira Civil 

CREA BA 0516318632



L.S (P/A): 114,02 % - 0,00 % 
Obra : 19499E-ADEQUAgAO E AMPLIAQAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADOR

19/03/2021 12:04:00 Pag. 57WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAgAO DESCRIQAO PARCELAQTDE. VALORUND
A SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM

AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN
ITARIO. AF_12/2014 - CS 89709

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AF_12/2014-CS 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AF_12/2014 - CS 89713 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M 
M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG 

OTO SANITARIO. AF_12/2014 - CS 89707 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89731

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89732

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTI 

CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014 - CS 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDAVE 

L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89728

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 - CS 97902 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 - 
CS 89774

12-12-02-026 C 451,5015,00 30,10M

12-12-02-027 C 1.234,4427,00 45,72M

12-12-05-004 C 32,34 258,72UN 8,00

12-12-01-291 C UN 12,00 11,45 137,40

12-12-01-286 C 3,00 7,85 23,55UN

12-12-01-292 C 11,98 71,88UN 6,00

12-12-01-308 C 36,81 110,433,00UN

12-12-01-288 C 10,67 64,026,00UN

12-12-04-010 C 1.299,622,00 649,81UN

421,9612-12-01-331 C 28,00 15,07UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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12-12-01-334 C 228,84LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORN 
ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O 
U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 
- CS 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 - 
CS 89753

T£ SANITARIO EM PVC RiGIDO C/ ANElS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM =100 X 50MM 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA E 
SGOTO PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANElS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM =100 X 75MM 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GREL 
HA REDONDA BRANCA FORNECIMENTO E INSTAL 
ACAO

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,D 
N 40 X 1 1/2" MM, SERIE NORMAL PARAES 
GOTO

JUNQAO SIMPLES, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 
MM, FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
JUNgAO SIMPLES, PVg, DN 75 X 50 MM, SERI 
E NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMEN 
TO E INSTALAgAO

REDUgAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO Cl ANEI 
S PARA ESGOTO PRIMARIO,D=75X50MM-FORNECI 
MENTO E INSTALAgAO

TERMINAL DE VENTILAgAO EM PVC RiGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=75MM-FORNEC 
IMENTO E INSTALAgAO 
T£ SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANElS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 75 X 50MM 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANElS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 50 X 50MM

UN 12,00 19,07

12-12-01-313 C 9,16 119,0813,00UN

26-26-02-447 C 44,39 44,39UN 1,00

26-26-02-207 C UN 4,00 32,30 129,20

26-26-02-448 C UN 1,00 47,44 47,44

15-15-04-023 C 35,60 352,80M3 9,91

26-26-02-160 C 56,65 169,95UN 3,00

26-26-02-347 C 12,53 62,65UN 5,00

26-26-02-348 C 2,00 29,52 59,04UN

26-26-02-350 C 35,62 320,58UN 9,00

26-26-02-352 C 17,09 51,27UN 3,00

26-26-02-355 C 2,00 14,79 29,58UN

26-26-02-581 C 41,38 579,32UN 14,00

34,2026-26-02-118 C 17,63M3 1,94

539,65

160,50

26-26-02-142 C 45,54

26,75

M3 11,85

26-26-02-449 C 6,00UN

9.623,07Total da Etapa ->
006-011 ESQUADRIAS E VIDROS

PORTA EM ALUMiNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN 
A COM GUARNIgAO, FIXAgAO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2019 - 
CS 91341

6.354,94588,4207-07-07-003 C 10,80M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Dei: JOS
Eng^oJieira Civil 

CREA BA 0516318632



19/03/2021 12:04:00 Pag. 59L.S (P/A): 114,02%- 0,00% 
Obra : 19499E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADOR

WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAgAO DESCRIgAO PARCELAVALORUND QTDE.

1.371,56
982.36

317,49

744,21

26-26-02-157 C 4,32BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDU 
RA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFI 
CADO COLADO - CS 74125/2 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA P ROT Eg AO 
DE QUINA DE PAREDE

CAIXILHO DE PROTEgAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO 

PORTA DE MADEIRA MACIgA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

M2

07-07-10-010 C 1,32M2

186,9126-26-02-531 C 3,60 51,92M

26-26-02-720 C 141,43 902,326,38M2

26-26-02-951 O 867,51 4.554.435,25M2

14.352,52Total da Etapa ->
006-012
20-20-03-014 C

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
de Area maior que 5 m2 na altura inteir

A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAgO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACESINTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUgAO DE TALISCAS. 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAgO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

58,43 9.959,39170,45M2

20-20-02-046 C 25,41 3.155,16124,17M2

20-20-01-008 C 4,59 1.482,80M2 323,05

7879

EMBOgO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAgO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
PEITORIL EM GRANITO CINZA L= 15 CM, E= 2 
.0 CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAgAO DE 
BASE

4.615,5920-20-02-048 C 193,04 23,91M2

67,50 533,2526-26-02-177 C 7,90M

26-26-02-021 C 66,52 1.502,6922.59M2

21.248,88Total da Etapa ->
006-013
20-20-07-004 C

FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI 
AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAgAO. AF_
05/2017_P - CS 96114

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWA 
LL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P 
-CS 96123

2.704,4334,65 78,05M2

1.497,2120-20-07-006 C 42,90 34,90M

4.201,64Total da Etapa ->
IMPERMEABILIZAgAO
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR

006-014

26-26-02-510 C 513,0164,53 7,95M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Del
fnggT^ira Civil 

CREA BA 0516318632



19/03/2021 12:04:00 Pag. 60L.S (P/A): 114,02%- 0,00%WinMaster - Planilha Orgamentaria
Obra : 19499E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADORSEC (A)

Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAgAO DESCRIQAO FARCELAVALORQTDE.UND
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1

50 MICRAS

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

776.4924,04M 32,3026-26-02-344 C

1.289,50Total da Etapa ->
006-015

08-08-03-006 C
PISO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS. AF_08/2017 - CS 96620 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALgADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NAO ARMADO. AF_07/2016 - CS 94990 
ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM

23.960,8538,33 625,12M3

19-19-03-006 C 1.529,8034,65 44,15M2

1.299,0319-19-14-001 C 34,65 37,49M2

928,4519-19-04-013 C 9,80 94,74M

1.857,112,26 821,7319-19-12-001 C M3

1.645,1926-26-02-511 C 101,18 16,26KG

31.220,43Total da Etapa ->
006-016

18-18-02-005 C
PINTURAS

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANC 
O - CS 74065/2

APLICAgAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

EMASSAMENTO COM MASSA ACRiLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

1.191,8640,13 29,70M2

1.409,4493,90 15,0118-18-01-024 C M2

3.358,8149,5467,8018-18-03-040 C M2

1.821,6619,4093,9026-26-02-114 C M2

7.781,77Total da Etapa ->
006-017
12-12-06-077 C

LOUgAS E METAIS

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECI 
MENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - CS 1008

115,2338,413,00UN

49
100,6233,543,0012-12-06-072 C PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAgAO. AF_01/2020 - CS

UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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95544

207,1869,063,0012-12-06-075 C SABONETEIRA PLASTICATIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - 

CS 95547

UN

213,56 427.122,0012-12-06-067 C VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUQA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAQ 

AO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORN 
ECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2016 - CS 9

UN

5470
804,5812-12-06-069 C 1,00 804,58VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR 

A PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUQA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAQAO 
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 954 
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - 
CS 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 
100866

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, 
TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_01/2020 - CS 100860

LAVATORIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INC 
LUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA 
E ENGATE FLEXiVEL 30CM EM PLASTICO E TOR 
NEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - 
BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,

UN

296,34 1.481,7012-12-06-093 C 5,00UN

266,3512-12-06-091 C 266,35UN 1,00

725,4080,6012-12-06-085 C UN 9,00

683,253,00 227,7512-12-06-060 C UN

609,30 1.060,1826-26-02-192 C 1,74M2
5CM

49,29 98,582,0026-26-02-113 C UNCAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA.E 
M PVC.INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAME

NTO
245,76

998,22
81,92

998,22
UN 3,0026-26-02-257 C TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2 

CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM REGISTR 1,0026-26-02-399 C UN

O

BEBEDOURO CONJUGADO,ELETRICO,REFRIGERAQA 
O POR COMPRESSAO,! lOVJNOX-FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO

ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5C 
M.INDICADO PARA PCD-FORNCIMENTO E INSTAL 
AQAO

1.122,37 2.244,742,0026-26-02-541 C UN

192,37192,371,0026-26-02-946 O UN

9.651,28Total da Etapa ->
PREVENQAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20

006-018
26-26-02-385 C 25,38 50,762,00UN

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

EXTINTOR DE INC£NDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_10/2020_P - CS 101908 

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665 
LUMINARIA DE EMERGFNCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

PLACA DE SINALIZAgAO DE SEGURANgA CONTRA 
INCENDIO.FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR.13X 
26CM.EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS.CO 
RES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-

11-11-01-005 C 2,00 216,23 432,46UN

18-18-04-007 C 27,29 40,94M2 1,50

10-10-07-016 C 32,63 65,26UN 2,00

26-26-02-418 C 22,51 45,02UN 2,00

634,44Total da Etapa ->
006-019
26-26-02-151 C

SERVigOS COMPLEMENTARES

PLACA IDENTIFICAGAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAgAO 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

UN 3,00 84,23 252,69

26-26-02-364 C 64,53
Total da Etapa ->

3,22 207,79
460,48

M2

Total da Sub-Obra -> 189.981,50
RESERVATORIO007 B.D.I. ==> 22,32

007-001
26-26-02-370 C

SERVigOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVfzS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

7,30 308,43M2 42,25

308,43Total da Etapa ->
007-002 MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAgAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020 - CS 100 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAgAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM

24-24-01-057 C 22,10M3 3,18 6,95

15-15-03-012 C 4,93 50,30 247,98M3

26-26-02-142 C 45,54

35,60

696,31

453,90

M3 15,29
12,7515-15-04-023 C M3

26-26-02-118 C 17,63 56,06M3 3,18

1.476,35Total da Etapa ->
FUNDAgOES

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

007-003

08-08-03-002 C 31,23 162,08M2 5,19

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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162,08Total da Etapa ->

007-004 SUPERESTRUTURA

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3.5KN/M2 VAO 4,1 
M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIV 
A CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAME 
NTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. - CS 74141/

109,87 474,6408-08-07-002 C 4,32M2

2
474,64Total da Etapa ->

007-005
16-16-02-007 C

ALVENARIA

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 
14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PA

REDES COM Area lIquida maior ou igual a
6MJ, COM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGA 
MASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA 
MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO PALH 
ETA. AFJ2/2014 - CS 89457

ALVENARIA DE VEDAQAO COM ELEMENT© VAZADO 
DE CONCRETO (COBOG6) DE 7X50X50CM E ARG 

AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE 
TONEIRA. AF_05/2020 - CS 101161 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

3.327,6048,24 68,98M2

16-16-04-005 C 71,45 532,30M2 7,45

16-16-04-035 C 173,65 11.815,15M2 68,04

08-08-10-007 C 71,751,00 71,75M

15.746,80Total da Etapa ->
007-006
07-07-03-001 C

ESQUADRIA

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIQOES. AFJ2/2019 - CS 
100701

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AGO GALVA 
NIZADO 1 1/2 5 DEGRAUS - CS 74194/1

374,96 629,93M2 1,68

07-07-06-002 C 389,93 4.055,27M 10,40

4.685,20Total da Etapa ->
IMPERMEABILIZAQAO

IMPERMEABILIZAQAO DE PISO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEA 
BILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 - CS 9856

007-007

09-09-01-001 C 2.582,7949,00 52,71M2

0

IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFiCIE COM MANT 
A asfAltica, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLIC 
AQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2 
018 - CS 98546

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1

09-09-03-001 C 4.631,4849,00 94,52M2

336,5626-26-02-344 C 24,04M 14,00

7,95 299,9526-26-02-510 C 37,73M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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50 MICRAS

7.850,78Total da Etapa ->
007-008
20-20-01-008 C

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8 
7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE Ml 
STURA E PROJEQAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASS 
A EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSUR

552,454,59M2 120.36

20-20-02-053 C 47,59 5,727,93M2 120,36

6.280,38Total da Etapa ->
007-009 PISO

EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NAO ARMADO. AF_07/2016 - CS 94990 
PISO CIMENTADO, TRAQO 1:3 (CIMENTO E ARE 
IA). ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 C 
M, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AF_09/ 
2020 - CS 98681

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

19-19-12-001 C M3 0,96 821,73 788,86

19-19-04-008 C 35,78 438,31M2 12,25

08-08-03-002 C 31,23 382,5712,25M2

1.609,74Total da Etapa ->
007-010 PINTURA

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA COM TINTA ALQUlDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

18-18-01-024 C 15,01 3.161,11M2 210,60

208,0718-18-03-040 C 49,54M2 4,20

3.369,18Total da Etapa ->
TUBOS E CONEXOES - AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALAD 
O EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO OU 
E POSSUA RESERVAT6RIO DE FIBRA/FIBROCIME 
NTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2 
016-CS 94648

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE 
POSSUA RESERVATQRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20 
16-CS 94649

007-011
260,6412-12-02-117 C 10,86M 24,00

15,74 472,2012-12-02-118 C 30,00M

Dt.Cadastre. 19/03/2021
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE 
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/20 
16-CS 94652

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESE 
RVAQAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE POSSUA 
RESERVATgRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR 
NECIMENTO E INSTALAgAO. AF_06/2016 - CS 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVA 
gAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE POSSUA RES 
ERVATgRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC 
IMENTO E INSTALAgAO. AF_06/2016 - CS 947 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INS 
TALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_12/2014 - CS 89610 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89489 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89494 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89507 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AF_12/2014 - CS 89530 
LUVA DE CORRER, PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AF_12/2014 - CS 89542 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014 - CS 89598 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 

AgAO. AFJ2/2014 - CS 89617 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 

AgAO. AF_12/2014 - CS 89620 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 

AgAO. AFJ2/2014 - CS 89628 
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB 
-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAg

951,3639,6424,0012-12-02-121 C M

106,4826,6212-12-01-764 C 4,00UN

12-12-01-768 C 79,52 159,04UN 2,00

12-12-01-187 C 81,404,00 20,35UN

12-12-01-088 C 7,29 87,4812,00UN

12-12-01-092 C 12,28 73,68UN 6,00

12-12-01-104 C 290,286,00 48,38UN

12-12-01-123 C 13,49 53,964,00UN

12-12-01-133 C 143,6028,72UN 5,00

12-12-01-182 C 260,655,00 52,13UN

21,1512-12-01-194 C 3,00 7,05UN

11,47 34,4112-12-01-197 C 3,00UN

89,9812-12-01-205 C 44,992,00UN

13,12 26,2412-12-01-032 C 2,00UN
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Lie.Reajuste -1
PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRigAO QTDE.UND

AO. AF_12/2014 - CS 89389
30,72UNlAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AQUA - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 8938

15,362,00UN12-12-01-025 C

2

UNlAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 8939

22,53 45,062,00UN12-12-01-033 C

0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 2, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_06/2016 - CS 94498 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA 
DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INST 

ALAQAO. AF_06/2016 - CS 94494 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 2 
5 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AF_06/2016 - CS 94489 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 3 
2 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AF_06/2016 - CS 94490 
LUVA, CPVC, SOLDAVEL, DN 89 MM, INSTALAD 
O EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO OU 
E POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIME 
NTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20 
16-CS 94737

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

VALVULA DE RETENQAO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAQ 

AO. AFJ31/2019 - CS 99628 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNEC 
IDA E INSTALADA EM RESERVAQAO DE AGUA. A 
F_06/2016 - CS 94796

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP - 
CS 83648

CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDAD 
E 5.000L

329,84164,922,0012-12-09-026 C UN

290,9672,7412-12-09-022 C 4,00UN

41,2820,6412-12-09-017 C 2,00UN

35,33 105,993,0012-12-09-018 C UN

1.277,28159,6612-12-01-781 C 8,00UN

86,767,2312-12-01-026 C 12,00UN

131,4665,7312-12-09-054 C 2,00UN

88,653,00 29,5512-12-09-034 C UN

2.076,841.038,422,0011-11-05-007 C UN

7.212,332.404,113,0026-26-02-338 C UN

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIgAO PARCELAQTDE. VALORUND
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU S 
UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_12/2014 - CS 89385 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 6 
0 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AF_06/2016 - CS 94493

12-12-01-028 C 2,00 7,99 15,98UN

12-12-09-021 C 91,23 182,46UN 2,00

Total da Etapa -> 15.028,16
INSTALAQOES ELETRICAS

TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECI 
MENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91952 

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X9W, COMPLETA, FORNECI 
MENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015 - CS 91871 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_12/2015-CS 91863

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ! 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91884 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_10/2020 - CS 93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NO 
MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_10/2020 - CS 93669

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AFJ2/2015 - CS 91875 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIME 
NTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91914 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MMJ, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

007-012

26-26-02-656 C UN 1,00 64,18 64,18

10-10-06-007 C UN 1,00 18,52 18,52

26-26-02-323 C UN 1,00 120,36 120,36

10-10-01-037 C M 12,00 12,54 150,48

10-10-01-029 C M 3,00 10,95 32,85

10-10-02-010 C UN 8,00 9,38 75,04

10-10-05-016 C UN 2,00 78,92 157,84

10-10-05-017 C UN 1,00 82,52 82,52

10-10-02-002 C 6,59 19,77UN 3,00

10-10-02-031 C 2,00 14,81 29,62UN

10-10-03-005 C 6,00 6,31 37,86M
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_10/2020 - CS 101875

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91902 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM?, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015- CS 91926

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

350,351,00 350,3510-10-05-026 C UN

12,8212,8210-10-02-023 C UN 1,00

10-10-03-003 C 3,93 141,4836,00M

10-10-05-001 C 12,39 12,39UN 1,00

1.306,08Total da Etapa ->
007-013 SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF12/2015 - CS 91872

FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAQAO. H=30CM

FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70M 
M2-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
SOLDA EXOTfiRMICA

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC

26-26-02-142 C 6,00 45,54

50,27

273,24

1.005,40
M3

26-26-02-317 C 20,00M

10-10-01-038 C 15,75 756,00M 48,00

12-12-11-038 C 48,00 1.58 75,84M

26-26-02-519 C 110,764,00 27,69UN

26-26-02-536 C 32,11 128,444,00UN

26-26-02-532 C 37,97 151,88UN 4,00

26-26-02-922 C 397,4614,00 28,39UN

148,44
217,43

26-26-02-535 C 
15-15-04-024 C

37,11
49,87

UN 4,00

4,36M3

26-26-02-316 C 35,44 3.366,8095,00M

255,2410-10-14-011 C 63,814,00UN

12-12-07-050 C 26,92 107,68UN 4,00

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

6.994,61Total da Etapa ->
007-014
26-26-02-151 C

SERVIgOS COMPLEMENTARES

PLACA IDENTIFICAGAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAgAO

84,231,00 84,23UN

84,23Total da Etapa ->
65.376,66Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32008 GUARITA

008-001 SERVIgOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVIzS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

26-26-02-370 C 660,2190,44 7,30M2

660,21Total da Etapa ->
008-002

26-26-02-142 C
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAgAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAgAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

1.149,43

192,15

25,24 45,54

50,30

M3

15-15-03-012 C M3 3,82

15-15-04-023 C 823,0723,12 35,60M3

24-24-04-006 C 6,20 7,00 43,40M3

26-26-02-118 C 17,63 109,31M3 6,20

2.317,36Total da Etapa ->
FUNDAgOES

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANgAMENTO E ADENSAMENT

008-003

26-26-02-929 O 30.061,9314,86 2.023,01M3

O

08-08-07-005 C 2.248,90LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 
KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 3 
8CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA - CS 74202/1

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

25,44 88,40M2

08-08-03-002 C 31,23 440,9714,12M2

32.751,80Total da Etapa ->
ALVENARIAS E VEDAgOES

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 
14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PA

REDES COM Area liquida maior ou igual a

008-004

16-16-02-007 C 68,98 4.587,1766,50M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
6M2, COM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGA

MASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA UQUIDA 
MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO COLH 
ER DE PEDREIRO. AFJ2/2014 - CS 89474 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM AT£ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VAOS DE AT£ 1,5 M DE COMPRIMENTO. A 
F_03/2016 - CS 93196

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS - CS 79627

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X2 
9X29CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAQO 1:7 
(CIMENTO EAREIA)

713,5592,9116-16-04-021 C M2 7,68

08-08-10-007 C 71,75 825,1311,50M

08-08-10-015 C 6,10 72,88 444,57M

16-16-06-008 C 749,20 629,33M2 0,84

26-26-02-226 C 2.441,7012,65 193,02M2

9.641,45Total da Etapa ->
008-005
04-04-04-002 C

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUST 
ICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 
IQAMENTO. AF 07/2019 - CS 94216 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAI 
BROS E TERQAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGU 
AS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLU 
SO TRANSPORTS VERTICAL. AF_07/2019 - CS 
92541

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTUR 
A UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR - CS 559

191,49 2.841,7114,84M2

04-04-01-008 C 74,25 1.101,87M2 14,84

04-04-01-001 C 97,0514,84 6,54M2

60

CUMEEIRA TERMOACUSTICA-FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC. D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

26-26-02-018 C 91,64 971,3810,60M

383.1626-26-02-163 C 63,86M 6,00

314,8704-04-08-001 C 5,30 59,41M

7
5.710,04Total da Etapa ->

008-006

26-26-02-157 C
ESQUADRIAS/FERRAGENS

BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA
4MM-CS 72117

JANELA DE ALUMiNIO DE CORRER COM 4 FOLHA

114,30

1.444,62

317,49

235,28

0,36M2

07-07-10-002 C 6,14M2

1.474,48255,1007-07-11-004 C 5,78M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE. VALOR PARCELAUND
S PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACAB 
AMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAG 
ENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 - CS 
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEQAO 
DE QUINADE PAREDE

26-26-02-404 C 404,41 5.184,54M2 12,82

26-26-02-531 C M 5,40 51,92 280,37

26-26-02-951 O PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLA 
NA 14GSG

2.368,30M2 2,73 867,51

26-26-02-720 C 7,29 141,43 1.031,02M2

26-26-02-699 C M2 17,85 335,05 5.980.64

Total da Etapa -> 17.878,27
008-007

20-20-07-004 C
FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI 
AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAQAO. AF_
05/2017_P - CS 96114

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWA 
LL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P 
-CS 96123

7,50 78.05 585,38M2

20-20-07-006 C 34.90 488,60M 14,00

1.073,98Total da Etapa ->
008-008 REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

20-20-01-008 C 149,79 4,59 687,54M2

7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MEGA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EX 
ECUQAO DE TALISCAS. AF_03/2015 - CS 9040 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES

de Area maior que 5 mj na altura inteir
A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 1

20-20-02-130 C 37,08 4.772,94M2 128,72

20-20-02-048 C 1.356,4156,73 23,91M2

20-20-03-014 C 58,43 2.713,4946,44M2

26-26-02-021 C 66,52 684.4910,29M2

26-26-02-457 C 350,6161,51M 5,70

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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5 CM, E= 2,0 CM

10.565,48Total da Etapa ->
IMPERMEABILIZAQAO

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFlCIE COM MAN! 
a asfAltica, uma camada, INCLUSIVE APLIC 
AQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2 
018-CS 98546

008-009
26-26-02-510 C 25,44 7,95 202,25M2

09-09-03-001 C 94,52 1.402,6814,84M2

1.604,93Total da Etapa ->
008-010
19-19-03-006 C

PISOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NAO ARMADO. AF_07/2016 - CS 94990 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS. AF_08/2017 - CS 96620 
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

7,50 44,15 331.13M2

19-19-12-001 C 0,97 821,73 797,08M3

19-19-14-001 C 37,49 953,75M2 25,44

26-26-02-511 C 16,26 1.092,02KG 67,16

08-08-03-006 C 1.275,242,04 625,12M3

26-26-02-344 C 24,04 200,73M 8,35

4.649,95Total da Etapa ->
008-011
18-18-01-024 C

PINTURA

APLICAgAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DU 
AS DEMAOS - CS 73739/1

EMASSAMENTO COM MASSA ACRiLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO

15,01 2.739,02M2 182,48

18-18-02-003 C 153,476,83 22,47M2

26-26-02-114 C 3.540,1119,40M2 182,48

174,0326-26-02-575 C 25,48M2 6,83
S

22,36 2.121,7426-26-02-513 C PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFlCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS

94,89M2

18-18-04-003 C 18,75 249,1913,29M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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DEMAOS - CS 74245/1

Total da Etapa -> 8.977,56
INSTALAQOES ELETRICAS

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91990 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI 

MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9199

008-012

10-10-06-045 C UN 1,00 33,97 33.97

10-10-06-049 C 2,00 23,88 47,76UN

4

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AFJ2/2015 - CS 91952 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_12/2015 - CS 91863

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91884 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AFJ2/2015 - CS 91875 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91902 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91914 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
I ME NTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

10-10-06-007 C UN 2,00 18,52 37,04

10-10-01-037 C M 9,00 12,54 112,86

10-10-01-029 C M 6,00 10,95 65,70

10-10-02-010 C UN 7,00 9,38 65,66

10-10-02-002 C UN 10,00 6,59 65,90

10-10-02-023 C UN 12,82 51,284,00

10-10-02-031 C 2,00 14,81UN 29.62

10-10-03-003 C 3,93 314,40M 80.00

26-26-02-324 C 132,13 396,39UN 3,00

10-10-05-026 C 350,35 350,35UN 1.00

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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10-10-05-001 C 12,39 24.78DISJUNTOR MONOPOLAR TIRO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_ 10/2020-CS 93668

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93654

UN 2,00

10-10-05-016 C 1,00 78,92 78,92UN

10-10-05-002 C 13,06 39,18UN 3,00

1.713,81Total da Etapa ->
008-013

26-26-02-142 C
SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E! 
NSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO. DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_12/2015-CS 91872

TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAQAO, H=30CM

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

546,48

310,79
M3 12,00 45,54

35,6015-15-04-023 C M3 8,73

26-26-02-316 C 35,50 35,44 1.258,12M

26-26-02-317 C 40,00 50,27 2.010,80M

10-10-14-011 C UN 7,00 63,81 446,67

12-12-07-050 C 26,92 188,44UN 7,00

10-10-01-038 C 330,75M 21,00 15,75

26-26-02-532 C 5,00 37,97 189,85UN

26-26-02-519 C 27,69 138,45UN 5,00

5.420,35Total da Etapa ->
LOUQAS E METAIS SANITARIOS

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA 
DA LOUQA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXiVEL 
EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86

008-014
26-26-02-139 C 
12-12-06-049 C

23,71
469,26

23,71
469,26

UN 1,00
1,00UN

931
LAVATORIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INC 
LUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA 
E ENGATE FLEXiVEL 30CM EM PLASTICO E TOR 
NEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - 
SABONETEIRA PLASTICATIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 -

12-12-06-060 C 227,751,00 227,75UN

12-12-06-075 C 69,06 69,061,00UN

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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CS 95547

28,29 28,2912-12-06-070 C 1,00PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIP 
O ARGOLA, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - 
CS 95542

UN

26-26-02-192 C 609,30 3.320,69BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2. 5,45M2
5CM

26-26-02-257 C 81,92
4.220,68

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2 1,00 81,92UN
Total da Etapa ->

AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89356 
TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 32 MM, INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE 
POSSUA RESERVAT6RIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20 
16-CS 94649

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE 
POSSUA RESERVAT6RIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20 
16-CS 94651

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC. SOLDA 
VEL, DN 25 MM X 3/4 . INSTALADO EM RESE 
RVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA 
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVA 
QAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RES 
ERVATQRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 947 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES. PVC, SOLDA 
VEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RES 
ERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA 
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , I 
NSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFIC 
AQAO QUE POSSUA RESERVAT6RIO DE FIBRA/FI 
BROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC. SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2

008-015

12-12-02-002 C 352,8015,00 23,52M

12-12-02-118 C 141,66M 9.00 15,74

12-12-02-120 C 24,35 73,05M 3,00

12-12-01-764 C 26,621,00 26,62UN

12-12-01-765 C 33,34 33,34UN 1,00

12-12-01-767 C 60,34 60,341,00UN

12-12-01-026 C 7,23 36,155,00UN

15,227,6112-12-01-714 C 2,00UN

26,5213,2612-12-01-718 C 2,00UN

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE ED 
IFICAgAO QUE POSSUA RESERVATdRIO DE FIBR 
A/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAQ 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014
- CS 89364

12-12-01-007 C 6,00 12,07 72,42UN

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIF 

ICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAUXQAO 
. AF_06/2016-CS 94675

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 90373 

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA 
, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIF 

ICAQAO QUE POSSUA RESERVAT6RIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_06/2016-CS 94679

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014
- CS 89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014

- CS 89387

JOELHO DE REDUQAO SOLDAVEL C/ ROSCA - 25 
MM -1/2"- AGUA FRIA

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU S 
UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_12/2014 - CS 89385 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN 

TO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89395 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECI 

MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 8944

12-12-01-731 C 14,95 59,80UN 4,00

12-12-01-420 C UN 4,00 15,16 60,64

26-26-02-409 C UN 1,00 19,78 19,78

12-12-01-735 C UN 2,00 27,12 54,24

12-12-01-022 C 16,70 16,70UN 1,00

12-12-01-030 C 32,48UN 1,00 32,48

26-26-02-346 C 12,07 12,07UN 1,00

12-12-01-028 C 7,99 7,99UN 1,00

12-12-01-038 C 13,44 53,764,00UN

12-12-01-083 C 13,9013,90UN 1,00

3

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 

AQAO. AF_12/2014 - CS 89625 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLUG DE PVC 
ROSCAVEL D=1/2"

12-12-01-202 C 21,91 21,911,00UN

3,2826-26-02-546 C 3,28UN 1,00

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCaVE 
L, 1, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVAT6RIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_06/2016 - CS 94495 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGU 
A DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVAT6RIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_06/2016 - CS 94497 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D 
E AGUA. AFJ2/2014 - CS 89353 
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAV 
EL. 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD 
OS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AG 
UA. AF_12/2014 - CS 89985 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNEC 
IDA E INSTALADA EM RESERVAQAO DE AGUA. A 
F_06/2016 - CS 94796

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99250 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443 
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, 
EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 310 LITROS 

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DIAMETRO DE 15MM(1/2) A25 MM(1)

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DIAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2)

91,3412-12-09-023 C 1,00 91,34UN

12-12-09-025 C 128,821,00 128,82UN

12-12-09-004 C 42,801,00 42,80UN

12-12-09-013 C 1,00 88,22 88,22UN

12-12-09-034 C 29,55 29,55UN 1,00

12-12-04-023 C 1,00 202,70 202,70UN

12-12-11-008 C 354,00M 24,00 14,75

26-26-02-029 C 671,76 671,76UN 1,00

26-26-02-123 C 24,00 6,65 159,60M

26-26-02-124 C 8,82 79,38M 9.00

3.042,84Total da Etapa ->
008-016

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

ESGOTAMENTO SANITARIO

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
IO. AFJ2/2014-CS 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 
O.AF_12/2014-CS 89711

161,21

103,23

3,54 45,54

49,87

M3

2,07M3

353,8812-12-02-028 C 58,98M 6,00

12-12-02-025 C 20,65 61,953,00M
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30,10 180.606,0012-12-02-026 C MTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AF_12/2014 - CS 89712

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF 07/2020 - CS 100981

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COMT 
AMPA CEGA QUADRADA BRANCA 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT 
A SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM 
AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN 
ITARIO, AF_12/2014 - CS 89709 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTI 

CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014-CS 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVE 

L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014-CS 89728

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89732

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89731

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,D 
N 40 X 1 1/2" MM, SERIE NORMAL PARAES 
GOTO

JUNQAO SIMPLES, PVC, ESGOTO. DN 100 X 50 
MM, FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORN

10,297,001.4724-24-04-006 C M3

17,63 25,9226-26-02-118 C 1,47M3

57,691,00 57,6926-26-02-354 C UN

11,7912-12-05-006 C 1,00 11,79UN

36,811,00 36,8112-12-01-308 C UN

21.3412-12-01-288 C 2,00 10,67UN

15,7012-12-01-286 C 2,00 7,85UN

11,9811,9812-12-01-292 C 1,00UN

22,9011,452,0012-12-01-291 C UN

12,5312,531,0026-26-02-347 C UN

29,5229,5226-26-02-348 C 1.00UN

38,1419,072,0012-12-01-334 C UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O 
U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 
- CS 89778

27,4812-12-01-313 C 3,00 9,16LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 - 
CS 89753

T£ SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 50 X 50MM 
TERMINAL DE VENTILAQAO EM PVC RiGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=50MM 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 - CS 97902

UN

26-26-02-449 C 26,75 26,75UN 1,00

26-26-02-349 C 1,00 14,79 14,79UN

12-12-04-010 C 649,81 649,81UN 1,00

1.874,31Total da Etapa ->
LOGICAETELEFONIA

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'

'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_11/2016_P-CS 95795

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV 
ANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE. INS 
TALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL 
AgAO. AF_11/2016_P - CS 95757 
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAgAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
O E INSTALAgAO. AF_11/2019 - CS 98297 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELE 
TRODUTO DE Ago GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 
"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O. AF_11/2016_P - CS 95787

008-017

11-11-06-153 C UN 2,00 44,61 89,22

10-10-01-056 C 23,42 140,52M 6,00

10-10-04-028 C 36,721,00 36,72UN

10-10-02-056 C 10,90 87,20UN 8,00

11-11-06-149 C 24,00 2,17 52,08M

10-10-04-025 C 63,602,00 31,80UN

469,34Total da Etapa ->
COMBATE CONTRA INCENDIO E PANICO

EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG-FORNECIMENT 
O E INSTALAgAO

LUMINARIA DE EMERG£NCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAgAO. AF_02/2020 - CS 97599 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20

008-018

26-26-02-545 C 254,67 254,671,00UN

10-10-07-016 C 32,63 65,262,00UN

25,3826-26-02-385 C 25,38UN 1,00

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO

LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

)
76,722,00 38.36UN26-26-02-384 C PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE.RETANGULAR, 2 
0 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMB 
OLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13
434)

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAgAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665

27,29 27,291,00M218-18-04-007 C

449,32Total da Etapa ->
URBANIZAQAO

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEG 
ETAL

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2 
018-CS 98510

GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO 
E PLANTIO

008-019
193,16 7.730,0426-26-02-412 C M3

749,9025-25-03-002 C 10,00 74,99UN

14,41 19,4526-26-02-688 C 1,35M2

777,08Total da Etapa ->
008-020 DIVERSOS

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
FILETE DE MARMORE BRANCO, 10 CM

84,2384,231,0026-26-02-151 C UN

23,64
107,87

39,400,6026-26-02-105 C M
Total da Etapa ->

113.906,63Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32009 QUADRA 14X25M - PISO

009-001

26-26-02-370 C
SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAME 
NTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DlAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DlAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525

3.474,807,30476,00M2

795,90795,901,0026-26-02-331 C UN

4.022,00100,5540,0026-26-02-525 C M

222,300,39570,0025-25-05-001 C M2

8.515,00Total da Etapa ->
009-002

24-24-04-006 C
MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

306,257,0043,75M3

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

1.593,90
771,31

45,54

17,63
26-26-02-142 C 35,00

43,75

M3

26-26-02-118C M3

2.671,46Total da Etapa ->
FUNDAgAO

EXECUgAO E COMPACTAgAO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAgAO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 - CS 96396

009-003
4.853,4535.00 138.6717-17-03-006 C M3

4.853,45Total da Etapa ->
009-004

26-26-02-511 C
PISO

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138. AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS.C 
OR CINZA, 27X3 MM

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

16,26 12.520,20KG 770,00

08-08-06-049 C 476.02 16.660,70M3 35,00

26-26-02-154 C 6.311,20343,00 18,40M

26-26-02-510 C 291,67 7,95 2.318,78M2

37.810,88Total da Etapa ->
009-005
26-26-02-395 C

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

12.540,5035,83M2 350,00

26-26-02-356 C 15,86 3.330,60210,00M

26-26-02-512 C 
26-26-02-513 C

19.859,00

1.478,67

350,00
66,13

56,74

22,36

M2

M2

37.208,77Total da Etapa ->
009-006
26-26-02-944 O

DIVERSOS
5.493,67 10.987,34ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELig 2,00PAR

ADO

6.102,5426-26-02-943 O 1,00 6.102,54TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 
X 1.05MT Cl ARO FLEXlVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,
00 X 1,00 X 0,09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANI- 
ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

PAR

12.295,4612.295,4626-26-02-945 O 1,00UN

3.034,673.034.6726-26-02-126 C 1,00CJ

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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1.828,4626-26-02-133 C 1,00 1.828,46CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSIES 

EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 
M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
PORT AO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=
1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT
URA E FUNDAgAO ALV. PEDRA

REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE
INSTALAQAO

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
IO 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

CJ

26-26-02-446 C 352,42 740,08M2 2,10

26-26-02-932 O 463,16 36.126,48M 78,00

26-26-02-553 C 350,00 18,35 6.422,50M2

26-26-02-592 C 296,91M2 234,00 69.476,94

147.014,47Total da Etapa ->
238.074,03Total da Sub-Obra ->

010 B.D.I. ==> 22,32QUADRA 14X25M- COBERTURA

010-001

26-26-02-370 C
SERVIgOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DIAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

1.244,36170,46 7,30M2

26-26-02-525 C 3.619,8036,00 100,55M

4.864,16Total da Etapa ->
010-002

26-26-02-142 C 
24-24-04-006 C

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.5M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAgAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AFJD7/2020 - CS 100981

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM

5.792,23

270,62

45,54M3 127,19

38,66 7,00M3

15-15-04-024 C 49,87 8.101,88162,46M3

681,5826-26-02-118 C 17,63M3 38,66

14.846,31Total da Etapa ->
FUNDAgAO E ESTRUTURA

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA 
, PARA LAJES MACIgAS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAgAO COM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANgA 

MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AFJ2/2

010-003
08-08-06-029 C 2.392,99467,38M3 5.12

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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6.349,01503,8912,6008-08-06-063 C M3CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 MJ - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015 - CS 92722

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA, E=25 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - 
CS 96530

FABRICAQAO DE F6RMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - CS 9652

1.613,77480,2908-08-06-026 C M3 3,36

08-08-04-120 C 7.223,5248.00 150,49M2

08-08-04-018 C 5.056,4633,60 150,49M2

08-08-04-119 C 65,10 307,45 20.015,00M2

9
1.886,2508-08-03-003 C 2,89 652,68LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 

OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92779
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA 
GEM. AFJ36/2017 - CS 96544 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZA 
NDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1 
2/2015-CS 92760

CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA

M3

10,23 8.255,5108-08-05-117 C 806,99KG

437,5008-08-05-115 C 14,20KG 30,81

2.028,0808-08-05-037 C 202,00 10,04KG

166,7915,9008-08-05-114 C 10,49KG

1 193,4913,4108-08-05-018 C 89,00KG

2.610,6714,1426-26-02-243 C 184,63KG

2.653.6816,46161,2226-26-02-515 C N

61.882,72Total da Etapa ->
010-004

04-04-11-025 C
COBERTURA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 65.902,399,916.650,09KG

Dt.Cadastre: 19/03/2021

JOS
Engfrrneira Cwil 

CREA BA 0516318632



L.S (P/A): 114,02%- 0,00% 
Obra : 19499E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADOR

19/03/2021 12:04:01 Pag. 84WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALOR PARCELAUND QTDE.
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP
O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AFJ2/2015 
- CS 92593

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAgAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AQUAS. 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0,5 MM. COM AT£ 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

04-04-10-001 C 128,00 72,68 9.303,04M2

04-04-04-001 C M2 430,00 67,19 23.891,70

26-26-02-163 C M 30,00 63,86 1.915,80

04-04-08-002 C M 56,82 80,90 4.596,74

8

26-26-02-243 C CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 ( 
22,23 MM) 174,28 KG/M2

BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

KG 115,60 14,14 1.634,58

26-26-02-516 C KG 136,03 50,22 6.831,43
12

Total da Etapa -> 119.075,68
010-005
26-26-02-513 C

PINTURA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 
EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

22,36 14.825,57M2 663,04

14.825,57Total da Etapa ->
INSTALAQOES ELETRICAS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

010-006
10-10-06-051 C 4,00 31,75 127,00UN

996
10-10-04-044 C CONDULETE DE PVC, TIPOTB. PARA ELETRODU 

TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AFJ 0/2020-CS 93654

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93668

REFLETOR EM ALUMlNIO, DE SUPORTE E ALQA, 
COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIC DE 250 W, 
COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 
97601

UN 3,00 16,40 49,20

10-10-05-002 C 13,06 39,18UN 3.00

10-10-05-016 C 78,92 78,92UN 1,00

10-10-11-003 C 10,00 258,76 2.587,60UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIgAO PARCELAQTDE. VALORUND
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AFJ2/2015-CS 91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_12/2015 - CS 91868

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_12/2015 - CS 91879 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015 - CS 91880

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9193

10-10-01-033 C 8,90 801,0090,00M

10-10-01-034 C 12.00 12,12 145,44M

10-10-02-006 C 30,00 8,10 243,00UN

10-10-02-007 C 10,21 40,84UN 4,00

10-10-05-026 C 350,35UN 1,00 350,35

10-10-04-004 C 30,19 120,76UN 4,00

9
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

10-10-03-005 C 6,31 2.524,00M 400,00

7.107,29Total da Etapa ->
010-007 SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111 

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 - CS

26-26-02-142 C 45,54

49,87

1.366,20

1.089,16

M3 30,00

21,8415-15-04-024 C M3

12-12-07-050 C 26,92 269,20UN 10,00

26-26-02-316 C 1.417,6040.00 35,44M

26-26-02-317 C 100,00 50,27 5.027,00M

26-26-02-519 C 27,69 276,90UN 10,00

321,1026-26-02-536 C 32,11UN 10,00

10-10-14-011 C 63,81 638,1010,00UN

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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96985

SOLDA EXOTERMICA26-26-02-535 C 10,00 37,11 371,10
10.776,36

UN
Total da Etapa ->

010-008
05-05-01-017 C

DIVERSOS

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671

CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRfz-MOLDAD
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM
ENTO E INSTALACAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DIAMETRO 200 MM

68,55 13.710,00M 200,00

26-26-02-949 O 514,89 7.723,35UN 15,00

26-26-02-364 C M2 476,00

83,20

3,22 1.532,72

3.387,0726-26-02-521 C 40,71M

26.353,14Total da Etapa ->
Total da Sub-Obra -> 259.731,23

ABRIGO DA SUBESTAgAO 4,95 X 4,25 M 
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAgAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROA 
MENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, 
COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 - CS 96

011 B.D.I. ==> 22,32

011-001
15-15-01-004 C 8,70 40,74 354,44M3

521

ESCAVAQAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISAO DE FORMA, COM MINI-ESCAVAD 
EIRA. AF_06/2017 - CS 96525

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TE 
RRENO COM SOQUETE

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAgAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 30 KM

15-15-01-008 C 41,69 173,01M3 4,15

26-26-02-140 C 4,84 6,86 33,20M2

15-15-04-023 C M3 10,08 35,60 358.85

24-24-01-057 C M3 12,60 6,95 87,57

26-26-02-135 C 52,89 6.664,14M3 126,00

7.671,21Total da Etapa ->
FUNDAgAO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

FABRICAgAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 2 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

011-002
08-08-03-003 C 156,64M3 0,24 652,68

08-08-04-122 C 972,144,80 202,53M2

32

FABRICAgAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA, E=25 MM, 2 UTILIZAgOES. AF_06/2017 - 
CS 96533

08-08-04-123 C 97,87 1.378,0114,08M2

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AQO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM 

. AF_06/2017 - CS 96543

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96546

CONCRETAGEM DE SAPAT AS, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016 - CS 96558 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017 - CS 96557

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS. AF_08/2017 - CS 96620 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, ACO CA-60. 4,2MM, MALHA 15X15CM

317,5008-08-04-133 C 17,60 18,04KG

437,3608-08-05-115 C 30,80 14,20KG

08-08-05-116 C 12,31 406,23KG 33,00

08-08-06-064 C 1,20 511,95 614,34M3

08-08-06-063 C M3 1,33 503,89 670,17

26-26-02-510 C 167,19M2 21,03 7,95

08-08-03-006 C 1.312,75M3 2,10 625,12

26-26-02-523 C 23,14 16,61 384,36M2

6.816,69Total da Etapa ->
011-003 SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILAR 
ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
Pf=-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZAQOES. AF_09/2020 - CS 92413 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE 
MACIQA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA S 
ERRADA, 4 UTILIZAQOES. AF_09/2020 - CS 9

08-08-04-025 C 10,94 112,17 1.227,14M2

08-08-04-079 C 17,51 145,10 2.540,70M2

2486

08-08-02-024 C ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUID 
O ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIAMETRO, C 
ONCRETO LANQADO POR CAMINHAO BETONEIRA ( 
EXCLUSIVE MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO). 
AF_01/2020 - CS 100898

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLE 

S, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILI 
ZAQOES. AF_09/2020 - CS 92456 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO T£RREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92775

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

178,48 91,02M 0,51

08-08-04-052 C 123,87 1 939,80M2 15,66

08-08-05-033 C 18,12 498,3027,50KG

08-08-05-035 C 436,1330,80 14,16KG

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO QTDE. VALOR PARCELAUND
EDIFICAgAO TErRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AQO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-gs 92777

ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE GONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAgAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
Ago CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015 - CS 92778
ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAg 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-5 
0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - GS 
92785

08-08-05-036 C 39,60 12,21 483,52KG

08-08-05-043 C 13,87KG 74,80 1.037,48

08-08-06-029 C CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA 
, PARA LAJES MACigAS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAgAO GOM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANgA 

MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AFJ2/2

467,38M3 3,08 1.439,53

Total da Etapa -> 9.693,62
011-004
19-19-14-022 C

PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
Areas secas sobre laje, nAo aderido, es
PESSURA 6CM. AF_06/2014 - GS 87702 
PISO CIMENTADO, TRAgO 1:3 (CIMENTO E ARE 
IA), AGABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 C 
M, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/ 
2020 - CS 98681

M2 17,52 62,66 1.097,80

19-19-04-008 C M2 17.52 35,78 626,87

Total da Etapa -> 1.724,67
ALVENARIAS E VEDAgOES

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZAN 
DO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 - CS 8 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VAOS DE ATE: 1,5 M DE COMPRIMENTO. A 
F_03/2016 - CS 93196

011-005
16-16-04-018 C 62,20 80,11 4.982,84M2

08-08-10-007 C 588,35M 8,20 71,75

08-08-10-015 C M 6,00 72,88 437,28

6.008,47Total da Etapa ->
011-006 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAgO 1:3 COM PREP 

ARO MANUAL. AF_06/2014 - CS 87878 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

20-20-01-007 C M2 130,64 5.00 653,20

20-20-02-046 C 2.852,02112,24 25,41M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALORQTDE.UND
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACESINTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUgAO DE TALISCAS. 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2, espessu 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

23,91 439,9418,4020-20-02-048 C M2

1,223,9766,5226-26-02-021 C 18,40M2

5.169,13Total da Etapa ->
011-007

26-26-02-833 C
PINTURAS

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSAC 
ORRIDA A BASE DE PVA COM UMA DEMAO, PARA 
PINTURA

APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 
TETO, UMA DEMAO, AF_06/2014 - CS 88494 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM P 
AREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 88485 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06 
/2014-CS 88488

APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRlLICO EM T 
ETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 88484

974,248,68112,24M2

18-18-01-029 C 21,99 385,26M2 17,52

18-18-01-024 C 1.684,72112,24 15.01M2

18-18-01-020 C 2,70 303,05M2 112,24

18-18-01-023 C 301,3417,52 17,20M2

18-18-01-019 C 17,52 3,18 55,71M2

3.704,32Total da Etapa ->
011-008

26-26-02-226 C
ESQUADRIAS

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENT© VAZADO) 6X2 
9X29CM.ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAQO 1:7 
(CIMENTO E AREIA)

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AFJ2/2019 - CS 90838 
CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

602,223,12 193,02M2

07-07-07-001 C 2,00 889,43 1.778,86UN

26-26-02-720 C 441,263,12 141,43M2

2.822,34Total da Etapa ->
IMPERMEABILIZAQAO

IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MANT 
A ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLIC 
AQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2 
018-CS 98546

PISO CIMENTADO, TRAQO 1:3 (CIMENTO E ARE 
IA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/202 
0 - CS 98679

011-009

09-09-03-001 C 1.555,9994,5217,52M2

19-19-04-006 C 673,1238,42M2 17,52

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Engenlrcira C'vil
CREA BA 0516318632



L.S (P/A): 114,02%- 0,00% 
Obra : 19499E-ADEQUAQAO E AMPLIAQAO - CE EDVALDO FERNANDES - SALVADOR

19/03/2021 12:04:01 Pag. 90WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAgAO DESCRigAO PARCELAQTDE. VALORUND
2.329,11Total da Etapa ->

011-010

26-26-02-151 C

DIVERSOS

PLACA IDENTIFICAGAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAgAO 
CHAPIM DE CONCRETO PRI=-MOLDADO 
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671

84,23 336,92UN 4,00

26-26-02-698 C 31,06

68,55

571,50

274,20

18,40M
05-05-01-017 C 4,00M

1.182,62Total da Etapa ->
47.122,18Total da Sub-Obra ->

SUBESTAgAO AEREA 225KVA-220/127V

INSTALAgOES ELETRICAS

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91990 
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOB 
REPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REA 
TOR - FORNECIMENTO E INSTALAgAO, AF_02/2 
020 - CS 97605

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12/2017
- CS 98463

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFA 
SICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM CLEO MIN 
ERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS 7385

012 B.D.I. ==> 22,32

012-001

10-10-06-045 C UN 2,00 33,97 67,94

10-10-11-004 C 2,00 74,52 149,04UN

10-10-14-016 C 26,42 211,36UN 8,00

10-10-12-003 C 17.309,17 17.309,17UN 1.00

7/3

QUADRO DE DISTRIBUIgAO DE ENERGIA EM PVC 
, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DIS 
JUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF 
_10/2020 - CS 101876

EXTINTOR DE INC£NDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_10/2020_P - CS 101907 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91952 

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAg 
AO. AF_12/2015-CS 91871

ELETRODUTO DE AgO GALVANIZADO, CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN 

STALAgAO. AF_11/2016_P - CS 95752 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAgAO. AF_12/2015 - CS 91884 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU

10-10-05-027 C 60,19 60,19UN 1,00

11-11-01-004 C 2,00 703,63 1.407,26UN

10-10-06-007 C 1,00 18,52 18,52UN

10-10-01-037 C 12,54 112,86M 9,00

10-10-01-059 C 358,389,00 39,82M

10-10-02-010 C 9,38 196,98UN 21.00

10-10-04-038 C 27,27 81,81UN 3.00

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO PARCELAQTDE. VALORUND
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"). APA
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95808

10-10-04-044 C 65,60CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926 
VERGALHAO DE COBRE 3/8"

CABO DE COBRE Nil 70MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 - CS 
96985

SOLDA EXOTfzRMICA

4,00 16,40UN

10-10-03-003 C 3,93 98,2525,00M

26-26-02-654 C M 30,00

30,00

78,42

65,64

2.352,60
1.969,2026-26-02-318 C M

10-10-14-011 C 63,81UN 10,00 638,10

26-26-02-535 C 
10-10-05-001 C

24,00 37,11

12,39

890,64

24,78

UN

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653 
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2020 - 
CS 101546

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INT 
ERNO PARA CABO 35/120MM2,ISOLAQAO 15/25K 
V EM EPR-BORRACHA DE SILICONE-FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO

BASE PARA FUSIVEL (PORTA FUSIVEL) NH 1 2

2,00UN

10-10-08-059 C 26,70UN 18,00 480,60

26-26-02-766 C 9,00 420,78 3.787,02UN

26-26-02-767 C 2,00 136,91 273,82UN
50A

26-26-02-647 C PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMIN 
AL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5

9,00 327,29 2.945,61UN

KA

26-26-02-430 C CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQU 
IPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA- 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
TRANSFORMADOR DE CORRENTE- 400/5A-CLASSE

2,00 420,55 841,10UN

26-26-02-768 C 576,033.00 192,01UN
1

26-26-02-770 C FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE CHAVE SECCI 
ONADORA TRIPOLAR 15KV- 400A 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE CHAVE SECCI 
ONADORA TRIPOLAR 15KV-400A-COM PORTA FUS 
IVEL HH INCORPORADO

2.535,69 2.535,69UN 1,00

26-26-02-772 C 2.767,72 2.767,72UN 1,00

40.220,27Total da Etapa ->
012-002

26-26-02-142 C
SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995

4 098,60 
2.450,61

90,00
49,14

45,54

49,87

M3
15-15-04-024 C M3

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALOR PARCELAUND QTDE.
26-26-02-316 C 1.417,60CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 

NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEgAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR. EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

TERMINAL AEREO EM AgO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAgAO, H=30CM 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AFJ2/2015-CS 91872

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 
SOLDA EXOTEiRMICA

40,00 35,44M

26-26-02-317 C 25,00 50,27 1.256,75M

10-10-14-011 C 255,244,00 63,81UN

12-12-07-050 C 26,92 107,68UN 4,00

26-26-02-532 C UN 4,00 37,97 151,88

10-10-01-038 C 15,75 189,00M 12,00

26-26-02-519 C 4,00 27,69 110,76UN

26-26-02-535 C 8,00 37,11 296,88
10.335,00

UN
Total da Etapa ->

50.555,27Total da Sub-Obra ->
013 DIAGRAMA UNIFILAR B.D.I. ==> 22,32

INSTALAgOES ELETRIgAS

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
,AF_10/2020-CS 93668

QUADRO DE DISTRIBUIgAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AgO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 

F_10/2020 - CS 101880

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORR 
ENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E IN 
STALAgAO. AF_10/2020 - CS 101898 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AF_10/2020 - CS 93669

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
,AF_10/2020-CS 93671

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORR 
ENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E IN 
STALAgAO. AF_10/2020 - CS 101895 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE N 
OMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E I 
NSTALAgAO. AF_10/2020 - CS 101894

013-001
10-10-05-016 C UN 2,00 78,92 157.84

10-10-05-031 C 581,74UN 1,00 581,74

10-10-05-043 C 1.478,43 1.478,43UN 1,00

10-10-05-017 C 82,52 82,52UN 1,00

10-10-05-019 C 1,00 86,98 86,98UN

10-10-05-040 C 919,342,00 459,67UN

10-10-05-039 C 1,00 168,30 168,30UN

3.475,15Total da Etapa ->

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
3.475,15Total da Sub-Obra ->

OBRA CIVIL - ADEQUACIES 
SERVIQOS PRELIMINARES

DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE F 
ORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 
/2017-CS 97633

REMOQAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, META 
LICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM RE 
APROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97647 
REMOgAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA M 
ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
- CS 97666

DEMOLigAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL 
, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CS 
97631

REMOgAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONC 
O DE ARVORE COM DlAMETRO MAIOR OU IGUAL 
A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 - 
CS 98526

REMOgAO DE GRADIL

REMOgAO DE TELA DE ALAMBRADO

REMOgAO DE BANCADA DE GRANITO OU MARMORE

DEMOLigAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO.
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
FJ2/2017-CS 97622

DEMOLigAO DE PASSEIO DE CONCRETO E=0,10M 
, INCLUSIVE BOTA FORA 
DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

B.D.I. ==> 22,32014

014-001

22-22-01-013 C 22,98 7.879,38M2 342,88

22-22-01-026 C 406,87114,29 3,56M2

22-22-01-045 C UN 6,00 8,97 53,82

22-22-01-011 C M2 681,85 3,30 2.250,11

25-25-05-004 C 2,00 77,31 154,62UN

26-26-02-172 C 84,50

146,40

13,52

17,32

10,40 878.80 
730,54 
341,79

953.81

M
26-26-02-130 C 
26-26-02-333 C 
22-22-01-003 C

4,99M2

M2 25,28

55,07M3

26-26-02-141 C 276,73M2 12,10 22,87

26-26-02-386 C 
26-26-02-365 O

2.744,10

26.403,44

43.074,01

87,98 
85,39

Total da Etapa ->

31,19

309,21

M2

M3

014-002

04-04-06-002 C
COBERTURA

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTR 
UTURAL E = 6 MM. INCLUSO ACESS6RIOS DE F 
IXAgAO E igAMENTO. AF_07/2019 - CS 94451 
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIP 
O CANALETE 90

138.44 1.780,34M 12,86

26-26-02-528 C 163,02 18.631,56M2 114,29

20.411,90Total da Etapa ->
014-003 ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNA 
S, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, CO 
M EXECUgAO DE FURO - FORNECIMENTO E INST 
ALAgAO. AFJ2/2019 - CS 91306 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDU 
RA DE MADEIRA - CS 74125/1 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AGO CA-50 9,52 
MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSI 
VO TIPO ZARCAO - CS 73665

07-07-01-051 C 1.149,4010,00 114,94UN

07-07-10-009 C 695,72 2 782,884,00M2

07-07-06-001 C 90,22 902.2010,00M

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAQTDE. VALORUND
PORTA EM ALUMiNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN 
A COM GUARNIQAO, FIXAQAO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2019 - 
CS 91341

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 
BANHEIRO. AFJ2/2019 - CS 100705 

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO

PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

07-07-07-003 C 588,42 5.560,579,45M2

679,2007-07-09-003 C 10,00 67,92UN

26-26-02-404 C 404,41 1.006,98M2 2,49

26-26-02-951 O 867,51 10.566,2712,18M2

16.929,1726-26-02-720 C 119,70 141,43M2

39.576,67Total da Etapa ->
IMPERMEABILIZAQOES

IMPERMEABILIZAQAO DE PISO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEA 
BILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 - CS 9856

014-004

09-09-01-001 C 864,4416,40 52,71M2

0

PROTEgAO mecAnica DE superfIcie HORIZONT 
AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA 
go 1:3, E=2CM. AF_06/2018 - CS 98563 
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOB 
ERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOM 
EROS, 3 DEMAOS

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MAST 
IQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO. 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANT 
A ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMI 
NIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUS 
A APLICACAO DE PRIMER PARA MANTA ASFALT

09-09-05-001 C 36,35 637,94M2 17,55

26-26-02-358 C 54,37 954,1917,55M2

26-26-02-730 C 65,11 1.237,09M 19,00

26-26-02-372 C 111,74 1.676,10M2 15,00

ICA

26-26-02-731 C 4.072,52IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMP 
ERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA

40,86 99.67M2

9.442,28Total da Etapa ->
INSTALAgOES HIDROSANITArIAS-AGUA

TUBO DE Ago GALVANIZADO COM COSTURA, CLA 
SSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4 
), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE G 
AS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ0/20 
20 - CS 92688

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQ 
UEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INS 
TALAgAO. AF_10/2020 - CS 92695 
CURVA 90 GRAUS, EM Ago, CONEXAO SOLDADA, 
DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- 

RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O. AF_10/2020 - CS 97549

014-005

12-12-02-106 C 143,053,50 40,87M

22,0812-12-01-537 C 22,081,00UN

121,3660,6812-12-03-084 C 2,00UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
SIFAO DO TIRO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 
X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 

_01/2020 - CS 86882

SIFAO DO TIPO FLEXiVEL EM PVC 1 X 1.1/2
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/202 

0 - CS 86883

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO 
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01 
/2020-CS 86910

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUQA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA 
EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXiVEL EM PVC
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
- CS 86937

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AQO INOXID 
AVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86900 
vaso sanitArio SIFONADO COM CAIXA ACOPLA 
DA LOUQA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXiVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01 

/2020 - CS 86932

BANCADA GRANITO CINZA 150X60 CM, COM 
CUBA DE EMBUTIR DE AQO, VALVULA AMERICAN 
A EM METAL, SIFAO FLEXiVEL EM PVC, ENGAT 
E FLEXiVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA 
. DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PI COZINHA, PAD 
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO D 
E INSTALAQAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, 
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIQAO OU PRU 
MADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA 
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO D 
E INSTALAQAO DE TUBO DE PVC, S^RIE NORMA 
L, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO E 
M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S 
ANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PA 
RA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86915 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA.E 
M PVC.INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAME

18,95 94,7512-12-06-010 C 5,00UN

10,92 76,447,0012-12-06-011 C UN

109,13 545,6512-12-06-031 C 5,00UN

12-12-06-055 C 4,00 185,95 743,80UN

12-12-06-022 C 178,31 356,622,00UN

12-12-06-050 C 3.971,128,00 496,39UN

12-12-06-064 C 2.417,122,60 929,66UN

1.165,0012-12-02-042 C 25,00 46,60M

2.253,7512-12-02-050 C 25,00 90,15M

680,8997,2712-12-06-035 C 7,00UN

98,5826-26-02-113 C 2,00 49,29UN

NTO

assento sanitArio convencional - forneci
MENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - CS 1008

307,2838,4112-12-06-077 C 8,00UN

49
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU

23,71
346,63

23,71
14,75

1,0026-26-02-139 C UN

12-12-11-008 C 23,50M

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRigAO PARCELAVALORQTDE.UND
iqAo com diametros menores ou IGUAIS A 4
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443

BANCA/PIA DE AGO INOXIDAVEL (AISI 430) C
OM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORRE
DOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20 M
BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,

314,88 944,6426-26-02-208 C UN 3,00

26-26-02-192 C 4,43 609,30 2.699,20M2
5CM

26-26-02-200 C 50.824,74BANCADA/TAMPO AGO INOX (AISI 304), LARGU 
RA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PESO 
E APOIO)

50,59 1.004,64M

67.836,41Total da Etapa ->
014-006
24-24-04-006 C

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATtz 10 KM 
TRANSPORTS HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L 
, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 
07/2019-CS 100206

7,00 1.308,37M3 186,91

26-26-02-118 C 17,63 3.295,22M3 186,91

21-21-02-015 C 9,35 1.026,69 9.599,55M3X

14.203,14Total da Etapa ->
ALVENARIAS E VEDAQOES

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPES 

SURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA ME 
NOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSE 
NTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 
PRATELEIRA DE CONCRETO , L=40CM, E=5CM,C 
C/ REVESTIMENTO EM CERAMICA

014-007

16-16-01-002 C 45,20 57,94 2.618,89M2

26-26-02-732 C 41,40 155,53 6.438,94M

9.057,83Total da Etapa ->
PAVIMENTAQAO

LUVA DE REDUQAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 
X 1 1/2, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO E 
M REDE DE ALIMENTAQAO PARA HIDRANTE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ0/2020 - CS 
92931

EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NAO ARMADO. AF_07/2016 - CS 94990 
REGULARIZAgAO E COMPACTAgAO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 
11/2019 - CS 100576

014-008

12-12-01-583 C 1.100,66 64,16 70.618,35UN

19-19-12-001 C 501,260,61 821,73M3

17-17-02-001 C 2.344,412,13M2 1.100,66

73.464,02Total da Etapa ->
014-009 PINTURAS

APLICAgAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA18-18-01-023 C 17,20 19.984,341.161,88M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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TEX ACRiLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06

/2014-CS 88488

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE 
XTURIZADA ACRiLICA EM PANOS COM PRESENQA 
DE VAOS DE EDIFlCIOS DE MOLTIPLOS PAVIM 

ENTOS, UMA COR. AF_06/2014 - CS 88416 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO 
EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGUR 
A-CS 41595

APLICAQAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 8848

18-18-01-006 C 19,53 12.250,19M2 627,25

18-18-04-001 C 14,14 2.828,00M 200,00

18-18-01-018 C 3,35 691,37M2 206,38

3

APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - CS 88496 
APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - CS 88

18-18-01-031 C 29,72 5.179,60M2 174,28

18-18-01-032 C M2 1.834,47 15,75 28.892,90

497
18-18-02-004 C PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS 

DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - 
CS 74065/1

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOB 
RE SUPERFlCIE METALICA,INCLUSIVE PROTEQA 
O COM ZARCAO

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFlCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA 
PINTURA DE TUBO DE AQO GALVANIZADO D=2CO 
M ESMALTE SINTETICO, 2 DEMAOS

30,20 4.677,68M2 154,89

18-18-01-024 C 2.517.22 15,01 37.783,47M2

26-26-02-591 C 51,01 12.751,99M2 249,99

26-26-02-513 C 226,89 22,36 5.073,26M2

26-26-02-512 C 9.418,84

10.803,93
2.776,12

166,00
1.006,89

124,10

56,74

10,73

22,37

M2

26-26-02-115 C M2

26-26-02-183 C M

153.111,69Total da Etapa ->
014-010

19-19-03-006 C
PISOS

REVESTIMENTO CERAMIC© PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
Areas secas sobre laje, aderido, espess
URA 2CM. AF_06/2014 - CS 87622 
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSAT 
RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA3,
0CM, PREPARO MECANICO

LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO D
E ALTA RESIST^NCIA

44,15 1.680,35M2 38,06

19-19-14-002 C 40,04 6.044,84M2 150,97

26-26-02-342 C 3.959,30M2 32,89120,30

26-26-02-165 C 24,16 19,339,11800,46M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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440,5419-19-04-013 C 94,74SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM ESPES 
SURA 2,0 CM. AP_09/2020 - CS 98689 
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESP 
ESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOP 
LASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
FILETE DE MARMORE BRANCO, 10 CM 
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO CO 
M COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 - CS 1017

M 4,65

26-26-02-529 C 104.66 11.817,16M2 112,91

26-26-02-105 C 39,40

31,90
63,04

638,00

1,60M

19-19-09-002 C 20,00M

39
43.982,34Total da Etapa ->

014-011 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

20-20-01-008 C 3.111,33677,85 4,59M2

7879

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACASTIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
de Area menor que 5 m2 na altura inteir

A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87264 
EMBOvO, PARA RECEBLMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8. PREPARC MECANICO 
COM BETONEIRA 400L., APLICADO MANUALMENT 
E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMS 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSU 
REVESTIMENTO CERAMlCO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES

de Area maior que 5 m2 na altura inteir
A DAS PAREDES. AF_ 06/2014 - CS 87273 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

REBOCO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), ESP.= 2CM, PREPARO MECANI 
CO DE ARGAMASSA 
RODAMEIO EM MADEIRA H=7,0CM

20-20-03-005 C 60,21 1.204,20M2 20,00

20-20-02-048 C 496,02 23,91 11.859,84M2

20-20-03-014 C 50,43 10.811,89M2 185,04

26-26-02-021 C 66,52 19.169,73M2 283,18

26-26-02-149 C 9.070,05214.93 42,20M2

26-26-02-405 C 32,40 972,00
56.199,04

30,00

Total da Etapa ->
M

014-012

20-20-09-002 C
FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AM 
BIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAQAO. AF_05/2017_P - CS 96116

73,47 839,03M2 11,42

839,03Tota! da Etapa ->
014-013 DIVERSOS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO 
TORRE

LIMPEZA DE SUPERFIcTe COM JATO DE ALTA P

8.243,2025,7626-26-02-362 C 320,00M/M

74,74M221-21-03-009 C 139,021,86

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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RESSAO. AF 04/2019-CS 99814

45,604,5610,0026-26-02-363 C M2PLATAFORMA MADEIRA P/ANDAIME TUBULAR APR 
OVEITAMENTO 20 VEZES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PI 
NTURA

10.1,603,5625-25-03-009 C M2 28,54

3,22 4.126,78
445,75

26-26-02-364 C 1.281,61
40,82

M2

10,9226-26-02-733 C M2

13.101,95Total da Etapa ->
URBANIZAQAO

REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO 
NAVAL DE 1,80 X 1,20M,COM ARO DE METALE 
REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSIES 
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 
M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC 
, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10CM 
(ZN/AL + PVC), FIO 2.4MM

014-014
26-26-02-553 C 3.046,10166,00 18,35M2

26-26-02-125 O 1.774,02 1.774,02PAR 1,00

1.828,4626-26-02-133 C 1,00 1.828,46CJ

26-26-02-335 C 95,61 13.997,30146,40M2

20.645,88Total da Etapa ->
564.946,19Total da Sub-Obra ->

OBRA ELETRICA- ADEQUAQOES B.D.I. ==> 22,32015

015-001 SERVIQOS PRELIMINARES

REMOgAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELizTRIC 
AS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT 
O. AF_12/2017 - CS 97660

REMOQAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MAN 
UAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - 
CS 97661

REMOQAO DE TUBULAQOES (TUBOS E CONEXOES) 
DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAP 

ROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97662 
REMOQAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CS 97

23,1022-22-01-039 C 35,00 0,66UN

1.320,0022-22-01-040 C 0,66M 2.000,00

22-22-01-041 C 0,49 10,2921,00M

166,401,3022-22-01-044 C UN 128,00

665

DEMOLIQAO DE PASSEIO DE CONCRETO E=0,10M
, INCLUSIVE BOTA FORA

RETIRADA DE POSTE METALICO Al£ 7,00 M

22,87 292,7426-26-02-141 C 12,80M2

199,05
2.011,58

66,353,0026-26-02-290 C UN
Total da Etapa ->

015-002 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO

291,46
227,84

6,40 45,54

35,60

26-26-02-142 C M3

15-15-04-023 C M3 6,40

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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MECANIZADA. AFJD4/2016 - CS 93382

24-24-04-006 C 7,00 91,77CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM

M3 13,11

26-26-02-118 C 231,1313,11 17,63M3

842,20Total da Etapa ->
015-003

10-10-01-041 C
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12 
/2015-CS 93009

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91917 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAgAO. AF_12/2015 - CS 9192

9,00 20,73 186,57M

10-10-02-033 C UN 5,00 17,65 88,25

10-10-02-035 C UN 8,00 20,15 161,20

0

10-10-02-057 C LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV 
ANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTA 
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALL 
AO. AF_11/2016_P - CS 95758 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 25 MM (1")
, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_11/2016_P - CS 95802

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/ 
4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_11/2016_P - CS 95803 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_
11/2016_P-CS 95750

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93656

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 M 
M (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93010

ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAUXQAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS

12,17 121,70UN 10,00

10-10-04-032 C 15,00 49,14 737,10UN

10-10-04-033 C UN 16,00 64,96 1.039,36

10-10-01-057 C 26,84 1.154,12M 43,00

10-10-05-004 C 16,00 14,26 228,16UN

10-10-01-042 C 2.275,2080,00 28,44M

10-10-01-056 C 598,00 23,42 14.005,16M

10-10-02-031 C 14,81 2.162,26146,00UN

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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GAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE

RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91914 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
75 MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AFJ2/2015-CS 93015

10-10-02-039 C 99,124,00 24,78UN

10-10-02-044 C CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 75 MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 93022 

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV 
ANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INS 
TALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_11/2016_P - CS 95757 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV 
ANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95759 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM3, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91930

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO. 70 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92990

CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO X, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'

'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_11/2016_P-CS 95801

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93655 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250 
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91959 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 919

2,00 41,88 83,76UN

10-10-02-056 C 319,00 10,90 3.477,10UN

10-10-02-058 C 6,00 14,70 88,20UN

10-10-03-003 C 3,93 9.117,60M 2.320,00

10-10-03-005 C 6,31 7.893,81M 1.251,00

10-10-03-007 C 5.587,89649,00 8,61M

10-10-03-024 C 64,30 25.720,00M 400,00

10-10-04-031 C 44,06 12.380.86UN 281,00

10-10-05-001 C 74,346,00 12,39UN

10-10-05-003 C 13,00 14,26 185,38UN

10-10-06-014 C 792,4919,00 41,71UN

10-10-06-047 C 41,85 837,0020,00UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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92
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

10-10-06-051 C 43,00 31,75 1.365,25UN

996
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 92

10-10-06-055 C 27,83 918,39UN 33,00

000

11-11-06-153 C TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AFJ 1/2019 - CS 98307 
EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE, DlAMETRO 500MM 
, 1CV

CAIXA DE PASSAGEM METALICA 35X35X12 CM P 
/ INST. ELETRIC

BUCHA/ARRUELA ALUMiNIO 3/4 , P/ ELETRODU

44,61 713,76UN 16,00

26-26-02-734 C 1.823,36 3.646,72UN 2,00

26-26-02-263 C 20,00 86,52 1.730,40UN

26-26-02-264 C UN 546,00 2,28 1.244,88
TO

BUCHA/ARRUELA ALUMiNIO 1 , P/ELETRODUTO 
CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=3/4 , CO 
M PARAFUSO E BUCHA 
CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=1 1/4 ,C 
OM PARAFUSO E BUCHA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORR 
ENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_10/2020 - CS 101895 
CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=1 , COMP 
ARAFUSO E BUCHA

BUCHA/ARRUELA ALUMiNIO 1 1/4 , PI ELETRO 
DUTO

TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4X2 
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT 
, LUZ BRANCA, 50 W
CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=2 , COMP 
ARAFUSO E BUCHA

BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 2 , PI ELETRODUTO 
BUCHA/ARRUELA ALUMiNIO 2 1/2 , PI ELETRO 
DUTO

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA C 
OM TAMPA

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POT£NCIA, B 
RANCO FRIO, 6500K, BIVOLT-FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE EMBUTIR, EM CH

26-26-02-265 C UN 36,00
598,00

2,69 96,84

2.589,3426-26-02-267 C 4,33UN

26-26-02-269 C 53,00 5,42 287,26UN

10-10-05-040 C 459,67 919,34UN 2.00

26-26-02-268 C 190,92UN 43,00 4,44

26-26-02-281 C 32,00 4,06 129,92UN

26-26-02-294 C 
26-26-02-298 C

140,00

24,00

9,24 1.293.60

1.959.60

UN

UN 81,65

26-26-02-302 C 5,81 52,29UN 9,00

26-26-02-304 C 
26-26-02-305 C

63,60

192,00

UN 8,00 7,95
9,60UN 20.00

26-26-02-322 C 1.210,905,00 242,18UN

26-26-02-324 C 132,13 14.137.91UN 107,00

26-26-02-373 C 27,89 111,56UN 4.00

26-26-02-001 C 247,44 742,32UN 3,00

26-26-02-962 O 2.710,70 2.710,70UN 1,00

Dt.Cadastre: 19/03/2021

t)
Engenbetra Cwit 

CREA BA 05103’8632
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SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAgAO DESCRIgAO PARCELAQTDE. VALORUND
APA DE AQO, PARA ATE 56 DISJUNTORES, COM

BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJU 
NTORES

124.804,13Total da Etapa ->
PAVIMENTAgAO

EXECUgAO DE PASSEIO (CALgADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NAO ARMADO. AF_07/2016 - CS 94990

015-004
5.259,0719-19-12-001 C 821,73M3 6,40

5.259,07Total da Etapa ->
132.916,98Total da Sub-Obra ->

7.321.215,57Total da Obra ->

a Dt.Cadastre: 19/03/2021

Eoa^nfe'fa Civil 
J0516318&3?

CRE-
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WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAgAO DESCRigAO PARCELAQTDE. VALORUND

B.D.I. ==> 22,32ADMINISTRAgAO

ADMINISTRAgAO LOCAL

ADMINISTRAgAO LOCAL

001

001-001

27-27-01-060 0 1,00 106.316,45 106.316,45
106.316,45

UN
Total da Etapa ->

106.316,45Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32IMPLANTAgAO QUADRA COBERTA002

002-001
26-26-02-411 C

SERVigOS PRELIMINARES

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO, PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/ 
2018-CS 98458

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

16.008,40400,2140,00M2

113,55 15.987,84140,80M202-02-01-031 C

615,050,39M2 1.577,0625-25-05-001 C

7,30 2.253,73308,73M226-26-02-370 C

402,60 3.220,808,00M226-26-02-524 C

O
414,88PLACA DE INAUGURAQAO EM ACRfLICO 60X40CM 

.INCLUI PARAFUSOS ESPAQADORES CROMADOS.A 
DESIVADO-FORNECIMENTO E INSTALAQAO

1,00 414,88UN26-26-02-077 C

38.500,70Total da Etapa ->

DEMOLigOES E RETIRADAS

REMOQAO DE TRAVE

DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELE 
TE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - C 
S 97627

REMOQAO DE RAiZES REMANESCENTES DE TRONC
O DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL

A 0,60 M.AF_05/2018 - CS 98528

RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E RE

MOQAO

DEMOLIQAO DE PASSEIO DE CONCRETO E=0,10M 
, INCLUSIVE BOTA FORA

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S 
/REMOCAO

DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE PEDRA 
RETIRADA DE ESTRUTURA DE BASQUETE

002-002

26-26-02-129 C 
22-22-01-008 C

41,58

2.072,62

20,79
317,40

2,00UN

6,53M3

517,46258,732,00UN25-25-05-004 C

710,7071,0710,00UN26-26-02-167 C

7.687,0622,87336,12M226-26-02-141 C

450,6010,6442,35M26-26-02-153 C

719,26

130,40
12.329,68

95,14

65,20

7,56M326-26-02-178 C
2,00UN26-26-02-735 C

Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
REGULARIZAQAO DE SUPERFICIES COM MOTONIV

002-003

17-17-03-024 C 30,870,10308,73M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021

J&iniara Brito Santana 
Engenheira Civil 

Cad.: 11.610.947-3 
Se.cretaria da Educagao da Bahia
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND

ELADORA. AF_11/2019 - CS 100575
1.863,6250,3037,05M3ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 

RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100

15-15-03-012 C

961,8917,6354,56M326-26-02-118 C

515,696,9574,20M324-24-01-057 C

3.372,07Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

002-004

10-10-06-051 C 190,5031,756,00UN

996
2.070,08258,76REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, 

COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIC DE 250 W, 
COM REATOR ALTO FATOR DE POT£NCIA - FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 
97601

luminAria ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SO 
BREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM RE 
ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/ 
2020 - CS 97607

luminAria tipo spot, de sobrepor, com 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020

- CS 97593

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AFJ2/2015-CS 91867

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 91868

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93008

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AFJ2/2015 - CS 91879 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91880

8,00UN10-10-11-003 C

710,3288,798,00UN10-10-11-006 C

540,45108,095,00UN10-10-07-010 C

934,508,90105,00M10-10-01-033 C

145,4412,1212,00M10-10-01-034 C

1.301,4014.4690,00M10-10-01-040 C

348,308,1043,00UN10-10-02-006 C

40,8410,214,00UN10-10-02-007 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

■/Brito Santana 
E/genheira C/vi/ 
jj • 11.610.947-3 
Tada da Educate da Bahia

Samar

Cad
Se.cre
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WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND

49,203,00 16.4010-10-04-044 C UNCONDULETE DE PVC, TIRO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9193

150,9530,195,00UN10-10-04-004 C

9
224,62 1.347,726,0010-10-04-001 C CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 

RENO BRITA - CS 83446

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF J0/2020-CS 93669

POSTE DE AQO CONICO CONTlNUO CURVO SIMPL 
ES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA 
, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACA 
O. AF_11/2019-CS 100622

BRAQO PARA ILUMINAQAO PUBLICA, EM TUBO D 
E AQO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M 
, PARA FIXAQAO EM POSTE METALICO - FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2020 - CS 10

UN

5.489,706,31870,0010-10-03-005 C M

12,39 49,564,0010-10-05-001 C UN

1.249,2425.05 49,8715-15-04-024 C M3

82,5282,5210-10-05-017 C 1,00UN

1.743,21 10.459,266,0010-10-10-004 C UN

116,34 1.396,0812,0010-10-08-084 C UN

1637
6.147,72LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAQAO PUBLIC 

A, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA, COM LAM 
PADA VAPOR DE MERCURIC 250 W - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AF_08/2020 - CS 101662 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93655

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

512,3112,00UN10-10-08-107 C

14,2614,261,00UN10-10-05-003 C

350,35350,351,00UN10-10-05-026 C

33.068,39Total da Etapa ->
002-005 SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

1.639,44

893,34

45,54

63,81
36,00

14,00

M326-26-02-142 C 
10-10-14-011 C UN

Dt.Cadastro: 19/03/2021

/

o SantanaSamara ,
Enqenheira Civil 

Cad.: 11.610.947-3 
Se.cretaria da Educagao da Bah i
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WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIQAO QTDE.UND

376,8826,92CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111 

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE IS-TOMM’-REF T 
EL-560(PARA RAIO)

SOLDA EXOTERMICA

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO EM AQO 200X 
200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9T 
ERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

14,00UN12-12-07-050 C

2.126,4035,4460,00M26-26-02-316 C

6.032,4050,27120,00M26-26-02-317 C

1.306,5949,8726,20M315-15-04-024 C

32,11 449,5414,00UN26-26-02-536 C

519,54

387,66

37,11
27,69

14,00

14,00

UN26-26-02-535 C 
26-26-02-519 C UN

546,17546,171,00UN26-26-02-690 C

14.277,96Total da Etapa ->
PAVIMENTAQAO

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 
O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VlARIO 
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA. DE CO 
NCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VI 
SUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM A 
RGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTAD 
O, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE BASE 
EXECUgAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,F 
EITO EM OBRA,COM APLICAQAO DE PIGMENTO.A 
RMADO,ESP=8CM E ACABAMENTO DESEMPOLADO

002-006
26-26-02-344 C 5.505,1624,04229,00M

3.335,4148,1369,30M05-05-05-011 C

1.227,76104,4911,75M226-26-02-033 C

31.734,36102,79308,73M226-26-02-778 C

41.802,69Total da Etapa ->

URBANIZAQAO

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEG 
ETAL

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2 
018-CS 98510

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUA 
L A 4,00 M. AF 05/2018 - CS 98511 
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA

002-007

26-26-02-412 C 9.090,11193,1647,06M3

2.999,6074,9940,00UN25-25-03-002 C

565,36141,344,00UN25-25-03-003 C

2.803,10280,3110,00M26-26-02-935 O
Dt.Cadastre 19/03/2021

Samara B/ito Santa,: ; 
Enyemheira Civil 

Cad.: 11.610.94/-) 
Se.cretaria da Educagao da Bah )
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WinMaster - Planilha Or$amentaria 
SEC (A)
Reajuste -1
IDENTIFICAgAO DESCRIgAO PARCELAVALORQTDE.UND

.APOIDAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 
PAVIMENTAgAO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO 
ESPALHADO

247,06 74,120,3026-26-02-458 C M3

6.781,4914,41470,6126-26-02-688 C GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO 
E PLANTIO

M2

22.313,78Total da Etapa ->
SERVIgOS COMPLEMENTARES

PERGOLADO 6,0X3,0 M,EM PEgAS DE MADEIRAM 
ACARANDUBA, LIXADA E TRATADA, BASE E FUN 
DAgAO EM CONCRETO

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS S 
ECOS E RETIRADA DE PARASHAS, INCLUINDOR 
EMOCAO DE ENTULHO

002-008

26-26-02-437 C 11.429,741,00 11.429,74UN

298,28149,1426-26-02-380 C 2,00UN

11.728,02Total da Etapa ->
002-009
26-26-02-364 C

SERVIgOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA 3,22 2.498,91
2.498,91

776,06

Total da Etapa ->
M2

179.892,20Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22.32003 QUADRA 18 X SOM -PISO

003-001

26-26-02-370 C
SERVIgOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

7,30 5.697,29M2 780,45

5.697,29Total da Etapa ->
003-002

26-26-02-118 C
MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 W - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAgAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

1.636,5917,6392,83M3

649,817,0092,83M324-24-04-006 C

3.252,01
5.538,41

45,5471,41

Total da Etapa ->
M326-26-02-142 C

FUNDAgAO

EXECUgAO E COMPACTAgAO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAgAO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTS. 
AF_11/2019 - CS 96396

003-003

17-17-03-006 C 8.320,20138,6760,00M3

8.320,20Total da Etapa ->

ESQUADRIAS
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAgAO

PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AgO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO

GUARDA-CORPO DE AgO INOX COM MONTANTES T

003-004
26-26-02-404 C 10.454,00404,4125,85M2

3.101,30352,428,80M226-26-02-446 C

17.806,23496,4135,87M26-26-02-522 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021

Samara B/fo Santana 
Enge/fhejra Civil 

Cad.. 11.610.947-3 
-ecretana da Educagao da Baiun
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SEC (A)
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
UBULARES DE 1.1/2", ESPAQADOS DE 1,2M,T 
RAVESSA DUPLA DE 1.1/2" (TRAVESSA SUPER 
IOR ALTURA 0,92M E TRAVESSA INFERIOR 0,7 
0M), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

31.361,53Total da Etapa ->
PISOS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 
O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE E 
LANQAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 - OS 92874

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS,C 
OR GINZA, 27 X 3 MM

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MtDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 
- CS 94964

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

003-005
05-05-05-013 C 5.238,38114,50 45,75M

3.154,2536,8108-08-06-046 C 85,69M3

18,40 10.873,8526-26-02-154 C 590,97M

40.790,1585,69 476,0208-08-06-049 C M3

16,26 28.471,591.751,02KG26-26-02-511 C

5.677,107,95714,1026-26-02-510 C M2

94.205,32Total da Etapa ->
003-006

26-26-02-395 C
PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 

PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

25.586,2035,83714,10M2

5.397,0015,86340,2926-26-02-356 C M

40.518,03

1.572,36
56,74

22,36

714,10

70,32

M226-26-02-512 C 
26-26-02-513 C M2

73.073,59Total da Etapa ->
003-007

26-26-02-142 C
PATAMAR ELEVADO ( PALCO )
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF, ATE 1,5M 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN 
DO ARG.CIM/AREIA 1:4

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

227,24

2.408,91

45,54

547,48

4,99M3

4,40M326-26-02-501 C

6.589,642.002,933,29M326-26-02-928 O

O
542,6932,8916,50CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 

IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF 03/2016 - CS 93205

M08-08-10-024 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

iymisra Brti6 Santana 
/ EngenJ/eira Civil 

Cad.610.947-3 
Se.cretaris/da Educasao da Bahia
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IDENTIFICAgAO DESCRigAO VALOR PARCELAQTDE.UND

49,87 29,420,5915-15-04-024 C M3REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017-CS 96995

ALVENARIA DE VEDAgAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

484,4174,646,49M216-16-03-009 C

59,074,5912,8720-20-01-008 C M2CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8
7879

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

25,41 327,0320-20-02-046 C 12,87M2

15,01 193,1812,8718-18-01-024 C M2

551,8118,7529,4318-18-04-003 C M2

11.413,40Total da Etapa ->
003-008
16-16-03-009 C

RAM PA

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM 
) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSEN 
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016 - CS 94319

635.9374,648,52M2

188,6350,303,7515-15-03-012 C M3

256,1016,26KG 15,7526-26-02-511 C ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

476,02 428,420,9008-08-06-049 C M3

4,59 19,554,26M220-20-01-008 C

7879
108,2525,41MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

. EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA

4,26M220-20-02-046 C

63,9415,014,26M218-18-01-024 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021

j/?mara BrittfZrantana 
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
TEX ACRlLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF

_06/2014 - CS 88489

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

7,95 59,637,5026-26-02-510 C M2

1.760,45Total da Etapa ->
003-009
26-26-02-943 O

DIVERSOS
6.102,54 6.102.541,00TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 

X 1.05MT C/ARO FLEXIVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

PAR

26-26-02-944 O 5.493,67 5.493,67ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELig PAR 1,00
ADO

PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,
00 X 1.00 X 0.09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
IO 12 BWG.REVESTIDO EM PVC.MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=
1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
ARQUIBANCADA 2 DEGRAUS C/ MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA,ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M,REVESTIDA E PINTADA 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 
M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AGO GALVANI

ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
REDE DE PROTEgAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE 
INSTALAQAO

26-26-02-945 O 12.295,46 12.295,46UN 1,00

26-26-02-592 C 296,91 88.238,68M2 297,19

463,16 53.105,9326-26-02-932 O 114,66M

32.406,081.446,7026-26-02-930 O 22,40M

1.828,46 1.828,461,0026-26-02-133 C CJ

3.034,673.034,6726-26-02-126 C CJ 1,00

9.909,0018,35540,0026-26-02-553 C M2

212.414,49Total da Etapa ->
443.784,68Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22.32COBERTURA DA QUADRA 18 X SOM004

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

004-001
26-26-02-118 C 7.827,7217,63444,00M3

3.018,1349,8760,52M315-15-04-024 C

4.778,0645,54104,9226-26-02-142 C M3

Dt.Cadastro: 19/03/2021

rtfBriioJZantana 
. vnaenhej/a Civil 
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15.623,91Total da Etapa ->

FUNDAQOES E ESTRUTURAS

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017 - CS 96557

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
£DIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG

EM. AF_06/2017 - CS 96546

CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92779

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92775

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

004-002

08-08-06-063 C 503,89 23.073,1245,79M3

1.661,80480,2908-08-06-026 C 3,46M3

1.847,0808-08-03-003 C 2,83 652,68M3

10,23 20.185,3208-08-05-117 C 1.973,15KG

2.026.9612,31164,6608-08-05-116 C KG

25.174,571.780,38 14,1426-26-02-243 C KG

3.366,7316,4626-26-02-515 C 204,54N

10,04 1.044,16104,00KG08-08-05-037 C

1.982,3318,12109,40KG08-08-05-033 C

147,88 18.885,75127,71M208-08-04-125 C

35
3.467,29150,49FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 

TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269

ARMAQAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADE 
IRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 - CS 
92270

23,04M208-08-04-018 C

1.193,6514,2084,06KG08-08-05-115 C

645,30123,625,22M208-08-04-019 C

104.554,06Total da Etapa ->

Dt.Cadastro: 19/03/2021

tdtre,ra/Brito Santana 
f ngenheira Civil 
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COBERTURA

(COMPOSIgAO REPRESENTATIVA) FABRICAgAO E 
INSTALAgAO DE TESOURA INTEIRA EM AgO, P 

ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP 
O DE TELHA, INCLUSO IgAMENTO. AF_12/2015 
- CS 92593

CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1

004-003
04-04-11-025 C 104.996,459,9110.595,00KG

14,14 1.581,8426-26-02-243 C 111,87KG

50.22 26.170,6526-26-02-516 C 521,12KG
12
TELHAMENTO COM TELHA DE AgO/ALUMINIO E = 
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IgAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAgAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IgAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AgO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AFJD7/2019 - CS 9422

67,19 67.996,281.012,0004-04-04-001 C M2

72,68 12.500,9604-04-10-001 C M2 172,00

1.915,8063,8626-26-02-163 C 30,00M

80,90 5.404,1266,8004-04-08-002 C M

8
14,84 41.670,722.808,0026-26-02-517 C KGESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 

FIL I , QUALQUER BITOLA
262.236,82Total da Etapa ->

004-004

26-26-02-513 C
PINTURAS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 
PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPE 
SSURA DE 25 MICRA.

22.182,6922,36992,07M2

12.232,2212,33992,0726-26-02-518 C M2

34.414,91Total da Etapa ->
INSTALAgOES ELETRICAS

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2. 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12 
/2015- CS 91928

004-005
26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

1.024,65 
816,87

45,54

49,87

22,50

16,38

M3

M3

774,213,93197,00M10-10-03-003 C

3.741,836,31593,00M10-10-03-005 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

^fo Santana

Cfaria'd!

amara

Se.cre
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO PARCELAVALORQTDE.UND
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - OS 91

190,5031,756,0010-10-06-051 C UN

996

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM G 
RADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORES 
CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_02/2020 - CS 97608 

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, B 
RANCO FRIO, 6500K, BIVOLT -FORNECIMENTO 
EINSTALAgAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAg 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 
F_12/2015 - CS 93008

FIXAgAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAgA 
DEIRA METALICA RlGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_11 
/2016-CS 95814

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91884 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 9193

744,568,00 93,0710-10-11-007 C UN

2.720,808,00 340,1026-26-02-002 C UN

12,54 902,8810-10-01-037 C 72,00M

14,46 1.084,5010-10-01-040 C 75,00M

1,58 63,2040,0012-12-11-038 C M

16,40 65,604,0010-10-04-044 C UN

525,289,38UN 56,0010-10-02-010 C

241,5230,198,0010-10-04-004 C UN

9
30,2710,093,0010-10-04-006 C UNCAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 919
41

2.695,44224,6212,00UN10-10-04-001 C CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

QUADRO DE DISTRIBUIgAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AgO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 
F_10/2020-CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

350,35350,351,00UN10-10-05-026 C

37,1712,393,00UN10-10-05-001 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

Sea^adaE^a^odaBahra
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VALOR PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIgAO UND QTDE.

39,1813,063,0010-10-05-002 C UNDISJUNTOR MONOPOLAR TIRO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O.AFJ 0/2020-OS 93654

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93668

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMI 
NAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO. TENSA 
'MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)

78,92 78,921.0010-10-05-016 C UN

175,98 175,981,0026-26-02-049 C UN

128,90128,9026-26-02-909 C 1,00UN

16.432,61Total da Etapa ->
004-006
26-26-02-142 C

SPDA

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIgAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MMJ-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEgAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAgAO,40X40X15,CO
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El
NSTALAgAO

SOLDA EXOTSRMICA

1.639,44

1.306,59

45,54

49,87
M3 36,00

26,2015-15-04-024 C M3

2.126,4035,4426-26-02-316 C 60,00M

6.032,4050,2726-26-02-317 C 120,00M

27,69 387,6614,00UN26-26-02-519 C

449,5432,1114,0026-26-02-536 C UN

893,3463,8114.00UN10-10-14-011 C

26,92 376,8814,0012-12-07-050 C UN

556,53556,531,00UN26-26-02-534 C

667,98
14.436,76

37,1118,00
Total da Etapa ->

UN26-26-02-535 C

DRENAGEM PLUVIAL

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671 
CAIXA DE INSPEgAO EM CONCRETO PR£-MOLDAD 
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 
DlAMETRO 200 MM

004-007

05-05-01-017 C 13.710,0068,55200,00M

7.723,35514,8915,00UN26-26-02-949 O

4.478,1040,71110,00M26-26-02-521 C

25.911,45Total da Etapa ->
473.610,52Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32ADEQUAgAO DOS SANITARIOS 
SERVIgOS PRELIMINARES

005

005-001

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND

29,7917,631,69M326-26-02-118 C TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 

BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100

6,95 11,751,6924-24-01-057 C M3

41,54Total da Etapa ->
DEMOLigOES E RETIRADAS

REMOQAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CS 97644 
REMOQAO DE LOUQAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97663 
DEMOLigAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE F 
ORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 
/2017-CS 97633

DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RE 
TIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAQAO SOBREL 
ASTRO DE CONCRETO

RETIRADA DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANIT

005-002
22-22-01-024 C 9,28 27,282,94M2

49,2422-22-01-042 C 4,00 12,31UN

22,98 832,5722-22-01-013 C 36,23M2

215,7833,306,4826-26-02-111 C M2

8,651,40 6,1826-26-02-112 C UN
O

1.133,52Total da Etapa ->
COBERTURA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_05/2017_P - CS 96113

005-003

20-20-07-003 C 41,58 269,446,48M2

269,44Total da Etapa ->
005-004 ESQUADRIA

PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDU 
RA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFI 
CADO COLA.DO - CS 74125/2

2.550,48867,512,94M226-26-02-951 O

714,44744,210,96M207-07-10-010 C

3.264,92Total da Etapa ->
005-005
19-19-03-006 C

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251

1.945,2544,1544,06M2

1.945,25Total da Etapa ->

PINTURA

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06 
/2014-CS 88488

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - 

CS 74065/1

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBI

005-006
18-18-01-023 C 111,4617,206,48M2

221,9730,207,35M218-18-02-004 C

125,7119,406,48M226-26-02-114 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

25,48 187,287,3526-26-02-575 C M2EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO
S

646,42Total da Etapa ->
005-007
26-26-02-150C

PISO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSAT 
RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA3.

0CM, PREPARO MANUAL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS,ESP=2CM 
E LARGURA 15CM

40.29 261,086,48M2

286,0944,1519-19-03-006 C M2 6,48

26-26-02-779 C 66,87 106,99M 1,60

654,16Total da Etapa ->
005-008 LOUCAS E METAIS

VASO sanitArio sifonado com caixa acopla

DA LOUQA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXiVEL 
EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86

469,26 938,522,0012-12-06-049 C UN

931

LAVAT6RIO LOUQA BRANCA COM COLUNA, 44 X 
35,5 CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86902 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - 

CS 95547

assento sanitArio convencional - forneci
MENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - CS 1008

516,822,00 258,41UN12-12-06-024 C

69,06 138,122,00UN12-12-06-075 C

76,8238,412,00UN12-12-06-077 C

49
134.1633,544,00UN12-12-06-072 C PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - CS 
95544

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA P 
APEL TOALHA INTERFOLHADO

145,1272,562,00UN26-26-02-223 C

1.949,56Total da Etapa ->
SERVIQOS COMPLEMENTARES

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

005-009
168,4684,232,00UN26-26-02-151 C

146,99
315,45

3,2245,65

Total da Etapa ->
M226-26-02-364 C

10.220,26Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32ADEQUAQAO DO REFEITORIO 

SERVIQOS PRELIMINARES

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

006

006-001
255,2817,6314,48M326-26-02-118 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND

6,95 100,6414,4824-24-01-057 C M3CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100

355,92Total da Etapa ->
DEMOLIQOES E RETIRADAS

DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIQO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 - CS 97624

REMOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97645 

REMOQAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBR 
OMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI 
TAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97640 
DEMOLIQAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97628 

REMOQAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97644 
REMOQAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SE 
M REAPROVEITAMENTO

DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RE 
TIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAQAO SOBREL 
ASTRO DE CONCRETO

DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE F 
ORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 
/2017-CS 97633

RETIRADA DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANIT

006-002
22-22-01-003 C 55,07 139,332,53M3

22-22-01-005 C 103,53 319,913,09M3

114,4822-22-01-025 C 3,68 31,11M2

2,07 66,7622-22-01-020 C 32,25M2

272,13 446,291,6422-22-01-009 C M3

62,369,286,7222-22-01-024 C M2

25,36 64,672,5526-26-02-594 C M2

1.777,8933,3053,3926-26-02-111 C M2

1.798,4122,9878,26M222-22-01-013 C

6,18 24,724,00UN26-26-02-112 C
O

13.39
10.40 
25,28

24.10 
21,84 
73,56
12.10

4.946,42

REMOQAO DE BANCADA INOX 
REMOQAO DE GRADIL

REMOQAO DE BANCADA DE GRANITO OU MARMORE 
REMOQAO DE TORNEIRA

1,80M226-26-02-741 C 
26-26-02-172 C 
26-26-02-333 C 
26-26-02-781 C

2,10M

2,91M2
6,052,00UN

Total da Etapa ->
PAREDES E PAINEIS

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM AT£ 1,
5 M DE VAO. AF_03/2016 - CS 93184 
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM AT£ 1 
,5 M DE VAO. AF_03/2016 - CS 93182 
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAI 
S DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - 
CS 93195

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS DE CONCRE 
TO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM 
) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR

006-003
08-08-10-003 C 152,7331,174,90M

695,2741,1416,90M08-08-10-001 C

48,59 816,3116,80M08-08-10-014 C

2.037,48103,9019,61M216-16-07-001 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIgAO QTDE.UND
O EM BETONEIRA. AF_05/2020 - CS 101154 
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPE 

SSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA UQUIDA 
MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE AS

86,86 1.890.0721,76M216-16-01-059 C

SENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJD6/201 
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AM 
BIENTES RESIDENCES, INCLUSIVE ESTRUTUR 
A DE FIXAQAO. AF_05/2017_P - CS 96111 
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
MACigOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO E 
M BETONEIRA. AF_05/2020 - CS 101159 
PRATELEIRA DE CONCRETO , L=40CM, E=5CM,C 
C/ REVESTIMENTO EM CERAMICA 
FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 125 
0 X 600MM E PERFIS T, ACABAMENTO EM FILM 
EPVC-INSTALADO

1.363,6668,5619,89M220-20-09-001 C

891,20139,256,40M216-16-01-060 C

7.820,0550,28 155,53M26-26-02-732 C

4.927,3691,7453,71M226-26-02-961 O

20.594,13Total da Etapa ->
COBERTURA

IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOB 
ERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOM 
EROS, 3 DEMAOS

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 
KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 3 
8CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA - CS 74202/1

006-004
40,7854,370,75M226-26-02-358 C

66,3088,400,75M208-08-07-005 C

107,08Total da Etapa ->
ESQUADRIA

PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE
CIMENTO E INSTALAQAO

GRADE EM ALUMINIO, SERIE 25, FIXA COM TU
BOS VERTICAIS 0 = 1/2' - FORNECIMENTO El

NSTALAQAO

JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-V 
IDRO, TIPO GUILHOTINA,EXCLUSIVE VIDRO 
PORTAO EM TUBO ACO GALVANIZADO D=1/2" 
PORTA 1,60 X 2,10M,DUAS FOLHAS.EM ALUMIN 
10 EM REGUAS,COM VISOR DE VIDRO 4MM (INC 
LUSO),COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEQAO 
DE QUINA DE PAREDE

006-005
6.011,84867,516,93M226-26-02-951 O

3.117,75

1.779,40

317,49

404,41

9,82M226-26-02-157 C 
26-26-02-404 C 4,40M2

1.208,91539,692,24M226-26-02-665 C

1.003,83358,512,80M226-26-02-742 C

687,06
2.981,15

229,02
2.981,15

3,00M226-26-02-745 C 
26-26-02-780 C 1,00UN

2.339,5251,9245,06M26-26-02-531 C

19.129,46Total da Etapa ->

INSTALAQAO ELETRICA006-006

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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VALOR PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRigAO QTDE.UND

3,93 1.945,35CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015 - CS 91926

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 6 MM2, A 
NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER 
MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_1 
2/2015- CS 91931

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AF_12/2015 - CS 91875 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AF_10/2020 - CS 93671

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AF_12/2015 - CS 91876 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INS 

TALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91877 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 92

495,00M10-10-03-003 C

4.785,009,57500,0010-10-03-008 C M

434,946,5966,0010-10-02-002 C UN

86,98 86,981,00UN10-10-05-019 C

25,958,653,0010-10-02-003 C UN

372,9011,3033,00UN10-10-02-004 C

194,8127,837,00UN10-10-06-055 C

000
132,0026,40INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 

, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250 
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91959 
LUMINARIA DE EMERG£NCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AFJ2/2015-CS 91863

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 91864

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA

5,00UN10-10-06-008 C

83,4241,712,00UN10-10-06-014 C

195,7832,636,00UN10-10-07-016 C

657,0010,9560,00M10-10-01-029 C

169,9214,1612,00M10-10-01-030 C

2.052,2720,7399,00M10-10-01-041 C

272,7027,2710,00UN10-10-04-038 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11

/2016-CS 95808

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2015 - CS 91884 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015-CS 91871

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF 10/2020-CS 93654

56.289,386,0010-10-02-010 C UN

12,54 263,3421,0010-10-01-037 C M

13,06 52,244,0010-10-05-002 C UN

198,65 198,6526-26-02-309 C 1,00CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR C 
OM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 
15CM

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

UN

349,2531,7511,0010-10-06-051 C UN

996
147,6016,409,0010-10-04-044 C UNCONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 

TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9193

30,19 603,8020,0010-10-04-004 C UN

9
132,13 4.096,0331,00UN26-26-02-324 C LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 

POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR. COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020-CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AFJ 0/2020-CS 93653

350,35350,351,00UN10-10-05-026 C

49,5612,394,00UN10-10-05-001 C

17.576,12Total da Etapa ->
INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS - AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89356 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - 
CS 89383

006-007
705,6023,5230,00M12-12-02-002 C

57,847,238,00UN12-12-01-026 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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84,49CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014
- CS 89364

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014
- CS 89362

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_12/2014 - CS 90373 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12/2014
- CS 89379

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN 

TO E INSTALAgAO. AF_12/2014 - CS 89395 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO 
S. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGU 
A. AFJ2/2014-CS 89987

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
igAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443 
(COMPOSigAO REPRESENTATIVA) DO SERVigO D 
E INSTALAgAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,

AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMAD 
A), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAgOE 
S, PARA PREDIOS. AFJ0/2015 - CS 91788 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAgO 1:4,PARA TUBULAgAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

12,077,0012-12-01-007 C UN

9,69 19,382,0012-12-01-005 C UN

15.16 136,449,0012-12-01-420 C UN

16,70 66,804,0012-12-01-022 C UN

67,205,00 13,4412-12-01-038 C UN

92,68 370,724,0012-12-09-015 C UN

442,5014,7530,0012-12-11-008 C M

1.222,2040,7430,0012-12-02-045 C M

199,506,6530,0026-26-02-123 C M

163,84
3.536,51

81,922,0026-26-02-257 C UN
Total da Etapa ->

006-008

26-26-02-142 C 
12-12-02-028 C

ESGOTAMENTO SANITARIO

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
IO. AFJ2/2014 - CS 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AFJ2/2014-CS 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

1.514,66

1.415,52

45,54

58,98

33,26

24,00

M3

M

123,9020,656,00M12-12-02-025 C

1.444,8030,1048,00M12-12-02-026 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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VALOR PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIgAO QTDE.UND
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI

O. AFJ2/2014-CS 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AF12/2014 - OS 89713 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M 
M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG 

OTO SANITARIO. AFJ2/2014 - CS 89707 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM. JUNT 
A SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM 
AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN 
ITARIO. AF_12/2014 - CS 89709 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVE

L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014-CS 89733

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/201 

4 - CS 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89732

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 
4 - CS 89731

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014 - 
CS 89753

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQU 
ADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 M
M, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. - CS 73799/

274,3245,726,00M12-12-02-027 C

32,3432,341,0012-12-05-004 C UN

11,7911,791,0012-12-05-006 C UN

53,3510,675,0012-12-01-288 C UN

53,1617,723,00UN12-12-01-293 C

15,707,852,00UN12-12-01-286 C

23,9611,982,00UN12-12-01-292 C

171,7511,4515,00UN12-12-01-291 C

146,569,1616,00UN12-12-01-313 C

1.336,59445,533,00UN05-05-04-001 C

1

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAOAO DESCRIgAO VALORQTDE.UND

113,302,00 56,6526-26-02-160 C UNCAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM OREL 
HA REDONDA BRANCA FORNECIMENTO E INSTAL 
ACAO

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS.D 
N 40 X 1 1/2" MM, SERIE NORMAL PARAES 
GOTO

JUNQAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERI 
E NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO

LUVA SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 - 
CS 89774

REDUQAO EXCENTRICA EM PVC RiGIDO Cl ANEI

5 PARA ESGOTO PRIMARIO,D=75X50MM-FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO

T£ SANITARIO EM PVC RiGIDO Cl AN^IS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 50 X 50MM 
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIEN 
ORMAL PARA ESGOTO PREDIAL-FORNECIMENTOEI 
NSTALAQAO

TERMINAL DE VENTILAQAO EM PVC RiGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=50MM 
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL,RETANGULAR EMA 
LVENRIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS.DI 
MENSOES INTERNAS= 1,0 X 1,0M,ALTURA INTE 
RNA MiNIMA= 1,0M

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
J0/2017-CS 96995

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
CAIXA EM TIJOLINHO Cl REVESTIMENTO E TAM 
PA EM CONCRETO ARMADO.DIM (0,80 X 0,8 XI 
,60)M,E=0,10M

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE

6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100

50,1212,5326-26-02-347 C 4,00UN

71,2435,6226-26-02-350 C 2,00UN

60,2812-12-01-331 C 15,074,00UN

17,0926-26-02-352 C 1,00 17,09UN

214,0026,7526-26-02-449 C 8,00UN

73,6436,822,0026-26-02-353 C UN

59,1614,794,0026-26-02-349 C UN

1,351,891.351,891,0026-26-02-542 C UN

1.122,0822,50 49,8715-15-04-024 C M3

189,7017,6310,7626-26-02-118 C M3

6.565,401.641,354,0026-26-02-697 C UN

74,786,9510,76M324-24-01-057 C

16.581,08Total da Etapa ->
INSTALAQOES DE GAS - GLP

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.5M 
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2),
D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 
_10/2020 - CS 101917

TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 15 MM, CLASSE I 
, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S

006-009
26-26-02-142 C 
11-11-01-014 C

450,85

200,60

45,54

200.60

9,90M3

1,00UN

2.437,9267,7236,00M12-12-02-212 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

7
Kara Brito 5
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UB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_
12/2015-CS 97356

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2 
, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, IN 
STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2016 - CS 930

88,0517,615,0012-12-01-636 C UN

81
50,164,00 12,5412-12-01-441 C UNCOTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, S 

EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUigAO FORNECIMENTO E INSTALAgAO. 
AFJ2/2015-CS 92311

COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2 
, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X R 
OSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2016 - 
CS 93098

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA 
, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 923

20,2120,211,0012-12-01-653 C UN

17,31 69,244,0012-12-01-456 C UN

32
274,1668,544,0026-26-02-451 C VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 1/2", I 

NSTALADO EM DISTRIBUigAO DE GAS - FORNEC 
IMENTO E INSTALAgAO 
REGISTRO DE FECHO RAPIDO 1/2"

PIG TAIL OU CHICOTE FLEXiVEL DE COBRE, B 
-190, PARA CONDUgAO DE GAS 
REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=28MM, TIPOF 
ISHER, GLASSE 300, 1° ESTAGIO (INSTALAgA 
OGAS)

REGULADOR DE GAS 2° ESTAGIO DE 7 KG/H (I 
NSTALAgAO GAS)

REATERRO MANUAL APILOADO GOM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

UN

20,28

93.24
1,00 20,28

46,62

26-26-02-054 C UN

2,0026-26-02-066 C UN

648.97648,971,0026-26-02-063 C UN

57,371,00 57,3726-26-02-065 C UN

493,2149,879,8915-15-04-024 C M3

4.904,26Total da Etapa ->
PREVENgAO E COMBATE CONTRA INCENDIO E PANICO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

006-010

26-26-02-385 C 126,9025,385,00UN

136,4527,29PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAgAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_10/2020_P - GS 101906 

PLACA DE SINALIZAgAO DE SEGURANgA GONTRA 
INCENDIO,FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR.13X 
26CM,EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS.CO 
RES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-

5,00M218-18-04-007 C

1.302,80651,402,00UN11-11-01-003 C

67,5322,513,00UN26-26-02-418 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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38,3638,361,00UN26-26-02-384 C PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE.RETANGULAR, 2 
0 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMB 
OLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13
434)

195,78LUMINARIA DE EMERG^NCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA,CONTRA 
INC6NDIO FOTOLUMINNESCENTE,CIRCULAR,D=2 

5CM.EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS CORES 
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA,CONTRA 
INC£NDIO,ALERTA,TRIAGULAR,BASE DE 30CM,

EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS CORES E P 
ICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

EXTINTOR DE INC&NDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101908

32,636,00UN10-10-07-016 C

25,151,00 25,1526-26-02-715 C UN

40,281,00 40,28UN26-26-02-786 C

648,69216,233,0011-11-01-005 C UN

2.581,94Total da Etapa ->
006-011 REVESTIMENTO

EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area MENOR QUE 5M2, espessura 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
. EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 20MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

15.475,5043,44356,25M220-20-02-031 C

951,3039,3124,20M220-20-02-033 C

1.351,11294,36 4,59M220-20-01-008 C

7879
1.029,7366,52REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 

M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE 
BASE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM P 
LACAS TIPO GR£S OU SEMI-GRES DE DIMENSOE 
S 20X20 CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
PEITORIL DE GRANITO CINZA, L=20CM,ESP=2C

15,48M226-26-02-021 C

772,3676,0210,16M226-26-02-249 C

11.509,4644,15260,69M219-19-03-006 C

1.182,3893,8412,60M26-26-02-583 C
M

2.211,76609,303,63M2BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,26-26-02-192 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021

Educacao da Bahiac;3cretaria da
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PARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRIgAO QTDE.UND
5CM

34.483,60Total da Etapa ->
006-012

18-18-01-024 C
PINTURA

APLICAgAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

APLICAgAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM P 
AREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 88485 
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - 

CS 74065/1

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO

3.781,0215,01251,90M2

643,14238,20 2,70M218-18-01-020 C

650,2130,2021,5318-18-02-004 C M2

548,5821,53 25,4826-26-02-575 C M2
S

356,2518,7519,0018-18-04-003 C PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOB 
RE SUPERFiCIE METALICA,INCLUSIVE PROTEQA 
O COM ZARCAO

M2

3.951,5919,40203,6926-26-02-114 C M2

51,01 943,6918,5026-26-02-591 C M2

10.874,48Total da Etapa ->
006-013
19-19-03-006 C

PISO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO D 
E ALTA RESIST^NCIA

SOLEIRA EM GRANITO CINZA,ESP=2CM E LARGU 
RA 20CM

2.606,1744,1559,03M2

1.812,0024,1675,00M226-26-02-165 C

380,3477,624,90M26-26-02-743 C

4.798,51Total da Etapa ->
LOUgAS E METAIS

BANCADA/TAMPO AGO INOX (AISI 304), LARGU 
RA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PESO 
E APOIO)

LAVATORIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE. PADRAO POPULAR, INC 
LUSO SIFAO FLEXiVEL EM PVC, VALVULA E EN 
GATE FLEXiVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIR 
A CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORN 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUgA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA 
EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC

- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_01/2020

- CS 86937

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PA 
RA LAVAT6RIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENT 
O E INSTALAgAO. AF_01/2020 - CS 86915

006-014
26-26-02-200 C 5.324,591.004,645,30M

219,72219,721,00UN12-12-06-061 C

371,90185,952,00UN12-12-06-055 C

97,2797,271,00UN12-12-06-035 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

fto Santana
Ertg&nheira Civil 
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426,51609,300,70M226-26-02-192 C BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,
5CM

207,44 207,441,00UN26-26-02-475 C TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIOT 
EMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA 
CUBA DE AQO INOX.DIMENSOES 60 X 50 X 30C 
M.PARA INSTALAQAO EM BANCADA,COM VALVULA 
CROMADA, SIFAO E TORNEIRA CROMADOS E EN 
GATE PLASTICO-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
CUBA DE AQO INOX 304,DIMENSOES 34 X 56 X 
17CM,PARA INSTALAQAO EM BANCADA. C/VAL 

VULA CROMADA 3 1/2",INCLUSO SIFAO,TORNE 
IRA DE MESA E ENGATE PLASTICO-FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO

RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =1 
0 CM. E= 2CM, ASSENTANDO COM ARGAMASSA I 
NDUSTRIALIZADA , COM ACABAMENTO ABOLEADO 
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =
3 CM, E= 2,5CM, APLICADO COM ARGAMASSA I 
NDUSTRIALIZADA AC-1

TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 
12,5 CM, E= 2.5CM, APLICADO COM ARGAMASS 
A I NDUSTRIALIZADA AC-1

1 340,041.340,041,0026-26-02-557 C UN

1.512,12756,0626-26-02-558 C 2,00UN

56,251,00 56,2526-26-02-577 C M

9,3318,650,5026-26-02-783 C M

38,860,50 77,7126-26-02-782 C M

9.604,03Total da Etapa ->
006-015

26-26-02-151 C

SERVIQOS COMPLEMENTARES

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO, FIXADAE 
M PERFIL DE ALUMiNIO ANONIZADO 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEG 
ETAL

GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO 
E PLANTIO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2 
018-CS 98510

PAVIMENTAQAO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO 
ESPALHADO

EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE, DIAMETRO 500MM 
, 1CV

MESA DE MANIPULAQAO EM AQO INOX.DIMENSAO 
1,00 X 0,70M,H=0,90M COM PRATELEIRA GRA 

DEADA-FORNECIMENTO E MONTAGEM

421,1584,235,00UN

269,1688,543,0426-26-02-222 C M2

208,61193,161,0826-26-02-412 C M3

15,5614,411,0826-26-02-688 C M2

1.124,8574,9915,00UN25-25-03-002 C

49,41247,060,2026-26-02-458 C M3

1.823.361.823,361,00UN26-26-02-734 C

1.964,501.964,501,00UN26-26-02-785 C

5.876,60Total da Etapa ->
006-016

26-26-02-364 C
SERVIQOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.079,34
1.079,34

3,22335,20
Total da Etapa ->

M2

157.029,48Total da Sub-Obra ->

Dt.Cadastro: 19/03/2021

Samara Bn^mana 
Rnqenireira Civil 
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ADEQUAQAO CIVIL E ELETRICA DO PREDIO B.D.I. ==> 22,32007

007-001
22-22-01-025 C

SERVIQOS PRELIMINARES

REMOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CS 97645 
DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL 
, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CS 
97631

RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA 
DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE F 
ORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 
/2017-CS 97633 
REMOQAO DE GRADIL

DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
FJ2/2017 - CS 97622

DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RE 
TIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAQAO SOBREL 
ASTRO DE CONCRETO

DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELE 
TE, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - C 
S 97627

31,11 7.436,85239,05M2

151,4045.88 3,3022-22-01-011 C M2

11.101,15
3.514,33

10,73
22,98

26-26-02-115 C 1.034,59
152.93

M2

22-22-01-013 C M2

4.087.20

1.549,67
26-26-02-172C 393,00

28,14
10,40
55,07

M

22-22-01-003C M3

1.676,3233,3026-26-02-111 C 50,34M2

1.793,31317,4022-22-01-008 C 5,65M3

31.310,23Total da Etapa ->
PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPE 

SSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASS 
A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF

007-002
16-16-01-010C 14.522,20202,40 71,75M2

14.522,20Total da Etapa ->
007-003
24-24-04-006 C

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L 
. DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 
07/2019-CS 100205

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

563,997,0080,57M3

1.420,39 5.724,174,0321-21-02-014 C M3X

1.420,4517,6380,57M326-26-02-118 C

740,48

419,41
45,54

49,87
16,26M326-26-02-142 C 

15-15-04-024 C 8,41M3

8.868,50Total da Etapa ->
FUNDAQOES E ESTRUTURAS

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL

007-004
08-08-03-005 C 933,3032,6128,62M2

Dt.Cadastro: 19/03/2021

rito 5arci ivil'll ngP^heir,
r-ar! ■ 11.6 10.947-3 
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OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA

DE 5 CM. AF_08/2017 - CS 96619 
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 - CS 932

4.824,7555,1487,50M08-08-10-023 C

04
22.372,732.002,9311,17M326-26-02-928 O CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 

C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT
O

28.130,78Total da Etapa ->
007-005
18-18-01-024 C

PINTURAS
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANC 
O - CS 74065/2

APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM P 
AREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 88485 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA. INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 
EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

51.764,0915,013.448,64M2

218,3029,707.35M218-18-02-005 C

2.793,392,701.034,59M218-18-01-020 C

21.968,9222,36982.51M226-26-02-513 C

76.744,70Total da Etapa ->

PISOS

PISO CIMENTADO, TRAQO 1:3 (CIMENTO E ARE 
IA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/202 
0 - CS 98680

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTR 
E 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 - CS 87250 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
Areas molhadas sobre laje, aderido, esp
ESSURA 2CM. AF_06/2014 - CS 87737

007-006

19-19-04-007 C 409,2348,438,45M2

2.661,9852,8850,34M219-19-03-005 C

2 623.7252,1250,34M219-19-14-026 C

5.694,93Total da Etapa ->

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

007-007
20-20-01-008 C 712,464,59155,22M2

7879
5.788,4037,85EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 

ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB

152,93M220-20-02-035 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

UritOySantana 
pfra Civil 
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IDENTIFICAgAO DEsgRigAo PARgELAVALORQTDE.UND
IENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU

10.842,74REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TlPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTE
s de Area menor que 5 m2 na altura intei

RA DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87272 
REBOCO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), ESP.= 2CM, PREPARO MECANI 
CO DEARGAMASSA

70,90152,93M220-20-03-013 C

17.082,5642,20404,8026-26-02-149 C M2

34.426,16Total da Etapa ->
007-008
07-07-11-001 C

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR. COM VI 
DROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALI 
ZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2019 - CS 94569 
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 
4MM - CS 72117

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNigOES. AFJ2/2019 - CS 
100701

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHA 
S (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE C 
ORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATEN 
TE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE 
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMA 
PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO

24 556,2467,39 364,39M2

235,28 665,842,83M207-07-10-002 C

374,96 1.301,113,4707-07-03-001 C M2

89.748,56244,82 366,5907-07-11-005 C M2

2.550,48867,512,94M226-26-02-951 O

157,529,83404,41389,53M226-26-02-404 C

276.352,06Total da Etapa ->
INSTALAgOES HIDROSSANITARIAS

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL 
. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUQA BRANCA 35 X 
50 CM, vAlvula METAL CROMADO, SIFAO FLE 

XIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTIC 
O E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POP 
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVigO D 
E INSTALAgAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, 
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUigAO OU PRU 
MADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA 
(COMPOSigAO REPRESENTATIVA) DO SERVigO D 
E INSTALAgAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMA 
L, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO E 
M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S 
ANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E

007-009
12-12-06-063 C 1.699,68566,563,00UN

46,6046,601,00M12-12-02-042 C

61,4061,401,00M12-12-02-049 C

1.807,68Total da Etapa ->
INSTALAgOES ELETRICAS - PAVIMENTO TERREO007-010

Dt.Cadastre: 19/03/2021

f pjT-ara Brito Santana
I noenheira Civii 
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIgAO VALORQTDE.UND

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMS, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARE 
NTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2 
016-CS 95809

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARE 
NTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2 
016-CS 95815

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93661

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M 
M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91865 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93662

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORR 
ENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_10/2020 - CS 101895 
PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, IN 
CLUINDO CONJUNTO ASTOP E ATERRAMENTO 
INSTALAQAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO S 
PLIT PISO-TETO (30000BTU)

INSTALAQAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO S 
PLIT PISO-TETO (36000BTU)

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AFJ2/2015- CS 91863

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 91864

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11

29.341,504.650,00 6,31M10-10-03-005 C

889,5029,6530,00UN10-10-04-039 C

623,4020,7830,00UN10-10-04-045 C

130,7465,37UN 2,0010-10-05-011 C

377,8262,976,00UN10-10-05-009 C

17,43 1.045,8060,0010-10-01-031 C M

65,37 1.503,5123,00UN10-10-05-010 C

459,67459,671,00UN10-10-05-040 C

10.696,24345,0431,00UN26-26-02-279 C

17.519,56761,7223,00UN26-26-02-097 C

1.621,72810,862,00UN26-26-02-098 C

8.760,0010,95800,00M10-10-01-029 C

752,4012,5460,00M10-10-01-037 C

8.496,0014,16600,00M10-10-01-030 C

318,1027,2730,00UN10-10-04-038 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

Samara Brito Santana
^ngenheira Bivil 

r gd ' 11.610.947-3 
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/2016-CS 95808
492,0016,4030,00UNCONDULETE DE PVC, TIRO TB, PARA ELETRODU 

TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAgAO. AF_12/2015 - CS 91875 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91876 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9193

10-10-04-044 C

988,506,59150,00UN10-10-02-002 C

8,65 778,5090,00UN10-10-02-003 C

935,8930,1931,00UN10-10-04-004 C

9
350,35 700,70QUADRO DE DISTRIBUIgAO DE ENERGIA EM CHA 

PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE N 
OMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_10/2020 - CS 101894 
INSTALAQAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO S 
PLIT HIGH WALL (24000 A 30000BTUS)

2,00UN10-10-05-026 C

86,9886,981,00UN10-10-05-019 C

336,60168,302,00UN10-10-05-039 C

3.685,74614,296,00UN26-26-02-102 C

91.040,87Total da Etapa ->
SERVIQOS COMPLEMENTARES

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AFJ2/2019 - CS 100659 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO M£ 
DIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AFJ2/201 
9 - CS 90801

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENT 
O, AF_03/2016 - CS 93197 
PEITORIL DE GRANITO CINZA, L=20CM,ESP=2C

007-011
07-07-01-079 C 87,028,889,80M

5.550,33283,1819,60UN07-07-01-012 C

23.299,1581,21286,90M08-08-10-016 C

24.473,4793,84260.80M26-26-02-583 C
M

53.409,97Total da Etapa ->

SERVIQOS DIVERSOS
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO 
TORRE

PLATAFORMA MADEIRA P/ANDAIME TUBULAR APR

007-012
26-26-02-362 C 824,3225,7632,00M/M

109,444,5624,00M226-26-02-363 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRigAO QTDE.UND
OVEITAMENTO 20 VEZES

4.237.84
5.171,60

3,221.316,10
Total da Etapa ->

M226-26-02-364 C LIMPEZA FINAL DA OBRA

627.479,68Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32ABRIGO DA SUBESTAQAO 

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAQAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROA 
MENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, 
COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 - CS 96

008

008-001
15-15-01-004 C 354.4440,748,70M3

521
41,69 173,01ESCAVAQAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, 

COM PREVISAO DE FORMA, COM MINI-ESCAVAD 
EIRA. AF 06/2017 - CS 96525

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2.8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTS COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS 
95875

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TE 
RRENO COM SOQUETE

4,15M315-15-01-008 C

358,8535,6010,08M315-15-04-023 C

87,576,9512,60M324-24-01-057 C

211,681,68126,00M3X24-24-01-019 C

33,206,864,84M226-26-02-140 C

1.218,75Total da Etapa ->
FUNDAQAO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 2 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - CS 965

008-002

08-08-03-003 C 156,64652,680,24M3

972,14202.534,80M208-08-04-122 C

32
1.378,0197,87FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 

RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA, E=25 MM. 2 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - 
CS 96533

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AQO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM 

. AF_06/2017 - CS 96543

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS. AF_08/2017 - CS 96620 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016 - CS 96558 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT

14,08M208-08-04-123 C

317,5018,0417,60KG08-08-04-133 C

1.312,75625,122,10M308-08-03-006 C

614,34511,951,20M308-08-06-064 C

437,3614,2030,80KG08-08-05-115 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRigAO QTDE.UND
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE

M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96546

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANgAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF 06/2017-CS 96557

406.2312,3133,00KG08-08-05-116 C

670,17503,891,33M308-08-06-063 C

167,197,9521,03M226-26-02-510 C FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

384,3616,6123,14M226-26-02-523 C ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, AGO CA-60, 4.2MM, MALHA 15X15CM

6.816,69Total da Etapa ->
SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILAR 
ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
p£-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,

4 UTILIZAQOES. AF_09/2020 - CS 92413 
ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-5 
0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS 
92785

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FCORMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLE 

S, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILI 
ZAQOES. AF_09/2020 - CS 92456 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE 
MACIQA, PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAQO 
ES. AF_09/2020 - CS 92514

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENC IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92777

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M*
- LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 - CS 92720

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF J2/2 
015-CS 92775

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR

008-003

08-08-04-025 C 1.227,14112,1710,94M2

1.037,4813,8774,80KG08-08-05-043 C

1.939,80123,8715,66M208-08-04-052 C

639,4736,5217,51M208-08-04-093 C

436,1314,1630,80KG08-08-05-035 C

247.28484,860,51M308-08-06-024 C

498,3018,1227,50KG08-08-05-033 C

483,5212,2139,60KG08-08-05-036 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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PAROELAVALORIDENTIFIGAgAO DESCRigAO QTDE.UND
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAgAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92778

6.509,12Total da Etapa ->
PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
Areas secas sobre laje, nAo aderido, es
PESSURA 6CM. AF_06/2014 - CS 87702 
PISO CIMENTADO, TRAgO 1:3 (CIMENTO E ARE 
IA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 C 
M, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/ 
2020 - CS 98681

008-004

19-19-14-022 C 62,66 1.097,8017,52M2

626,8735,7817,5219-19-04-008 C M2

1.724,67Total da Etapa ->
008-005
16-16-04-018 C

PAREDES E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LiOUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZAN 
DO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 - CS 8 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA J 
ANELAS COM AT£ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 
-CS 93186

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. A 
F_03/2016 - CS 93196

EMBOgO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAgO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMB 
IENTE COM Area MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE Ml 
STURA E PROJEgAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASS 
A EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSUR 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAgO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

4.982,8480,1162,20M2

75,50 619,108,2008-08-10-005 C M

437,2872,886,00M08-08-10-015 C

542,8029,5018,40M220-20-02-044 C

5.341,5047,59112,24M220-20-02-053 C

599,644,59130,64M220-20-01-008 C

7879
303,052,70APLICAgAO DE FUNDO SELADOR ACRiLICO EM P 

AREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 88485 
APLICAgAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRlLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

EMASSAMENTO COM MASSA ACRlLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

112,24M218-18-01-020 C

1.684,7215,01112,24M218-18-01-024 C

2.177,4619,40112,24M226-26-02-114 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND

1.223,9766,52REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M. REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

18,40M226-26-02-021 C

17.912,36Total da Etapa ->
COBERTURA/FORRO

APLICAQAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA 
LATEX ACRiLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_ 
06/2014-CS 88492

EMASSAMENTO COM MASSA ACRiLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

008-006
18-18-01-027 C 192,9011,0117,52M2

339,8919,4017,52M226-26-02-114 C

532,79Total da Etapa ->
008-007

26-26-02-062 C
ESQUADRIAS

PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR,
02 FOLHA, EM CHAPA DE AQO GALVANIZADON0 

24, BATENTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90,ISO 
LANTE EM MANTA CERAMICA INCOMBUSTlVEL E= 
5CM, DOBRADIQAS TIPO HELICOIDAL EM AQ 
CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO 

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENT© VAZADO) 6X2 
9X29CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAQO 1:7 
(CIMENTO E AREIA)

3.616,623.616,621,00UN

441,26141,433,1226-26-02-720 C M2

193,02 602,223.12M226-26-02-226 C

4.660,10Total da Etapa ->
IMPERMEABILIZAQAO

impermeabilizaqAo com manta asfAltica CO
M NAO TECIDO DE POLIESTER,INCLUSIVE APLI 
CAQAO DE 1 DEMAO DE PRIMER,EXCETO PROTEQ 
AO MECANICA

PISO CIMENTADO, TRAQO 1:3 (CIMENTO E ARE 
IA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 C 
M, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/ 
2020 - CS 98682

008-008

26-26-02-682 C 1.563,4889,2417,52M2

801,8945,7717,52M219-19-04-009 C

2.365,37Total da Etapa ->
SERVIQOS COMPLEMENTARES

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 M 
M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC 
AMINHAMENTO. AFJ2/2014 - CS 89511 
CHAPIM DE CONCRETO PR£-MOLDADO

008-009
26-26-02-151 C 336,9284,234,00UN

163,3240,834,00M12-12-02-016 C

571,50
1.071,74

31,0618,40
Total da Etapa ->

M26-26-02-698 C

42.811,59Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32SUBESTAQAO 150KVA

INSTALAQOES ELETRICAS

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 16 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO

009

009-001
26-26-02-142 C 
10-10-03-016 C

1.434,51
15.030,00

45,54

15,03
31,50

1.000,00
M3

M

Dt.Cadastro: 19/03/2021

vc:a^fa ^nfq^aniana 
ra Civil^ Engen

Cad.:'n.610.947-3 
Se.cretaria da Educagao da Bahia



19/03/2021 13:51:02 Pag. 35L.S (P/A): 114,02%- 0,00%

Obra : 19675E-AMPLIASAO E ADEQUAQAO DO CE GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR - SALVADOR - NTE 26

WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1 Lie.

PARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRIgAO QTDE.UND
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015

- CS 92982

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIgAO
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015

- CS 92988

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIgA 
O - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/201 
5 - CS 92996

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. READ, DN 
100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_ 
04/2016-CS 97670

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. 
AFJ2/2015-CS 93017

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

47.030,0047,031.000,00M10-10-03-022 C

67.660,00135,32500,0010-10-03-030 C M

2.674,35105.00 25,4710-10-01-063 C M

1.481,2042,3235.0010-10-02-041 C UN

1.391,8749,8727,91M315-15-04-024 C

2.246,20224,6210,0010-10-04-001 C UNCAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

138.948,13Total da Etapa ->
SUBESTAgAO - INSTALAgAO ELETRICA

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAgAO. AF_12/2015 - CS 91990 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MgDULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91952 
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOB 
REPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REA 
TOR - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_02/2 
020 - CS 97605

ELETRODUTO DE AgO GALVANIZADO, CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN 

STALAgAO. AF_11/2016_P - CS 95752 
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2017

- CS 98463

QUADRO DE DISTRIBUIgAO DE ENERGIA EM PVC 
, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DIS 
JUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF 
_10/2020 - CS 101876

TRANSFORMADOR DISTRIBUIGAO 150KVA TRIFA 
SICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MIN 
ERAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CS 7385

009-002
10-10-06-045 C 67,9433,972,00UN

18,52 18,521,00UN10-10-06-007 C

149,0474,522,00UN10-10-11-004 C

358,3839,829,00M10-10-01-059 C

211,3626,428,00UN10-10-14-016 C

60,1960,191,00UN10-10-05-027 C

17.309,1717.309,171,00UN10-10-12-003 C

7/3
480,6026,70ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - 

FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF 07/2020 -
18,00UN10-10-08-059 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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VALOR PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIgAO QTDE.UND
CS 101546

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAg 
AO. AFJ2/2015 - CS 91871 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAgAO. AF_12/2015 - CS 91884 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_11 
/2016-CS 95808

112,8612,549,00M10-10-01-037 C

196,989,3821,00UN10-10-02-010 C

27,27 81,813,0010-10-04-038 C UN

16,40 65,604,0010-10-04-044 C CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ1 
/2016-CS 95814

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM*, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_ 
12/2015- CS 91926 
VERGALHAO DE COBRE 3/8"

CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

SOLDA EXOTERMICA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAgA 
O. AF_10/2020-CS 93653

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INT 
ERNO PARA CABO 35/120MM2,ISOLAgAO 15/25K 
V EM EPR-BORRACHA DE SILICONE-FORNECIMEN 
TO E INSTALAgAO

BASE PARA FUSIVEL (PORTA FUSIVEL) NH 1 2

UN

3,93 98,2525,0010-10-03-003 C M

78,42

65,64

2 352,60 
1.969,20

30,00

30,00

26-26-02-654 C M

26-26-02-318 C M

638,1063,8110,00UN10-10-14-011 C

890,64

24,78

24,00 37,11
12,39

26-26-02-535 C 
10-10-05-001 C

UN

2,00UN

3.787,02420,789,00UN26-26-02-766 C

273,82136,912,00UN26-26-02-767 C
50A

2.646,72PARA-RAIO DE DISTRIBUIgAO POLIM£RICO,ZNO 
, 127V- 10KAFORNECIMENTO E INSTALAgAO 

CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQU 
IPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA- 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO. 
TRANSFORMADOR DE CORRENTE- 400/5A-CLASSE

294,089,00UN26-26-02-722 C

841,10420,552,00UN26-26-02-430 C

576,03192,013,00UN26-26-02-768 C
1

2 535,692.535,69FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE CHAVE SECCI 
ONADORA TRIPOLAR 15KV- 400A

1,00UN26-26-02-770 C

35.746,40Total da Etapa ->
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO009-003

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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1.518,971.518,971,00UN26-26-02-283 C DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A/ 
600 V, TIRO JXD / ICC - 40 KA, FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE N 
OMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_10/2020 - CS 101894 
QUADRO DE DISTRIBUIgAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN 150A- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101880

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORR 
ENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E IN 
STALACAO. AF_10/2020 - CS 101898 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A, F 
ORNECIMENTO E INSTALAQAO 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_10/2020 - CS 93671

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORR 
ENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_10/2020 - CS 101895

841,50168,305,00UN10-10-05-039 C

581,74581,741,0010-10-05-031 C UN

1.478,43 1.478,431,0010-10-05-043 C UN

136,511,00 136,5126-26-02-272 C UN

86,98 86,981,00UN10-10-05-019 C

459,67459,671,0010-10-05-040 C UN

5.103,80Total da Etapa ->
009-004

26-26-02-142 C
SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AFJ2/2015-CS 91872

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

TERMINAL A^REO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAQAO, H=30CM

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
SOLDA EXOT£RMICA

4.098,60

189,00

45,54

15,75

90,00

12,00

M3

M10-10-01-038 C

2.450,6149,8749,14M315-15-04-024 C

1.417,6035,4440,00M26-26-02-316 C

1.256,7550,2725,00M26-26-02-317 C

255,2463,814,00UN10-10-14-011 C

107,6826,924,00UN12-12-07-050 C

151,8837,974,00UN26-26-02-532 C

110,7627,694,00UN26-26-02-519 C

296,88
10.335,00

37,118,00UN26-26-02-535 C
Total da Etapa ->

INCENDIO009-005

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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1.407,26EXTINTOR DE INCSNDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101907

703,632,0011-11-01-004 C UN

1.407,26Total da Etapa ->
191.540,59Total da Sub-Obra ->

2.232.685,45Total da Obra ->

ntanac;3flT<5ra Brito
^Engenheira Civil 

rad • 11.610.947-3Sac&EdUca5aodaBah,a

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRigAO VALORQTDE.UND

ADMINISTRAgAO 
ADMINISTRAgAO DA OBRA

ADMINISTRAgAO LOCAL

B.D.I. ==> 22,32001

001-001
27-27-01-004 O 1,00 404.343,05 404.343,05

404.343,05
UN

Total da Etapa ->
404.343,05Total da Sub-Obra ->

IMPLANTAgAO B.D.I. ==> 22,32002

002-001
26-26-02-411 C

SERVigOS PRELIMINARES

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO 
RIO. PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPE 
NSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIME 
NTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_05/2018 - CS 98525 
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/ 
2018-CS 98458

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZAD

400,21 16.008,4040,00M2

1.060,810,3925-25-05-001 C 2.720,02M2

11.990,88113,5502-02-01-031 C 105,60M2

3.220.80402,6026-26-02-524 C 8,00M2

O

MOBILIZAgAO

SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DlAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAME 
NTO DE SONDAGEM. DISTANCIA ACIMA DE 20

2.851,03
100,55

2.851,03
4.022,00

1,0026-26-02-406 C 
26-26-02-525 C

UN

40,00M

795,90795,901,00UN26-26-02-331 C

39.949,82Total da Etapa ->
DEMOLigOES E RETIRADAS

RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E RE
MogAo
DEMOLigAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT 

AMENTO. AFJ2/2017 - CS 97626 
DEMOLigAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DlAMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0.60 M.AF_05/20 
18-CS 98535

REMOgAO DE ALAMBRADO 
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

002-002
26-26-02-167 C 284,2871,074,00UN

9.313,70583,2015,97M322-22-01-007 C

2.836,1155.0751,50M322-22-01-003 C

4.479,441.119,864,00UN25-25-05-011 C

10.293,00
5.256,57

32.463,10

34.31
309,21

300,00 
17,00

Total da Etapa ->

M226-26-02-195 C 
26-26-02-365 O M3

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REGULARIZAgAO E COMPACTAgAO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11 
/2019-CS 100577

002-003
2.117,15

546,02

45,5446,49
600.02

M326-26-02-142 0 
17-17-02-002 C 0,91M2

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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49,87 2.318,4646,4915-15-04-024 C M3REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARG1LO-A 
RENOSO E COMPACTAgAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERRO COMPEN 
SADOS EM QUALQUER SOLO,EXCETO ROCHA

2.188.5550,3043,51M315-15-03-012 C

591,297,0084,47M324-24-04-006 C

1.489,2117,6384,47M326-26-02-118 C

6,31 3.076,13487,5026-26-02-413 C M3

12.326,81Total da Etapa ->
IMPERMEABILIZAQAO

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTIC© MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

002-004
26-26-02-344 C 24,04 10.337,20430,00M

7,95 4.770,16600,02M226-26-02-510 C

15.107,36Total da Etapa ->
AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89356 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESE 
RVAQAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE POSSUA 
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014

- CS 89364

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 90373 

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU S 
UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

002-005

12-12-02-002 C 2.116,8023,5290,00M

14,467,232,00UN12-12-01-026 C

53,2426,622,00UN12-12-01-764 C

108,6312,079,00UN12-12-01-007 C

45,4815,163,00UN12-12-01-420 C

15,987,992,00UN12-12-01-028 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALOR PARCELAQTDE.UND
AQAO. AF_12/2014 - CS 89385 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN

94,0813,447,0012-12-01-038 C UN

TO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89395 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D 
E AGUA. AFJ2/2014 - CS 89353 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99250 

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNEC 
IDA E INSTALADA EM RESERVAgAO DE AGUA. A 
F_06/2016 - CS 94796

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

42,80 42,801,0012-12-09-004 C UN

202,70202,7012-12-04-023 C UN 1,00

29,55 59,1012-12-09-034 C 2,00UN

245,76
2.999,03

26-26-02-257 C 3,00 81,92UN
Total da Etapa ->

002-006

26-26-02-142 C 
24-24-01-057 C

DRENAGEM

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99253 

GRELHA PRE MOLDADA EM CONCRETO PERFURADA 
E=5CM

CANALETA EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 
20 X 30CM, INCLUSIVE ESCAVAQAO 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150M 
M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC 
AMINHAMENTO.

983,66

35,86

21,60 45,54M3

6,955,16M3

3.806,10634,356,0012-12-04-025 C UN

13.312,20100,85132,00M26-26-02-075 C

21.055,32159,51132,00M26-26-02-462 C

819,8649,8716,44M315-15-04-024 C

90,9717,635,16M326-26-02-118 C

7.292,16101,2872,00M26-26-02-468 C

47.396,13Total da Etapa ->
ESGOTAMENTO SANITARIO

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
IO. AFJ2/2014-CS 89714

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT

002-007

26-26-02-142 C 
12-12-02-028 C

1.778,79

5.131,26

45,54

58,98

39,06

87,00

M3

M

1.370,4349,8727,48M315-15-04-024 C

80,486,9511,58M324-24-01-057 C

Dt.Cadastre: '9/03/2021
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PARCELAVALORQTDE.IDENTIFICAgAO DESCRIgAO UND
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM

204,1617,6311,58M326-26-02-118 C

9.848,101.641,356,00UN26-26-02-697 C CAIXA EM TIJOLINHO C/ REVESTIMENTO E TAM 
PA EM CONCRETO ARMADO,DIM (0,80 X 0,8 XI 
,60)M,E=0,10M

18.413,22Total da Etapa ->
002-008

18-18-04-003 C
PINTURA
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

13.854,3818,75738,90M2

13.854,38Total da Etapa ->
INSTALAgAO ELETRICA

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 6 MM2, A 
NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER 
MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_1 
2/2015-CS 91931

CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 16 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO

- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015

- CS 92982
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 35 MM2, 
ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIgAO
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015

- CS 92986
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 70 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA DISTRIBUIgAO
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015

- CS 92990
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 
MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_1 
2/2015-CS 93012

LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCAVEL, DN 
110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. 
AFJ2/2015-CS 93017

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

002-009
26-26-02-142 C 
10-10-04-001 C

2.213,24
2.470,82

45,54

224,62

48,60

11,00
M3

UN

717,759,5775,00M10-10-03-008 C

18.622,1715,031.239,00M10-10-03-016 C

2.219,5833,6366,00M10-10-03-020 C

16.396,5064,30255,00M10-10-03-024 C

8.312,2251,31162,00M10-10-01-044 C

2.285,2842,3254,00UN10-10-02-041 C

2.147.4049,8743,06M315-15-04-024 C

55.384,96Total da Etapa ->

SPDA
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CAIXA DE INSPEgAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

002-010

26-26-02-142 C 
12-12-07-050 C

2.049,30
188,44

45,54

26,92
45,00M3

7,00UN

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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7.540,5050,27150,00M26-26-02-317 C CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO EM AQO 200X 
200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA. COM 9T 
ERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

SOLDA EXOTERMICA

49,87 1.633,7432,76M315-15-04-024 C

546,17 546,171,0026-26-02-690 C UN

37,11 259,77
12.217,92

26-26-02-535 C 7,00UN
Total da Etapa ->

002-011

26-26-02-142 C
CABEAMENTO ESTRUTURADO

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15 
CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019 - CS 100557

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLIN 
DAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAQA 
O - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/201 
9 - CS 98262

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_12/2015 - CS 93014

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA C 
OM TAMPA

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

2.049,30

427,56

45,54

427,56

M3 45,00

1,0011-11-02-043 C UN

4,32 648,00150,0011-11-02-007 C M

20,73 3.109,50150,0010-10-01-041 C M

877,5017,5550,00UN10-10-02-038 C

1.453,08242,186,00UN26-26-02-322 C

1.777,3749,8735,64M315-15-04-024 C

10.342,31Total da Etapa ->
002-012

26-26-02-954 O
ESQUADRIA

CORRIMAO DUPLO EM TUBOS DE AQO INOX 1 1 
/2",COM CHUMBADORES PARA FIXAQAO EM ALV 
ENARIA

5.490,63191.9828.60M

5.490,63Total da Etapa ->
PAVIMENTAQAO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO 
, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 - CS 101747 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZAN 
DO PALHETA. AFJ2/2014 - CS 89454 
LANQAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENT 
O E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
. AF_12/2015-CS 92873

002-013
08-08-03-002 C 4.825,0431,23154,50M2

38.827,2964,71600.02M219-19-12-011 C

26.076,1163,29412,01M216-16-04-002 C

13.617,60226,9660,00M308-08-06-045 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Di
tngerirtara Civil 
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PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALORQTDE.UND

34.770,9245,75760,0205-05-05-013 C MASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 
O RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE E 
ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONALE 
ALERTA, 40X40X2,5 CM

13.155,6216,61792,0326-26-02-523 C M2

100,52 12.062,40120,0026-26-02-110 C M2

143.334,98Total da Etapa ->
PAISAGISMO

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AFJD5 
/2018-CS 98509

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2 
018 - CS 98510

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUA 
L A 4,00 M. AF_05/2018 - CS 98511 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEG 
ETAL

GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO 
E PLANTIO

002-014
25-25-03-001 C 1.944,4040,00 48,61UN

74,99 749,9010,0025-25-03-002 C UN

141,34 706,705,0025-25-03-003 C UN

38.632,00193,16200,0026-26-02-412 C M3

28.820,002.000,00 14,4126-26-02-688 C M2

70.853,00Total da Etapa ->
URBANIZAgAO

GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDASD 
E ARVORES

EXECUgAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLO 

RIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_1 
2/2015-CS 93680

PERGOLADO 7,50mX3,0m, EM PEQAS ROLIgAS D 
E EUCALIPTO TRATADO E LIXADO, BASE DE FU 
NDAQAO EM CONCRETO

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E= 0,0 
9M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNA 
S (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIO 
R E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15.0M 
PA CADA 3,0OM,MASSA UNICA E PINTUR 
BANCO EM CONCRETO L=0,40M,C=1,50M APOIO 
EM ALVENARIA DE BLOCO INCLUSIVE FUNDAgAO 
E PINTURA

ARQUIBANCADA 3 DEGRAUS C/ MONTANTES EM A 
LVENARIA DE PEDRA,ASSENTO EM CONCRETO AR 
MADO E MURETA H=0,5M,REVESTIDA E PINTADA 
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANgAMENTO E ADENSAMENT

002-015
26-26-02-689 C 524,65104,935,00UN

7.298,4060,82120,00M217-17-04-019 C

55.276,869.212,816,0026-26-02-398 C UN

169.201,50260,31650,0026-26-02-934 O M2

6.409,80213,6630,00UN26-26-02-938 O

58.359,601.945,3230,00M26-26-02-931 O

19.228,132.002,939,60M326-26-02-928 O

Dt.Cadastre: 19/03/2021

EngeTlTieira Cwii 
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O
316.298,94Total da Etapa ->

SERVIQOS COMPLEMENTARES

BICICLETARIO EM TUBO DE AQO GALVANIZDO.D 
=2",H=90CM,L=60CM1INCLUINDO PINTURA E B 
ASE DE CONCRETO

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAgAO 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

002-016
26-26-02-431 C 3.907,35260,4915,00UN

842.3084,2310,00UN26-26-02-151 C

3,22 8.758,46
13.508,11

2.720,02

Total da Etapa ->
26-26-02-364 C M2

809.940,70Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32003 BLOCO 10 SALAS - 2 PAVIMENTOS

003-001

26-26-02-370 C
SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CON VEND ION AL DE OBRA, ATRAV^S DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DlAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAME 
NTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20

7.980,807,301.093,26M2

375,130,39961.8625-25-05-001 C M2

4.524,75100,5545,00M26-26-02-525 C

795,90795,901,00UN26-26-02-331 C

13.676,58Total da Etapa ->
003-002

15-15-02-029 C
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDAD 
E MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 - 
CS 93358

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM 
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROA 
MENTO OU SAPATA. COM PREVISAO DE FORMA, 
COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 - CS 96

1.094,8882,2613,31M3

44,177.006,31M324-24-04-006 C

111,2517,636,31M326-26-02-118 C

15.006,5840,74368,35M315-15-01-004 C

521
2.048,762,13REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_

11/2019-CS 100576

ESCAVAQAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISAO DE FORMA, COM MINI-ESCAVAD 
EIRA. AF_06/2017 - CS 96525

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO

961,86M217-17-02-001 C

4.597,5741,69110,28M315-15-01-008 C

13.721,6635,60385,44M315-15-04-023 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021

Enoenneira Civil 
CREA BA 0516318632



19/03/2021 13:43:25 Pag. 8WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1

Obra : 19500E-AMPLIAQAO E ADEQUAgAO DO C.E. NOEMIA REGO - SALVADOR
Lie.

PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIgAO QTDE.UND
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382

809.546,95116,48M324-24-01-057 C CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS 
95875

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TE 
RRENO COM SOQUETE

1,68 1.956,861.164,80M3X24-24-01-019 C

1.100.486,86160,42M226-26-02-140 C

40.491,75Total da Etapa ->
FUNDAgAO

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

003-003
26-26-02-929 O 24.883,022.023,0112,30M3

O
924,1031,2329,59M2LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 

SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

FABRICAgAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 2 UTILIZAgOES. AF_06/2017 - CS 965

08-08-03-002 C

5.201,86652,687,97M308-08-03-003 C

26.895,98202,53132,80M208-08-04-122 C

32
40.601,3797,87FABRICAgAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO 

RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA, E=25 MM, 2 UTILIZAQOES. AF_06/2017 - 
CS 96533

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AQO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM 

. AF_06/2017-CS 96543

ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO Ago CA-50 DE 6,3 MM - MONTA 
GEM. AFJD6/2017 - CS 96544

ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO Ago CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96546

ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO Ago CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547 
ARMAgAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO Ago CA-50 DE 16 MM - MONTAG

414,85M208-08-04-123 C

13.656,2818,04757,00KG08-08-04-133 C

2.082,9015,90131,00KG08-08-05-114 C

2.229,4014,20157,00KG08-08-05-115 C

1.895,7412,31154,00KG08-08-05-116 C

22.720,8310,232.221,00KG08-08-05-117 C

685,479,3973,00KG08-08-05-118 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

CREABA051
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IDENTIFICAQAO DESCRigAO PARCELAQTDE. VALORUND
EM. AF_06/2017 - CS 96548

ARMAQAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 20 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96549

10,13 263.3826,00KG08-08-05-119 C

223,33ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 25 MM - MONTAG 
EM. AF_06/2017 - CS 96550

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016 - CS 96558 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI 
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017 - CS 96557

ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, AGO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, IN 
CLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANQAM 
ENTO E ADENSAMENTO

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

9,7123,0008-08-05-120 C KG

511,95 29.657.2657,9308-08-06-064 C M3

13.751,1627,29 503,8908-08-06-063 C M3

12.670,4426-26-02-523 C 762,82 16,61M2

713,00 49.439,4269,3426-26-02-579 C M3

7,95 5.513,17693,4826-26-02-510 C M2

349,0949,877,0015-15-04-024 C M3

253.644,20Total da Etapa ->
003-004
08-08-04-093 C

SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FGRMA DE LAJE 
MACIQA. PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAQO 
ES. AF_09/2020 - CS 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESC 
ADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA,
1 UTILIZAQAO. AF_01/2017 - CS 95937 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6RMA DE PILAR 
ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAQOES. 
AF_09/2020 - CS 92435

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLE 

S. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILI 
ZAQOES. AF_09/2020 - CS 92456 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92775

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

28.228,5036,52772,96M2

12.584,05387,4432,4808-08-04-109 C M2

48,98 12.986,07265,13M208-08-04-036 C

124.218,07123,871.002,81M208-08-04-052 C

40.027,0818,122.209,00KG08-08-05-033 C

8.080,8215,97506,00KG08-08-05-034 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2 
015-CS 92776

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TizRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
Ago CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2 
015-CS 92777

ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAgAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
Ago CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92778

ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAgAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
Ago CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779

ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAgAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
Ago CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92780

ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAgAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
Ago CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015- CS 92781

ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAg 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO Ago CA-5 
0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS
92786

ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAg 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO Ago CA-5 
0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - CS
92787

ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAg 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO Ago CA-5 
0 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - CS

92788

ARMAgAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAgAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
Ago CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/

2015-CS 92782

ARMAgAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC

3.582,4814,1608-08-05-035 C 253,00KG

4.432,2312,2108-08-05-036 C KG 363,00

10,04 18.574,0008-08-05-037 C 1.850,00KG

6.816,759,15745,0008-08-05-038 C KG

12.390,039,811.263,0008-08-05-039 C KG

33.370.4512,552.659,00KG08-08-05-044 C

25.164.1610,962.296,0008-08-05-045 C KG

7.048,689,06778,00KG08-08-05-046 C

7.519.989,33806,00KG08-08-05-040 C

4.952,3615,38322,00KG08-08-05-042 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIgAO VALOR PARCELAQTDE.UND
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ 
AO T£RREA OU SOBRADO UTILIZANDO Ago CA-6 
0 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - CS 
92784

25.090,83ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC 
IONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ 
AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-5 
0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015 - CS 
92785

ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD
O UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA
GEM. AF_01/2017 - CS 95945

ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD
O UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10,0 MM - MONT
AGEM. AF_01/2017 - CS 95946

ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD

O UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT
AGEM. AF_01/2017 - CS 95947

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M
£DIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M:'
- LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AFJ2/2015-CS 92720

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA 
, PARA LAJES MAC IQ AS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANQA 
MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA 
NAO APARELHADA, P£-DIREITO DUPLO, INCLU 
SO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAQOES. AF_09/2020
- CS 101793

13,871.809,0008-08-05-043 C KG

15.51 1.023,6608-08-05-110 C 66,00KG

12,00 1.956,0008-08-05-111 C 163,00KG

9,03 2.338.77259,0008-08-05-112 C KG

484,86 8.737,1818,0208-08-06-024 C M3

98.956,72481,19205.6526-26-02-587 C M3

12.084,1124,44494,4408-08-04-137 C M3

500.162,98Total da Etapa ->
003-005
16-16-04-018 C

PAREDES E PAIN El S
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LfQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZAN 
DO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 - CS 8 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM AT£ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X2

6.823,7780,1185,18M2

997,506,65150,00M26-26-02-123 C

27.036,1271,75376,81M08-08-10-007 C

20.323,08193.02105,29M226-26-02-226 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIgAO QTDE.UND
9X29CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAQO 1:7
(CIMENTO E AREIA)

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, PO 
LIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP 
ESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LlQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASS 
A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2)

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 mm e m 
ENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 - C 
S 91222

431,94 20.473,9647.40M226-26-02-572 C

248.247,9583,102.987,34M216-16-01-033 C

1.323,008,82150,0026-26-02-124 C M

2.212,50150,00 14,7512-12-11-008 C M

2.383,50150,00 15,8912-12-11-058 C M

329.821,38Total da Etapa ->
003-006

26-26-02-539 C
COBERTURA

CUMEEIRA EM ALUMINIO ONDULADA,E=0,8MM-FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO 
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLD 
ADO EM AQO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARA 
FUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA. TRANSPORT 
E E IQAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORN 
ECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020_P - CS 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

368,328,00 46,04M

1.138,7212,9488,00KG08-08-11-040 C

12.054,1080,90149,00M04-04-08-002 C

8
2.484,3547,73RUFO EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTS V 
ERTICAL. AF_07/2019 - CS 94231 
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0,5 MM, COM AT£ 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213

CUMEEIRA TERMOACUSTICA-FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

PINTURA COM TINTA EPOXlDICA DE FUNDO APL 
ICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL META 
LICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). A 
F_01/2020 - CS 100728

52,05M04-04-09-001 C

3.493,8867,1952,00M204-04-04-001 C

2.717,1391,6429,65M26-26-02-018 C

46.208,9349,54932,76M218-18-03-040 C

15.138,6916,23932,76M218-18-03-013 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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TELHAMENTO COM TELHA METAlICA TERMOACUST 
ICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 
IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94216 
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 
FIL U, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM 
CHAPIM DE CONCRETO PRE;-MOLDADO 
TIRANTE METALICO

VISOR EM POLICARBONATO, CHAPA ANTIVANDAL 
ISMO E=8MM, CANTONEIRA 1', ESP 1/47 BAR 
RA CHATA 1/4'X3/4' E MOLDURA EM BARRA QU 
ADRADA DE FERRO, CONFORME PROJETO 
TERQA METALICA EM PREFIL 5X5 - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO

158.936,70191,49830,00M204-04-04-002 C

13,74 169.830,2512.360,2826-26-02-550 C KG

5.068,99
477,96

6.934,70

31,06
119,49
912,46

163,20M26-26-02-698 C
4,0026-26-02-463 C UN

7,6026-26-02-072 C M2

1.129,17118,86 9,5026-26-02-460 C KG

425.981,89Total da Etapa ->
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES003-007

27.423,784,595.974,6820-20-01-008 C CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

M2

7879
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 
E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 1 
5 CM, E= 2.0 CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES

de Area maior que 5 m2 na altura inteir
A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEQAO 
DE QUINA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIME 
NSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
Area MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 93

133.839,3025,415.267,1920-20-02-046 C M2

20.989,3923,91877,85M220-20-02-048 C

10.336,7661,51168,0526-26-02-457 C M

45.696,3558,43782,07M220-20-03-014 C

4.413,2051,9285,00M26-26-02-531 C

7.025,8466,52105,62M226-26-02-021 C

3.648,2638,0995,78M219-19-03-020 C

391
253.372,88Total da Etapa ->

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTiFICACAO DESCRigAO QTDE.UND

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANT
A asfAltica, UMA CAMADA, inclusive aplic

AQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2 
018-CS 98546

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

003-008
09-09-03-001 C 17.599,6294,52186,20M2

7,95 579,0072,8326-26-02-510 C M2

18 178,62Total da Etapa ->
PISOS
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO CO 
M COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 - CS 1017

003-009
19-19-09-002 C 31,90 2.041,6064,00M

39

104,66 110.891,461.059,5426-26-02-529 C M2PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESP 
ESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOP 
LASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

RODAMEIO EM GRANITO POLIDO CINZA,H=10CMC 
OM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOT 
RAQO 1:1:4 (ACABAMENTO RETO)

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689 
PISO FULGET (GRANITO LAVADO)- INCLUSOEXE 
CUCAO

56.492,1837,491.506,8619-19-14-001 C M2

71,92 23.859,46331,75M26-26-02-403 C

3.606,0024,04150,00M26-26-02-344 C

5.192,0444,15117,60M219-19-03-006 C

8.581,5594,7490,58M19-19-04-013 C

184,58 21.503,57116,50M226-26-02-470 C

232.167,86Total da Etapa ->
003-010
20-20-07-004 C

FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI 
AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAgAO. AF_

05/2017_P - CS 96114
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWA 
LL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P 
-CS 96123

121.156,2378,051.552,29M2

24.539,5934,90703,14M20-20-07-006 C

145.695,82Total da Etapa ->
ESQUADRIAS

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 
4MM-CS 72117

PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE

003-011
07-07-10-002 C 20.751,70235,2888,20M2

28.601,80867,5132,97M226-26-02-951 O

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRigAO QTDE.UND
CHADURA

5.143,34

18.367,20

317,49

255,10

16,20

72,00

M226-26-02-157 C 
07-07-11-004 C

BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25 
JANELA DE ALUMlNIO DE CORRER COM 4 FOLHA 
S PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACAB 
AMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAG 
ENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2019 - CS 
PORTA EM ALUMiNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN 
A COM GUARNigAO, FIXAQAO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2019 - 
CS 91341

PROTEQAO PARA PORTA (PNE) EM PLACA DE AQ

M2

8.261,42588,4214,04M207-07-07-003 C

1.843,74307,296,00UN26-26-02-210 C
O

9.377,05744,2112,60M207-07-10-010 C ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDU
RA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFI
CADO COLADO - CS 74125/2

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNIQOES. AFJ2/2019 - gs

100701

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEgAO 
DEQUINA DE PAREDE

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAgAO

FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE BRISE METAL 
LICO DE ALUMiNIO, REF. B57, BRANCO NIEVE

374,96 21.548,9557,47M207-07-03-001 C

51,92 2.180,6442,00M26-26-02-531 C

54.352,70404,41134,40M226-26-02-404 C

98.495,73550,44178,94M226-26-02-071 C

21.463,36191,98CORRIMAO DUPLO EM TUBOS DE Ago INOX 1 1 
/2",COM CHUMBADORES PARA FIXAgAO EM ALV 
ENARIA

111,80M26-26-02-954 O

290.387,63Total da Etapa ->
003-012

26-26-02-114 C
PINTURA

EMASSAMENTO gOM MASSA ACRILICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
PINTURA gOM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (Tl 
PO ZARDAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 - CS 100721 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO. DUAS DEMAO

90.157,2319,404.647,28M2

16.383,8124,49669,00M218-18-03-006 C

2.704,7025,48106,15M226-26-02-575 C
S

69.755,6715,01APLICAgAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DU 
AS DEMAOS - CS 73739/1

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

APLICAgAO MANUAL DE PINTURA OOM TINTA TE 
XTURIZADA ACRiLICA EM PANOS CEGOS DE FAC 
HADA (SEM PRESENgA DE VAOS) DE EDIFiCIOS

4.647,28M218-18-01-024 C

2.385,1922,47106,15M218-18-02-003 C

1.312.5018,7570,00M218-18-04-003 C

7.489,5016,66449,55M218-18-01-007 C

Dt.Cadastre: '9/03/2021
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DE MOLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06

/2014- CS 88417

PINTURA ARTISTICA- CORES VARIADAS 
PINTURA COM TINTA ALQUlDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE sintEtico FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

3.352,30

33.142,26

35,00

49,54

95,78

669,00
26-26-02-576 C 
18-18-03-040 C

M2

M2

226.683,16Total da Etapa ->
003-013
12-12-06-072 C

LOUgAS E METAIS SANITARIOS

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - CS 
95544

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 - 

CS 95547

LAVATORIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 
86904

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA 
DA LOUQA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL 
EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86

33,54 469,5614,00UN

414,3669,066,0012-12-06-075 C UN

268,82134,412,0012-12-06-026 C UN

5.631,12469,2612,00UN12-12-06-049 C

931
2.632,18609,304,32M226-26-02-192 C BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,

5CM
2.963,40296,3410,00UN12-12-06-093 C BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - 
CS 100868

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR 
A PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUQA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAQAO 
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 954 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA.E 
M PVC,INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAME

1.609,16804,582,00UN12-12-06-069 C

98,5849,292,00UN26-26-02-113 C

NTO
1.065,40266,354,00UN12-12-06-091 C BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 
100866

TANQUE DE LOUQA BRANCA SUSPENSO, 18L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE M 
ETAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86923

516,39516,391,00UN12-12-06-041 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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4.009,44501,188,00UN26-26-02-471 C CUBA DE SOBREPOR EM LOUgA BRANCA, 52X45C 
M OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFA 
O TIRO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNEC 
IMENTO E INSTALAgAO

MICTORIO SIFONADO LOUgA BRANCA PAD RAO M 
£DIO FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_01/2 
020 -CS 100858

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PA 
RA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENT 
O E INSTALAgAO. AF_01/2020 - CS 86915 
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, 
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAgA 

O. AF_01/2020-CS 86914

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 
BANHEIRO. AFJ2/2019 - CS 100705 
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =1 
0 CM, E= 2CM, ASSENTANDO COM ARGAMASSA I 
NDUSTRIALIZADA , COM ACABAMENTO ABOLEADO 
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =
10 CM, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

621,03621,031,00UN12-12-06-084 C

972,7097,2710,00UN12-12-06-035 C

45,34 45,341,00UN12-12-06-034 C

815,0467,9212,00UN07-07-09-003 C

540,0056,259,6026-26-02-577 C M

364,1050,577,20M26-26-02-578 C

23.036,62Total da Etapa ->
INSTALAgOES ELETRICAS- TERREO

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MW. 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_ 
12/2015- CS 91926

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_12 
/2015-CS 91928

PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, IN 
CLUINDO CONJUNTO ASTOP E ATERRAMENTO 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI 

MENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 9199

003-014
10-10-03-003 C 7.018,983,931.786,00M

3.388,476,31537,00M10-10-03-005 C

1.725,20345,045,00UN26-26-02-279 C

299,2519,9515,00UN10-10-06-053 C

8
549,454,95111,00UNESPELHO PLASTICO 4X2 - FORNECIMENTO E IN 

STALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250 
V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT 
O E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91958 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AFJ2/2015 - CS 91952 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTER 
RUPTOR PARALELO (1 M6DULO), 10A/250V, SE 
M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E I 
NSTALAgAO. AF_12/2015 - CS 91956

26-26-02-261 C

169,1533,835,00UN10-10-06-013 C

92,6018,525,00UN10-10-06-007 C

120,5440,183,00UN10-10-06-011 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO PARCELAVALORQTDE.UND
LUMINARIA DE EMERG&NCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

LUMINARIA COMERCIAL TIRO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AF_12/2015-CS 91863

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AFJ2/2015-CS 91871 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_12/2015-CS 91864

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DlAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM COM ABRAQADEIRA METALICA FLEXiVEL 
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_0 

5/2015-CS 91185

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ 1 
/2016-CS 95808

CONDULETE DE PVC. TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AFJ 2/2015 - CS 91875 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ 2/2015 - CS 91876 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INS 

TALAQAO. AFJ 2/2015 - CS 91877 
CAIXA RETANGULAR 4X2 BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 919

489,4532,6315,0010-10-07-016 C UN

10.966,79132,1383,0026-26-02-324 C UN

10,95 2.660,8510-10-01-029 C 243,00M

840,1812,5410-10-01-037 C 67,00M

637,2014,1645,0010-10-01-030 C M

186,5720,739,0010-10-01-041 C M

7.79 3.388,65435,0012-12-11-050 C M

327,2427,2712,00UN10-10-04-038 C

164,0010,00 16,40UN10-10-04-044 C

889,656,59135,00UN10-10-02-002 C

207,608,6524,00UN10-10-02-003 C

158,2011,3014,00UN10-10-02-004 C

544.8610,0954,00UN10-10-04-006 C

Dt.Cadastre: 1 S/03/2021

CREA BA 0516318632
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VALOR PARCELAIDENTIFICACAO DESCRIQAO QTDE.UND
41

504,70504,70QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101879

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020-CS 93653

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93662

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE N 
OMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_10/2020 - CS 101894 
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

1,00UN10-10-05-030 C

12,3912,391,0010-10-05-001 C UN

261,4865,374,0010-10-05-010 C UN

336,602,00 168,3010-10-05-039 C UN

192,131,00 192,1326-26-02-788 C UN

O

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AFJ2/2015-CS 91872

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M 
M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91865 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

94,5015,756,0010-10-01-038 C M

732,0617,4342,0010-10-01-031 C M

536,36536,361,0026-26-02-274 C UN

37.495,10Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA - PAVIMENTO SUPERIOR

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARE 
NTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2 
016-CS 95809

CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 2,5 MM:’, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CONDULETE DE PVC. TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARE 
NTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2 
016-CS 95815

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91990 
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 25 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92984

003-015
10-10-04-039 C 29,6529,651,00UN

6.853,923,931.744,00M10-10-03-003 C

62,3420,783,00UN10-10-04-045 C

339,7033,9710,00UN10-10-06-045 C

1.000,0025,0040,00M10-10-03-018 C

Dl.Cadastre: 19/03/2021

DaffAnjoS 
t ncterT'eira Civil

CREA BA 0516318632
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3.786,00CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM’, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, IN 
CLUINDO CONJUNTO ASTOP E ATERRAMENTO 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI 

MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9199

6,31600,0010-10-03-005 C M

1.725,20345,045,0026-26-02-279 C UN

19,95 339,1510-10-06-053 C 17,00UN

8

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTER 
RUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SE 
M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91956 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91952 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250 
V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91958 
LUMINARIA DE EMERGIrNCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF12/2015 - CS 91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015 - CS 91871 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_12/2015-CS 91864

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_12/2015-CS 91872

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M 
M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91865 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

40,18 40,1810-10-06-011 C 1,00UN

18,52 92,605,0010-10-06-007 C UN

169,1533,835,0010-10-06-013 C UN

391,5612,00 32,6310-10-07-016 C UN

9.381,23132,1371,0026-26-02-324 C UN

10,95 2.332,35213,0010-10-01-029 C M

752,4012,5460,00M10-10-01-037 C

764,6414,1654,0010-10-01-030 C M

94,5015,756,00M10-10-01-038 C

732,0617,4342,00M10-10-01-031 C

124,3820,736,00M10-10-01-041 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

beit^jOS 
En^sjbeira C'V'I 
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627,2127,2723,00UN10-10-04-038 C CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95808

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AFJ2/2015 - CS 91875 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91876 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INS 

TALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91877 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101879

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93654

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJO/2020 - CS 93662

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE N 
OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQA

196,8016,4012,0010-10-04-044 C UN

1.008.27153,00 6,5910-10-02-002 C UN

250,8529,00 8,6510-10-02-003 C UN

11,30 158,2014,0010-10-02-004 C UN

504,70504,701,0010-10-05-030 C UN

49,5612,394,0010-10-05-001 C UN

39,1813,063,00UN10-10-05-002 C

326,8565,375,00UN10-10-05-010 C

192,13192,131,00UN26-26-02-788 C

O
32.364,76Total da Etapa ->

CLIMATIZAQAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL( 
PAREDE), 12000BTU/H- FORNECIMENTO E INST

alaqAo

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE CONDICIONAD 
OR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU/H C/ COMPR 
ESSOR ROTATIVO

003-016
26-26-02-503 C 2.756,202.756,201,00UN

51.354,705.135,4710,00UN26-26-02-701 C

54.110,90Total da Etapa ->
003-017

15-15-02-029 C
SPDA

ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDAD 3.701,7082,2645,00M3

Dt.Cadastro: 19/03/2021

6318632
CRT'-' 8A051
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E MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 - 
CS 93358

1.633,7449,8732.7615-15-04-024 C REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAID)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR. EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAQAO, H=30CM

FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70M 
M2-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_12/2015 - CS 91872

FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 - 
CS 91173

SOLDA EXOTERMICA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO,40X40X15,CO 
M BARRAMENTO PARA NEUTRO-FORNECIMENTO El
nstalaqAo

M3

12.935,6035,4426-26-02-316 C 365,00M

50,27 7.540,50150,0026-26-02-317 C M

27,69 443,0426-26-02-519 C 16,00UN

513.7616,00 32,1126-26-02-536 C UN

1.020,9663,8110-10-14-011 C UN 16,00

26,92 430,7212-12-07-050 C 16,00UN

37,97 607,5216,00UN26-26-02-532 C

5.635,4228,39198.5026-26-02-922 C UN

1.764,0015,75M 112,0010-10-01-038 C

175,381,58111,00M12-12-11-038 C

667,98

556,53

37,11

556,53

18,0026-26-02-535 C 
26-26-02-534 C

UN

1,00UN

37.626,85Total da Etapa ->

003-018 
11-11-06-153 C

TELEFONIA E DADOS

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_
11/2016_P - CS 95745

ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SE 
Ml PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, I 
NSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_11/2016_P - CS 95747

446,1044,6110,00UN

2.880,0016,00180,00M10-10-01-052 C

178,3229,726,00M10-10-01-054 C

10-10-01-059 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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358,3839,82M 9,00ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE SE 

Ml PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN 

STALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95752 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749

CONDULETE DE ALUMlNIO, TIPO LR, PARA ELE 
TRODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 
"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_11/2016_P - CS 95787 
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'

'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
.AF_11/2016_P-CS 95795 
CONDULETE DE ALUMlNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/
4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQ

AO. AF_11/2016_P - CS 95797

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV
ANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"). APARENTE, I
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST

ALAQAO. AF_11/2016_P - CS 95760

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV
ANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INS

TALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQ

AO. AF_11/2016_P - CS 95753
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P
ISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO

RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS
92867

702,6030,00 23.42M10-10-01-056 C

254,408,00 31,8010-10-04-025 C UN

514,0836,7210-10-04-028 C UN 14,00

117,2858,642,0010-10-04-030 C UN

34,9617,482,0010-10-02-059 C UN

789,756,75117,0010-10-02-052 C UN

597,4029,8720,00UN10-10-04-012 C

35,7535,751,0010-10-04-015 C UNCAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 
92870

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_11/2019 - CS 98297 
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DlAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARG 
URA, COM ABRAQADEIRA METALICA RlGIDA TIP 
O D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2019 - CS 
98302

SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS-FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO

651,002.17300,00M11-11-06-149 C

582,183,13186,00M12-12-11-035 C

1.356,96678,482,00UN11-11-06-151 C

1.301,24650,622,00UN26-26-02-538 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021

Deisa j-
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32.06 128,244,0026-26-02-571 C UNORGANIZADOR DE GABOS HORIZONTAL (1U)-FOR
NECIMENTO E INSTALAQAO

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE MINI RACK D
E PAREDE 19"X 16U X450MM

VOICE PANEL CAT. 3 COM 30 PORT AS (1U)-FOR
NECIMENTO E INSTALAQAO

CAIXA RETANGULAR 4X4 BAIXA (0,30 M DO
PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - F
ORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - C
S 92872

797,40 797,401,0026-26-02-702 C UN

407,59407,591,0026-26-02-602 C UN

12,65 12,6510-10-04-017 C 1,00UN

12.146,28Total da Etapa ->
003-019 
11-11-06-153 C

CFTV

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS 
TALAQAO. AF_11/2019 - CS 98307 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_11/2016_P - CS 95749

FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV 
C OU COBRE DlAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARG 
URA, COM ABRAQADEIRA METALICA RlGIDA TIP 
O D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO LR, PARA ELE 
TRODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 
"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_11/2016_P - CS 95787 
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO T, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'
'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_11/2016_P-CS 95795

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AQO GALV 
ANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INS 
TALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_11/2016_P - CS 95753 
CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO). METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 
92867

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 
M EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ1/2019 - CS 98297 
ELETRODUTO DE AQO GALVANIZADO, CLASSE LE 
VE. DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_

11/2016_P - CS 95745

44,61 624,54UN 14,00

23,42 491,8210-10-01-056 C 21,00M

291.0993,00 3,1312-12-11-035 C M

222,6031,807,0010-10-04-025 C UN

220,3236,726,00UN10-10-04-028 C

418,506,7562,00UN10-10-02-052 C

836,3629,8728,00UN10-10-04-012 C

588,072,17271,00M11-11-06-149 C

1.488,0016,0093,00M10-10-01-052 C

5.181,30Total da Etapa ->
AGUA FRIA003-020

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89356 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO 
EM RESERVAgAO DE AGUA DE EDIFICAgAO QUE 
POSSUA RESERVAT6RIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJD6/20 
16-CS 94651

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INS 
TALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89553 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89572 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIM 

ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89596 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE 
POSSUA RESERVAT6RIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20 
16-CS 94649

TUBO, PVC. SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO 
EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE 
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMEN 

TO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/20 
16-CS 94650

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014

- CS 89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89503 
JOELHO DE REDUQAO SOLDAVEL C/ ROSCA - 25 
MM -1/2"- AGUA FRIA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,

23,52 2.751,84117,0012-12-02-002 C M

24,35 1.899,3078,0012-12-02-120 C M

23,205,8012-12-01-143 C UN 4,00

8,40 33,6012-12-01-161 C 4,00UN

419,1411,0312-12-01-180 C UN 38,00

94,4415,746,0012-12-02-118 C M

22,52 743,1633,00M12-12-02-119 C

318,127.2344,00UN12-12-01-026 C

555,2212,0746,00UN12-12-01-007 C

784,4123,7733,00UN12-12-01-100 C

168,9812,0714,00UN26-26-02-346 C

394,1615,1626,00UN12-12-01-420 C

16,3116.311,00UN12-12-01-009 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM R

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89366 

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU S 
UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_12/2014 - CS 89385 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014
- CS 89379
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN 

TO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89395 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 

AQAO. AF_12/2014 - CS 89625 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_06/2016 - CS 94495 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGU 
A DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_06/2016 - CS 94496 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO 
S. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGU 
A. AFJ2/2014-CS 89987

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAV 
EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD 
OS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AG 
UA. AF_12/2014 - CS 89985 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RESERVAQAO DE AGUA. AF_0 
6/2016-CS 94797

7,99 15,9812-12-01-028 C 2,00UN

183,7016.7012-12-01-022 C 11,00UN

13,44 403.2012-12-01-038 C 30,00UN

21,91 65,7312-12-01-202 C 3,00UN

91,34 182,682,0012-12-09-023 C UN

110,66 221,322,0012-12-09-024 C UN

1.946,2892,6821,0012-12-09-015 C UN

176,4488.222,00UN12-12-09-013 C

88,4244,212,00UN12-12-09-035 C

15.073,447.536,722.00UN26-26-02-696 C TANQUE DE POLIETILENO COM TAMPA 10.000LA 
ZUL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRODE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP - 
CS 83647

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

1.725,7514,75117,00M12-12-11-008 C

778,056,65117,00M26-26-02-123 C

3.144,961.572,482,00UN11-11-05-006 C

491,5281,926,00UN26-26-02-257 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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19,78 217.5811.00UN26-26-02-409 C BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA 
, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - OS 89499 
CURVA 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - OS 89494

152,2419,038,0012-12-01-096C UN

24,562,00 12,28UN12-12-01-092 C

33.093,73Total da Etapa ->
RESERVATORIO ENTERRADO - TSH 20.000L

ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. A 
TE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE 
/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO), COM ESCAVAD 
EIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M 
A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LO 
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. M 
AIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MI^DIA ENTRE MO 
NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TREC 
HO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/
111 HP). LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTS COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CS 
95875

ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANI 
CAMENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTS 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AFJ34/20 1 6 - CS 93382 

TSH 20.000LTS DIAMETRO 2.000M, COMPRIMEN 
TO 6.70M

003-021
15-15-02-007 C 10,15 351,7034,65M3

9,87 205,2020,7915-15-02-008 C M3

226,366,9532,57M324-24-01-057 C

820,881,68488,62M3X24-24-01-019 C

630,85208,203,03M326-26-02-444 C

1.153,8035,6032,41M315-15-04-023 C

43.353,9821.676,992,00UN26-26-02-792 C

46.742,77Total da Etapa ->
ESGOTAMENTO SANITARIO

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
IO. AFJ2/2014-CS 89714

VALVULA DE RETENQAO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCAVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTAL 

AQAO. AF_01/2019 - CS 99630 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI

003-022

26-26-02-142 C 
12-12-02-028C

1.663.58

4.246,56

45,54

58,98

36,53

72,00

M3

M

263,60131,802,00UN12-12-09-056 C

557,5520,6527,00M12-12-02-025 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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O. AFJ2/2014-CS 89711

30,10 2.618,7087,0012-12-02-026 C MTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AF_12/2014 - OS 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AFJ2/2014 - OS 89713

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GREL 
HA REDONDA BRANCA FORNECIMENTO E INSTAL 
ACAO

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COMT 
AMPA CEGA QUADRADA BRANCA 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTI 

CA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI©. AF_ 
12/2014-CS 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVE 

L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89733

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89732

JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89731

548,6445,72M 12,0012-12-02-027 C

56,65 623,1526-26-02-160 C UN 11,00

115,3857,6926-26-02-354 C 2,00UN

36,81 662,5818,0012-12-01-308 C UN

213,4020,00 10,67UN12-12-01-288 C

17,72 17,721,00UN12-12-01-293 C

23,557,853,00UN12-12-01-286 C

179,7011.9815,0012-12-01-292 C UN

20,2010,102,00UN12-12-01-284 C

194,6511,4517,00UN12-12-01-291 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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12,53 225,5418,0026-26-02-347 C UNJOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS.D 
N 40 X 1 1/2" MM, SERIE NORMAL PARAES 
GOTO

JUNQAO SIMPLES. PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 
MM, FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTI 
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014-CS 89797

JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA 
, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESC 
ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12 
/2014 - CS 89785

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORN 
ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O 
U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014
- CS 89778

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FOR 
NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AFJ2/2014
- CS 89754

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 - 
CS 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 - 
CS 89774

T£ SANITARIO EM PVC RlGIDO Cl ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM =100 X 50MM 
T£ SANITARIO EM PVC RlGIDO C/ AN^IS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 50 X 50MM 
TERMINAL DE VENTILAQAO EM PVC RlGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=50MM 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 
L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERAMICOS MACIQOS, DIMENSOES INTERNAS = 
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_0 
5/2018-CS 98105

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT

29,52 88,563,0026-26-02-348 C UN

226,8545,3712-12-01-353 C UN 5,00

21,53 215,3012-12-01-341 C 10,00UN

19,07 572,1012-12-01-334 C 30,00UN

15,55 15,551,0012-12-01-314 C UN

366,4040,00 9,1612-12-01-313 C UN

15,0715,071,0012-12-01-331 C UN

88,7844,392,00UN26-26-02-447 C

481,5026,7518,00UN26-26-02-449 C

44,3714,793,00UN26-26-02-349 C

1.353,4749,87M3 27,1415-15-04-024 C

759,53759,531,00UN12-12-04-019 C

65,266,959,39M324-24-01-057 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1.7 A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
BUCHA DE REDUQAO DE PVC 50MM X 40MM 
CAIXA EM TIJOLINHO C/ REVESTIMENTO E TAM 
PA EM CONCRETO ARMADO.DIM (0,80 X 0,8 X1 
,60)M,E=0,10M

17,63 165,559,39M326-26-02-118 C

8,59 17,18
8.206,75

2,0026-26-02-659 C UN

5,00 1.641,3526-26-02-697 C UN

24.856,72Total da Etapa ->
003-023 
26-26-02-142 C 
04-04-08-003 C

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 942

1.311,55
29.976,96

28,80

192,00
45,54

156,13
M3

M

29
53,936,9524-24-01-057 C 7,76CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 

ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 
, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99253 

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89865 
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

- CS 89580

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - 
CS 89866

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89869 

RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO ABACAXI0 
150MM

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE 
R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTI 
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AFJ2/2014
- CS 89592

M3

136,8117,637,76M326-26-02-118 C

5.074,80634,358,0012-12-04-025 C UN

14,01 1.176,8484,0012-12-02-040 C M

5.510,8876,5472,00M12-12-02-020 C

218,405,4640,00UN12-12-01-413 C

170,808,5420,00UN12-12-01-416 C

708,6070,8610,00UN26-26-02-469 C

4.588,50152,9530,00UN12-12-01-176 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
4.106,88LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL 

, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AG 

UAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - CS 89677 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU 
IQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

TUBO PVC, S£RIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150M 
M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC 
AMINHAMENTO.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM POLAR

59,5269,0012-12-01-250 C UN

14,75 1.239,0084,0012-12-11-008 C M

558,606,6584,0026-26-02-123 C M

101,28 13.672,8026-26-02-468 C 135,00M

1.049,2649,8715-15-04-024 C M3 21,04

639,90
70.194,51

10,00
Total da Etapa ->

63,9926-26-02-068 C UN

PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020J3 - CS 101908 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101906 

LUMINARIA DE EMERG£NCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

003-024 
11-11-01-005 C 1.297,38216,236,00UN

3.908,40651,406,0011-11-01-003 C UN

848,3832,6326,0010-10-07-016 C UN

304,5625,3812,00UN26-26-02-385 C

1.074,0838,3628,00UN26-26-02-384 C PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, 2 
0 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMB 
OLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13
434)

327.4827,29PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665

12,00M218-18-04-007 C

7.363,50147,2750,00MTUBO DE AQO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA 
SSE MEDIA, DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA H 

IDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
10/2020-CS 92368

TUBO DE AQO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA 
SSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUE 
ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PA 
RA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF 10/2020 - CS 92367

12-12-02-094 C

11.154,00111,54100,00M12-12-02-093 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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VALOR PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO UND QTDE.

1.755,18125,3714,00UN12-12-01-468 C JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, D 
N 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALA 
DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_10/2020 - CS 92353 
TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), CON 
EXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ0/2020 - 
CS 92358

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), C 
ONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020
- CS 92349

LUVA DE REDUQAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3 
X 2 1/2, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO E 
M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 92913

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, D 
N 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO E 
M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 92355 
TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), 
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADA 
S - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ0/202 
0 - CS 92357

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2 
), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAQAO PARA HIDRANTE - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 - CS 92378 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM RE 
GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA 
PTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDI 
O 20M, REDUQAO 2 1/2X1 1/2 E ESGUICHO 
EM LATAO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA- 
VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INC£ 
NDIO

SIRENE AUDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE 
INCENDIO,ENDEREQAVEL

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PRESSOSTATO 
0 A 10 KGF/CM2

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2),
D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 
_10/2020 - CS 101917

VALVULA DE RETENQAO HORIZONTAL, DE BRONZ 
E, ROSCAVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_01/2019 - CS 99625

839,88209,974,00UN12-12-01-473 C

458,44114,614,0012-12-01-464 C UN

361,26120,423,0012-12-01-573 C UN

1.426,779,00 158,53UN12-12-01-470 C

855,30171,065,0012-12-01-472 C UN

88.34 1.413,4416,0012-12-01-483 C UN

3.957,991.319.333,0011-11-01-001 C UN

408,45136,153,0026-26-02-057 C UN

273,24136,622,0026-26-02-056 C UN

609,84203,283,0026-26-02-058 C UN

209.56209,561,0026-26-02-059 C UN

200.60200,601,00UN11-11-01-014 C

585,85585,851,00UN12-12-09-051 C

39.633,58Total da Etapa ->
URBANIZAQAO003-025

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRigAO QTDE.UND

2.084,5111,18186,45M225-25-04-002 C PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 - 
CS 98504

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF._05/2 
018-CS 98510

PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5 
MM, FIXADO COM ADESIVO ACRILICO. AF_09/2 
020 -CS 101737

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 
O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE E 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEG 
ETAL

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONALE 
ALERTA, 40 X40X2,5 CM

2.999,6074,9940,00UN25-25-03-002 C

6.298,80104,9860,0019-19-05-007 C M2

6.011,5545,75131,4005-05-05-013 C M

3.563,80193.1618,4526-26-02-412 C M3

100,52 997,169,9226-26-02-110 C M2

21.955,42Total da Etapa ->
003-026

26-26-02-151 C

DIVERSOS

PLACA IDENTIFICAGAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C 
/APLICAgAO)

QUADRO EM LAMINADO MELAMINICO E CARPETE( 
PANORAMICO), DIMENSOES 4,60X1,20M, COMAC 
ABAMENTO EM MADEIRA MASSARANDUBA, ANGEEL 
IM OU EQUIVALENTE 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

3.032,2884,2336,00UN

15.331,25138,87110,4026-26-02-074 C M2

21.237,902.123,7910,00UN26-26-02-610 C

2.640,40
42.241,83

3,22820,00

Total da Etapa ->
26-26-02-364 C M2

3.210.945,12Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32VESTIARIO004

004-001
26-26-02-370 C

SERVigOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF 05/2018 - CS 98525

1.243,047,30170,28M2

47,570,39121,98M225-25-05-001 C

1.290,61Total da Etapa ->
MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2.8 M3 /128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAgAO

004-002

24-24-01-057 C 105,086,9515,12M3

994,6635,6027,94M315-15-04-023 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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VALOR PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIQAO QTDE.UND
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM 
ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

486,9050,309,68M315-15-03-012 C

266.5717,6315,1226-26-02-118 C M3

1.435,88
3.289,09

45,5431,53
Total da Etapa ->

M326-26-02-142 C

FUNDAgAO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07 
/2016-CS 95241

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

004-003

08-08-03-002 C 837,9031,2326,83M2

7.262,612.023,01M3 3,5926-26-02-929 O

O
8.100,51Total da Etapa ->

004-004

26-26-02-929 O
ESTRUTURA

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM, INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

2.023,01 6.473,633,20M3

O
3.804,1897,9738,83M208-08-07-006 C LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200K 

G/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38 
CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA - CS 74202/2

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P 
ORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - 
CS 93188

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. A 
F_03/2016 - CS 93196

839,4871,7511,70M08-08-10-007 C

772,5372,8810,60M08-08-10-015 C

11.889,82Total da Etapa ->
004-005

16-16-04-005 C
ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA. PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA 
MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO PALH 
ETA. AF_12/2014 - CS 89457

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 
05/2015-CS 90447

ALVENARIA DE VEDAgAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP 
ESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASS 
A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF

600,1871,458,40M2

403,477,3055,27M12-12-11-012 C

11.643,9783,10140,12M216-16-01-033 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIQAO VALORQTDE.UND

278,446,6541,8726-26-02-123 C MENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DIAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DIAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2)

8,82 118,1913,4026-26-02-124 C M

13.044,25Total da Etapa ->
004-006

04-04-08-001 C

COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CS 9422

1.966,4759,4133,10M

7

TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0,5 MM, COM AT£ 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTUR 
A UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR - CS 559

67,19 4.555,4867,8004-04-04-001 C M2

443,416,5467,8004-04-01-001 C M2

60
894,0463,8614,0026-26-02-163 C MCONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 

IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAG 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PER 
FIL I , QUALQUER BITOLA

CUMEEIRA EM ALUMINIO ONDULADA,E=0.8MM-FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CA 
IBROS PARA TELHADOS DE AT£ 2 AGUAS PARAT 
ELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSP 
ORTE VERTICAL.

16.505,4914,841.112,2326-26-02-517 C KG

1.035,9046,0422,50M26-26-02-539 C

3.891,0457,3967,80M226-26-02-401 C

29.291,83Total da Etapa ->
INSTALAQOES ELETRICAS

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_10/2020 - CS 93671

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T 
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91991 
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015-CS 91871 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 m6DULO), 10A/250V 
. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO

004-007

10-10-05-019 C 86,9886,981,00UN

72,0236,012,00UN10-10-06-046 C

350,35350,351,00UN10-10-05-026 C

112.8612,549,00M10-10-01-037 C

37,0418,522,00UN10-10-06-007 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAQAO DESCRIgAO QTDE.UND
E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91952 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 65.669,387,00UN10-10-02-010 C
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2015 - CS 91884 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AF_12/2015 - CS 91875 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020-CS 93653

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91914 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91902 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM?, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015- CS 91926

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_12/2015-CS 91863 
CAIXA RETANGULAR 4X4 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 9194

125,216,5919,00UN10-10-02-002 C

12,3912,391,0010-10-05-001 C UN

29,6214,8110-10-02-031 C 2,00UN

38,463,00 12,8210-10-02-023 C UN

644,523,93164,0010-10-03-003 C M

427,0510,9539,0010-10-01-029 C M

108,6336,213,0010-10-04-007 C UN

2

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93663

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO

6,31 157,7525,0010-10-03-005 C M

130,7465,372,0010-10-05-011 C UN

1.717,69132,1313,00UN26-26-02-324 C

4.116,97Total da Etapa ->
004-008

26-26-02-142 C 
12-12-11-038 C

SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DlAMET 
ROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAQA 
DEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 1/2, FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 -

546,48

18,96

45,5412,00

12,00

M3
1,58M

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAQAO DESCRIgAO PARCELAVALORQTDE.UND
CS 91173

255,2463,814,0010-10-14-011 C UNHASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS 
96985

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DlAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_12/2015 - CS 91872

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL AEREO EM AQO GALVANIZADO COM BA 
SE DE FIXAQAO, H=30CM

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
SOLDA EXOTERMICA

CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MMZ-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

FIXADOR UNIVERSAL PARA CABOS DE 16 A 70M 
M2-FORNECIMENTO E INSTALAQAO

107,6826,924,0012-12-07-050 C UN

15,75 189,0010-10-01-038 C 12,00M

310,7935,6015-15-04-023 C 8,73M3

1.984.6456,00 35,4426-26-02-316 C M

2.010,8050,2726-26-02-317 C M 40,00

37,97 151,884,0026-26-02-532 C UN

27,69 110,764,0026-26-02-519 C UN

37.11
32.11

148.44
128.44

4,0026-26-02-535 C 
26-26-02-536 C

UN

4,00UN

965,2628,3934,00UN26-26-02-922 C

6.928,37Total da Etapa ->
TUBOS E CONEXOES - AGUA FRIA

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014

- CS 89369

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN 

TO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89395 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 
, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99250 

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNEC 
IDA E INSTALADA EM RESERVAQAO DE AGUA. A 
F 06/2016 - CS 94796

T£ DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2014-CS 89400

CAIXA D-AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS 
, COM ACESSORIOS - CS 88503

004-009

12-12-01-012 C 197.0117,9111,00UN

201,6013,4415,00UN12-12-01-038 C

405,40202,702,00UN12-12-04-023 C

59,1029,552,00UN12-12-09-034 C

62,8520,953,00UN12-12-01-043 C

1.914,96957,482,00UN12-12-04-002 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAVALORQTDE.IDENTIFICAQAO DESCRigAO UND

154,4211,0314,00UNADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89596 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014
- CS 89367

LUVA DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2014-CS 89380

T£, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE PO 

SSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016

- CS 94690

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89356 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89357 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2014 - CS 89449 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESE 
RVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA 
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES. PVC. SOLDA 
VEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RES 
ERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA 
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - 
CS 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INS 
TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014 - C 
S 89391

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO

12-12-01-180 C

13,0413,041,00UN12-12-01-010 C

30,2110,073,00UN12-12-01-023 C

14,84 29.682,0012-12-01-746 C UN

23,52 1.340,6457,0012-12-02-002 C M

871,2932,2727,0012-12-02-003 C M

247,2016,4815,0012-12-02-010 C M

26,62 53,242,0012-12-01-764 C UN

120.6860,342,00UN12-12-01-767 C

7,23 122,9117,00UN12-12-01-026 C

95,509,5510,00UN12-12-01-034 C

303,2015,1620,00UN12-12-01-420 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRigAO VALORQTDE.UND
E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 90373

LUVA DE CORRER. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM. 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2014
- CS 89379

33,4016,702,00UN12-12-01-022 C

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU S 
UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_12/2014 - CS 89385 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D 
E AGUA. AF_12/2014 - CS 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGU 
A DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN 
STALAQAO. AF_06/2016 - CS 94497 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIF 

ICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO 
S. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGU 
A, AF_ 12/2014 - CS 89987

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAV 
EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD 
OS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AG 
UA. AFJ2/2014-CS 89985 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014

- CS 89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIF 
ICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_06/2016-CS94679

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014

- CS 89387

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA 
VEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVA 
QAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RES 
ERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 - CS 947 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBU

71,919,00 7,9912-12-01-028 C UN

42,80 85,602,0012-12-09-004 C UN

901,7412-12-09-025 C 7,00 128,82UN

136,59 409,773,0012-12-09-030 C UN

92,68 185,362,0012-12-09-015 C UN

793,9888,229,00UN12-12-09-013 C

181,0512,0715,00UN12-12-01-007 C

27,12 244,089,00UN12-12-01-735 C

64,9632,482.00UN12-12-01-030 C

66,6833,342,00UN12-12-01-765 C

1.017,7514,7569,00M12-12-11-008 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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PARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRigAO QTDE.UND
iqAo com diametros menores ou IGUAIS A 4
0 MM. AF_05/2015 - CS 90443 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014

- CS 89362

l£, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE PO 

SSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016

- CS 94694

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA 
, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
JOELHO DE REDUgAO SOLDAVEL Cl ROSCA - 25 
MM - 1/2”- AGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 1, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE 
EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE F 

IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_06/2016 - CS 94495 
BUCHA DE REDUQAO,PVC, SOLDAVEL.LONGA COM 
50 X 32MM PARA AGUA FRIA

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 15MM(1/2) A 25 MM(1)

ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGA 
MASSA MISTA TRAQO 1:4,PARA TUBULAQAO COM 
DlAMETRO DE 32MM(1 1/4) A 50 MM(2) 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLUG DE PVC 
ROSCAVEL D=1/2"

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

77,529,698,00UN12-12-01-005 C

132,1026,425,0012-12-01-750 C UN

39,5619,7826-26-02-409 C 2,00UN

36.2112,0726-26-02-346 C 3,00UN

182,6891,342,0012-12-09-023 C UN

21,75 65,253,00UN26-26-02-540 C

339,156,6551,00M26-26-02-123 C

158,768,8218,0026-26-02-124 C M

9,843,283,00UN26-26-02-546 C

245,76
11.566,04

81,923,00UN26-26-02-257 C
Total da Etapa ->

TUBOS E CONEXOES - ESGOTO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014-CS 89742

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO

004-010

24-24-01-057 C 13,486,951,94M3

17,7217,721,00UN12-12-01-293 C

1.051,4030,0435,00UN12-12-01-302 C

99,6824,924,00UN12-12-01-306 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRigAO VALORQTDE.UND
TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, F

ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG 
A OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/20 
14-CS 89746

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89737

JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTI 
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014 - CS 89797

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR 
IO. AFJ2/2014-CS 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AFJ2/2014-CS 89711 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT 
A SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM 
AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN 
ITARIO. AFJ2/2014 - CS 89709 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AFJ2/2014-CS 89712 
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AFJ2/2014-CS 89713 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M 
M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG 

OTO SANITARIO. AFJ2/2014 - CS 89707 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89731

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO

19,1419,141,0012-12-01-297 C UN

45,3745,371,0012-12-01-353 C UN

1.238,5858,9821,0012-12-02-028 C M

20,65 123,906,0012-12-02-025 C M

11,7911,791,00UN12-12-05-006 C

451,5030,1015,00M12-12-02-026 C

1.234,4445,7227,00M12-12-02-027 C

258,7232,348,00UN12-12-05-004 C

137,4011,4512,00UN12-12-01-291 C

23,557,853,00UN12-12-01-286 C

71,8811,986,00UN12-12-01-292 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRIgAO VALORQTDE.UND

TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO

RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89732

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA ELASTI 

CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 
12/2014-CS 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVE 

L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89728

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 - CS 97902 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 - 
CS 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORN 
ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O 
U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 
- CS 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 - 
CS 89753

T£ SANITARIO EM PVC RiGIDO C/ ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM =100 X 50MM 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA E 
SGOTO PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALACAO 
T£ SANITARIO EM PVC RiGIDO C/ ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM =100 X 75MM 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GREL 
HA REDONDA BRANCA FORNECIMENTO E INSTAL 
ACAO

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,D 
N 40 X 1 1/2" MM, SERIE NORMAL PARAES 
GOTO

JUNQAO SIMPLES, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 
MM, FORNECIMENTO E INSTALAQAO

110,4336,813,0012-12-01-308 C UN

10,67 64,0212-12-01-288 C 6,00UN

1.299,62649,8112-12-04-010 C 2,00UN

15,07 421,9628,0012-12-01-331 C UN

228,8419,0712,00UN12-12-01-334 C

9,16 119,0813,00UN12-12-01-313 C

44,3944,391,00UN26-26-02-447 C

129,2032,304,00UN26-26-02-207 C

47.4447,441,00UN26-26-02-448 C

352,8035,609,91M315-15-04-023 C

169,9556,653,00UN26-26-02-160 C

62,6512,535,00UN26-26-02-347 C

59,0429,522,00UN26-26-02-348 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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ieira Civil
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320,58JUNQAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERI 
E NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMEN 
TO E INSTALAgAO

REDUgAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEI 
S PARA ESGOTO PRIMARIO,D=75X50MM-FORNECI 
MENTO E INSTALAgAO

TERMINAL DE VENTILAgAO EM PVC RIGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=75MM-FORNEC 
I MENTO E INSTALAgAO 
TE SANITARIO EM PVC RiGIDO C/ ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 75 X 50MM 
TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TE SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO. DlAM = 50 X 50MM

35,629,0026-26-02-350 C UN

51,2717,093,0026-26-02-352 C UN

29,5814,7926-26-02-355 C 2,00UN

41,38 579,3226-26-02-581 C 14,00UN

34,2026-26-02-118 C 1,94 17,63M3

45,54

26,75

539,65

160,50
26-26-02-142 C 
26-26-02-449 C

11,85M3

6,00UN

9.623,07Total da Etapa ->
004-011

07-07-07-003 C
ESQUADRIAS E VIDROS

PORTA EM ALUMiNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN 
A COM GUARNIgAO. FIXAgAO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AFJ2/2019 - 
CS 91341

BASCULANTE DE ALUMINIO, SERIE 25 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDU 
RA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFI 
CADO COLADO - CS 74125/2 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1,PARA PROTEgAO 
DE QUINA DE PAREDE

CAIXILHO DE PROTEgAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO 

PORTA DE MADEIRA MACIgA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

6.354,9410.80 588,42M2

1.371,56

982,36

317,49

744,21

4,32M226-26-02-157 C 
07-07-10-010 C 1,32M2

186,9151,923,60M26-26-02-531 C

141,43 902,326,38M226-26-02-720 C

4.554,43867.515,25M226-26-02-951 O

14.352,52Total da Etapa ->
REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
de Area maior que 5 m2 na altura inteir

A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAgO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUgAO DE TALISgAS. 
CHAPISCO APLIgADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONgRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAgO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AFJ16/2014 - CS 8

004-012
20-20-03-014 C 9.959,3958,43170,45M2

3.155.1625,41124,17M220-20-02-046 C

1.482.804,59323,05M220-20-01-008 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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7879

4.615,59EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 
E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
PEITORIL EM GRANITO CINZA L= 15 CM, E= 2 
,0 CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M. REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

23,91193,0420-20-02-048 C M2

533,2567,5026-26-02-177 C 7,90M

66,52 1.502,6926-26-02-021 C M2 22,59

21.248,88Total da Etapa ->
004-013

20-20-07-004 C
FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI 
AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAQAO. AF_
05/2017_P - CS 96114

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWA 
LL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P 
-CS 96123

78,05 2.704,4334,65M2

1.497,2134,9042,9020-20-07-006 C M

4.201,64Total da Etapa ->
IMPERMEABILIZAQAO

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO. COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

004-014
513,017,9564,53M226-26-02-510 C

776,4924,0432,30M26-26-02-344 C

1.289,50Total da Etapa ->
PISO

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS. AF_08/2017 - CS 96620 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NAO ARMADO. AF_07/2016 - CS 94990 
ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA 
Q-138, AGO CA-60, 4.2MM, MALHA 10X10CM

004-015

08-08-03-006 C 23.960,85625,1238,33M3

1.529,8044,1534,65M219-19-03-006 C

1.299,0337,4934,65M219-19-14-001 C

928,4594,749.80M19-19-04-013 C

1.857,11821,732,26M319-19-12-001 C

1.645,1916,26101,18KG26-26-02-511 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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31.220,43
VALORIDENTIFICAgAO DESCRIgAO QTDE.UND

Total da Etapa ->
PINTURAS

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANC 
O - CS 74065/2

APLICAgAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRlLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA COM TINTA ALQUlDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF 
IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01 
/2020-CS 100761

EMASSAMENTO COM MASSA ACRlLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

004-016

18-18-02-005 C 1.191,8629,7040,13M2

1.409,4415,0193,9018-18-01-024 C M2

3.358,8149,5467,8018-18-03-040 C M2

1.821,6619,4026-26-02-114 C M2 93,90

7.781,77Total da Etapa ->
LOUgAS E METAIS

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECI 
MENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - CS 1008

004-017

12-12-06-077 C 38,41 115,233,00UN

49
213,56213,561,00UN12-12-06-067 C VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 

LOUgA BRANCA. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAg 
AO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORN 
ECIMENTO E INSTALAgAO. AF J0/2016 - CS 9

5470
804,58804,581,00UN12-12-06-069 C VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR 

A PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUgA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAgAO 
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNEC 
IMENTO E INSTALAgAO. AF_01/2020 - CS 954 
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_01/2020 - 
CS 100868

BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FO 
RNECIMENTO E INSTALAgAO. AF_01/2020 - CS 
100866

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, 
TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 
F_01/2020 - CS 100860

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAgAO. AF_01/2020 - CS 
95544

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAgAO. AFJD1/2020 - 

CS 95547

1 481,70296,345,00UN12-12-06-093 C

266,35266,351.00UN12-12-06-091 C

725,4080,609.00UN12-12-06-085 C

100,6233,543,00UN12-12-06-072 C

207,1869,063,00UN12-12-06-075 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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683.25LAVAT6RIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR. INC 
LUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA 
E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TOR 
NEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - 
BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,

227,753,0012-12-06-060 C UN

1.060,18609,3026-26-02-192 C 1,74M2
5CM

98,5849,2926-26-02-113 C 2,00CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA.E 
M PVC.INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAME

UN

NTO

81,92

998,22
245.76

998,22
3,0026-26-02-257 C TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2 

CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM REGISTR

UN

26-26-02-399 C 1,00UN
O

BEBEDOURO CONJUGADO.ELETRICO.REFRIGERAQA 
O POR COMPRESSAO.IIOV.INOX-FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO

ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5C 
M.INDICADO PARA PCD-FORNCIMENTO E INSTAL

AQAO

1.122,37 2.244,7426-26-02-541 C 2,00UN

192,37192,3726-26-02-946 O UN 1,00

9.437,72Total da Etapa ->
PREVENQAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

004-018

26-26-02-385 C 50,7625,382,00UN

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101908 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665 
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 
PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA CONTRA 
INCENDIO,FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR.13X 
26CM,EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS.CO 
RES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-

432,46216,232,0011-11-01-005 C UN

40,9427,291,50M218-18-04-007 C

65,2632,632,00UN10-10-07-016 C

45,0222,512,0026-26-02-418 C UN

634,44Total da Etapa ->
004-019

26-26-02-151 C

SERVigOS COMPLEMENTARES

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

252,6984,233,00UN

207,79
460,48

3,2264,53

Total da Etapa ->
M226-26-02-364 C

189.767,94Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32CAMPO SOCIETY 25 X 45M005

SERVigOS PRELIMINARES005-001

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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12.341,31LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
GETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525 
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 
11/2019-CS 100576

7,301.690,59M226-26-02-370 C

659,330,391.690,5925-25-05-001 C M2

2,13 3.600,961.690,59M217-17-02-001 C

16.601,60Total da Etapa ->
005-002

26-26-02-032 C
CAMPO

BANCO DE MADEIRA DE LEI SEM ENCOSTO, TIP 
O SUECO, MEDINDO 45X45X300CM 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
IO 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, DES
montAvel

REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE
instalaqAo

REDE PARA TRAVE OFICIAL EM NYLON,FIO 3MM 
,MALHA 16, DIMEN 7,5 X 2,5M 
GRAMADO SINTETICO 60 MM, ALTA.DURABILIDA 
DE, FORNECIMENTO E INSTALAQAO, INCLUINDO 
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.

MANTA DRENANTE ALTURA 10MM, COM CAMADAS 
TERMICAMENTE SOLDADAS (FILME IMPERMEAVEA 
VEL, NUCLEO DE FILAMENTOS TRIDIMENSIONAI 
S DE PROLIPROPILENO(NAO RlGIDOS)NAO TECI

do pervmeAvelj-fornecimento e instalaqAo

1.916,42958,212,00UN

1.691,62352,424,8026-26-02-446 C M2

274.202,32296,91923,52M226-26-02-592 C

2.991,152.991,151,0026-26-02-031 C PAR

27.148,6418,351.479,49M226-26-02-553 C

397,17397,171,00PAR26-26-02-794 C

388.770,90264,471.470,00M226-26-02-963 O

90.948,9061,871.470,00M226-26-02-964 O

788.067,12Total da Etapa ->

005-003
19-19-12-005 C

PASSEIO

EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - CS 
94994

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH 
O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR£-FA 
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP 
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

21.075,31107,09196,80M2

7.759.2045,75169,60M05-05-05-013 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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X ALTURA). PARA URBANIZAQAO INTERNA DE E
3.690,0018,75196,80M218-18-04-003 C PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 

DEMAOS - CS 74245/1

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

594,0450,3011,81M315-15-03-012 C

1.923,2024,0480,00M26-26-02-344 C

35.041,75Total da Etapa ->
005-004

16-16-03-001 C
MU RET A
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS D 
E CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)

DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M 
2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C 
OM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - CS 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACESINTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAQO 1:0,04:1,6:1,9 
(CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 
_02/2015 - CS 90279

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE 
XTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FAC 
HADA (SEM PRESENQA DE VAOS) DE EDIFlCIOS 
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06 

/2014-CS 88417

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

1.931,6761,4431,44M2

2.196,9525,4186,46M220-20-02-046 C

1.214,03493,512,46M308-08-06-005 C

1.440,4216,6686.46M218-18-01-007 C

396,854,5986.46M220-20-01-008 C

7879
233,442,70APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRiLICO EM P 

AREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 88485

86,46M218-18-01-020 C

7.413,36Total da Etapa ->

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BADE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM

005-005
26-26-02-142 C 
24-24-01-057 C

6.095.07

95,56

45,54133,84

13,75
M3

6,95M3

4.275,2035,60120,09M315-15-04-023 C

242,4117,6313,75M326-26-02-118 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM

616,9568,559,0005-05-01-017 C MTUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE 
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671 
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 1 
50 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTAL 
ACAO - CS 75029/1

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVI 
AL, DN 100 MM, JUNTA ElASTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AFJ2/2014-CS 95694

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 20 
0 G/M2 - CS 73881/1

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, E 
M ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME 
NSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 
DE DRENAGEM. AF_05/2018 - CS 99260 
CANALETA EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 
20 X 30CM. INCLUSIVE ESCAVAQAO 
GRELHA PRE MOLDADA EM CONCRETO PERFURADA 
E=5CM

RALO HEMISFERICO EM F° F0, TIPO ABACAXI0 
100MM

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150M 
M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC 
AMINHAMENTO.

PO DE PEDRA

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 1 
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 
CAP DE PVC RIGIDO C/ AN£lS PARA ESGOTO.D 
lAM= 150MM

JUNQAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL 
, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAM 
INHAMENTO. AF_12/2014 - CS 89574 
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 0

21.981,96396,00 55,5105-05-01-010 C M

61,67 123,342,0012-12-01-810 C UN

13.167,706,9105-05-01-002 C M2 1.905,60

454,05 2.724,3012-12-04-029 C 6,00UN

159.51 382,8226-26-02-462 C 2,40M

242,04100,8526-26-02-075 C 2,40M

89,1044,552,0026-26-02-454 C UN

7.596,00101,2875,0026-26-02-468 C M

5,996,28 
5.940,27 
9.976,89 
1.336,84

135,97

134,70

135,74

70,36

44.10

44.10 
73,50 
19,00

26-26-02-691 C 
26-26-02-593 C 
26-26-02-433 C

M3

M3

M3

UN26-26-02-694 C

1.023,75113,759,00UN12-12-01-163 C

6.975,74
88.882,22

158,1844,10
Total da Etapa ->

M326-26-02-692 C

INSTALAQOES ELETRICAS

REFLETOR EM ALUMiNIO, DE SUPORTE E ALQA, 
COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIC DE 250 W, 
COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 
97601

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M 
M (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
FJ2/2015-CS 93008

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AFJ2/2015-CS 93013

005-006

10-10-11-003 C 2.587,60258,7610,00UN

2.342,5214,46162,00M10-10-01-040 C

772,7414,5853,00UN10-10-02-037 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Debfe Anjos 
Prig^ihpira Cwil 
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2.920,06224,6213,00UN10-10-04-001 C CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AFJ 0/2020-CS 93653

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NO 
MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_10/2020-CS 93669

3.786,006,31600,00M10-10-03-005 C

350,35350,351,0010-10-05-026 C UN

52,2413,064,0010-10-05-002 C UN

12,3912,391,00UN10-10-05-001 C

82.52 82,521,00UN10-10-05-017 C

12.906,42Total da Etapa •>

DIVERSOS005-007
26-26-02-364 C 5.443,70

5.443,70
3,221.690,59

Total da Etapa ->
M2LIMPEZA FINAL DA OBRA

954.356,17Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32QUADRA 14X25M- PISO006

SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAME 
NTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20 
SONDAGEM PI RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DlAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE 
getaqAo E PEQUENAS ARVORES (DlAMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 - CS 98525

006-001
26-26-02-370 C 3.474,807,30476,00M2

795,90795,901,00UN26-26-02-331 C

4.022,00100,5540,00M26-26-02-525 C

222,300,39570,00M225-25-05-001 C

8.515,00Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 W - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.5M

006-002

24-24-04-006 C 306.257,0043,75M3

1.593,9045,5435,00M326-26-02-142 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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771,3117,6343,7526-26-02-118 C TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

M3

2.671,46Total da Etapa ->
FUNDAQAO

EXECUQAO E COMPACTAQAO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAQAO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 - CS 96396

006-003

17-17-03-006 C 138,67 4.853,4535,00M3

4.853,45Total da Etapa ->
006-004

26-26-02-511 C

PISO

ARMACAO EM TELA DE ACC SOLDADA NERVURADA 
Q-138, ACC CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAQO 1:2,7:3 (CIM 
ENTO/ AREIA MtzDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 
ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
- CS 94964

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS.C 
OR CINZA, 27X3 MM

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PR 
ETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 1 
50 MICRAS

12.520,2016.26770,00KG

16.660,70476,0235,0008-08-06-049 C M3

6.311,2018.40343,00M26-26-02-154 C

2.318,787,95291,67M226-26-02-510C

37.810,88Total da Etapa ->
PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI BICOMPONENTE 
(MASSA+CATALIZADOR), 1 DEMAO 
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 

EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

006-005
26-26-02-395 C 12.540,5035,83350,00M2

3.330,6015,86210,00M26-26-02-356 C

19.859,00

1.478,67

56,74

22,36

350,00

66,13

M226-26-02-512 C 
26-26-02-513 C M2

37.208,77Total da Etapa ->
DIVERSOS

ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE TRELIQ

006-006

26-26-02-944 O 10.987,345.493,672,00PAR

ADO
6.102.546.102,541,00PARTABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10 

X 1.05MT Cl ARO FLEXiVEL E REDE PROFISSI 
ONAL

PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, DIM. 3,
00 X 1,00 X 0,09M, COM JORNAL ELETRONICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AGO GALVANI- 
ZADO 3 COM REQUADRO EM UBO DE 1 .PIN
TURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETI 
CO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES

26-26-02-943 O

12.295,4612.295,461,00UN26-26-02-945 O

3.034,673.034,671,00CJ26-26-02-126 C

1.828,461.828,461,00CJ26-26-02-133 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C

M. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE AQO 
GALVANIZADO DN 2, E TELA DE ARAME GALVA 
NIZADO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO E=0,20M, H=
1M, PILARETES EM CONCRETO,INCLUSIVE PINT 
URA E FUNDAQAO ALV. PEDRA 
REDE DE PROTEQAO EM NYLON MALHA 10 X 10C 
M PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTOE
instalaqAo

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 
IO 12 BWG.REVESTIDO EM PVC,MALHA 7.5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

740,08352,422,1026-26-02-446 C M2

463,16 36.126,4878,0026-26-02-932 O M

6.422,5018,3526-26-02-553 C 350,00M2

69.476,94296,91234,0026-26-02-592 C M2

147.014,47Total da Etapa ->
238.074,03Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32QUADRA 14X25M-COBERTURA007

007-001
26-26-02-370 C

SERVIQOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAV^S DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 
S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
SONDAGEM P/ RECONHECIMENTO DO SBSOLO C/T 
UBO DE REVESTIMENTO DiAMETRO 2 1/2" (PE 
RCUSSAO)

1.244,367,30170,46M2

3.619,8036,00 100,5526-26-02-525 C M

4.864,16Total da Etapa ->
007-002

26-26-02-142 C 
24-24-04-006 C

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

5 792,23 
270,62

45,54127,19
38,66

M3
7,00M3

8.101,8849,87162,46M315-15-04-024 C

681,5817,6338,66M326-26-02-118 C

14.846,31Total da Etapa ->

FUNDAgAO E ESTRUTURA

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA 
, PARA LAJES MAC IQ AS OU NERVURADAS COM U 
SO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM AREA MEDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANQA 

MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AFJ2/2 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI

007-003
08-08-06-029 C 2.392,99467,385,12M3

6.349,01503,8912,60M308-08-06-063 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIQAO VALOR PARCELAQTDE.UND
GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO 
MBA LANQAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENT 
O. AF_06/2017-CS 96557

1.613,77480,293,3608-08-06-026 C M3CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO 
M USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM SEQAO M 
EDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANQ 
AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/ 
2015-CS 92722

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6 
RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA 
DA, E=25 MM, 1 UTILIZAgAO. AF_06/2017 - 
CS 96530

FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRU 
TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM. AF_09/2020 - CS 92269

FABRICAQAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FQ 
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 
5 MM, 1 UTILIZAQAO. AF_06/2017 - CS 9652

150,49 7.223,5248,00M208-08-04-120 C

5.056,46150,4933,6008-08-04-018 C M2

20.015,0065,10 307,4508-08-04-119 C M2

9
652,68 1.886,252,8908-08-03-003 C M3LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BL 

OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/201 
7 - CS 96616

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONT 
AGEM. AF_06/2017 - CS 96547 
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM - MONTAGE 
M. AF_06/2017 - CS 96545

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/
2015-CS 92779

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT 
A UTILIZANDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA 
GEM. AF_06/2017 - CS 96544 
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR 
A CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZA 
NDO AQO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1 
2/2015-CS 92760

CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 (
22,23 MM) 174,28 KG/M2

CHUMBADOR DE AQO TIPO PARABOLT, 5/8 X200 
MM, COM PORCA E ARRUELA

8.255,5110,23806,99KG08-08-05-117 C

14,20 437,5030,8108-08-05-115 C KG

2.028,0810,04202,0008-08-05-037 C KG

166,7915,9010,49KG08-08-05-114 C

1.193,4913,4189,00KG08-08-05-018 C

2.610,6714,14184,63KG26-26-02-243 C

2.653,6816,46161,22N26-26-02-515 C

61.882,72Total da Etapa ->

007-004

04-04-11-025 C
COBERTURA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) FABRICAQAO E 
INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, P

65.902,399,916.650,09KG

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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ARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIP

O DE TELHA, INCLUSO IQAMENTO. AF_12/2015 
- CS 92593

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D 
E VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INC 
LINAQAO MAIOR QUE 10°, COM AT£ 2 Aguas. 
INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94449 
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IQAMEN 

TO. AF_07/2019 - CS 94213 
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, D 
IAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRAC 
ADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T 
RANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 - CS 9422

9.303,0472,68128,00M204-04-10-001 C

28.891,7067,19430,00M204-04-04-001 C

1.915.8063,8630,0026-26-02-163 C M

80,90 4.596,7404-04-08-002 C M 56,82

8
1.634,5814,14115,6026-26-02-243 C KGCHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 ( 

22,23 MM) 174,28 KG/M2

BARRA PARA CONTRAVENTAMENTO DE 1/2 A 1 1 6.831,4350,22136,03KG26-26-02-516 C
12

119.075,68Total da Etapa ->
007-005
26-26-02-513 C

PINTURA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBR 
E SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE R 
EVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

14.825,5722,36663,04M2

14.825,57Total da Etapa ->
INSTALAQOES ELETRICAS

TOMADA M£DIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

007-006
10-10-06-051 C 127,004,00 31,75UN

996
49,2016,403,00UN10-10-04-044 C CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODU 

TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APA 
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11 
/2016-CS 95814

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93654

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
AFJ 0/2020 -CS 93668

REFLETOR EM ALUMiNIO, DE SUPORTE E ALQA, 
COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIC DE 250 W, 
COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 
97601

39,1813,063,00UN10-10-05-002 C

78,9278,921,00UN10-10-05-016 C

2.587,60258,7610,00UN10-10-11-003 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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801,00ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_12/2015-CS 91867

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 91868

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTAL 
AQAO. AF_12/2015 - CS 91879 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQ 
AO. AF_12/2015-CS 91880

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_10/2020 - CS 101875

CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA (2,00 M DO P 
ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 9193

8,9090,0010-10-01-033 C M

145,4412,1212,00M10-10-01-034 C

243,008,1030,00UN10-10-02-006 C

40,8410,214,0010-10-02-007 C UN

350,35350,351,00UN10-10-05-026 C

120,7630,194,00UN10-10-04-004 C

9
2.524,006.31CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 

NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91928

400,00M10-10-03-005 C

7.107,29Total da Etapa ->
007-007 SPDA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRC 
ULAR, EM POLIETILENO, DiAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018 - CS 98111

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO El

NSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO El 
NSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CONECTOR DE MEDIQAO EM BRONZE COM 4 PARA 
FUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70MM2-REF.T 
EL-560(PARA RAIO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FO 
RNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2017 - CS

1.366,20
1.089,16

45,54

49,87

30,00

21,84

M326-26-02-142 C
M315-15-04-024 C

269,2026,9210,00UN12-12-07-050 C

1.417,6035,4440,00M26-26-02-316 C

5.027,0050,27100,00M26-26-02-317 C

276,9027,6910,00UN26-26-02-519 C

321,1032,1110,00UN26-26-02-536 C

638,1063,8110,00UN10-10-14-011 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

Engenriefta Cwil 
CREA BAOStSSlSSSZ

Dc



19/03/2021 13:43:27 Pag. 56WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)

Reajuste -1
Obra : 19500E-AMPLIAgAO E ADEQUAgAO DO C.E. NOEMIA REGO - SALVADOR

Lie.

VALOR PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRigAO QTDE.UND
96985

SOLDA EXOTERMICA 371.10
10.776,36

37,1110,0026-26-02-535 C UN
Total da Etapa ->

007-008

05-05-01-017 C
DIVERSOS

13.710,0068,55200,00MTUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNE
CIMENTO E INSTALACAO - CS 83671

CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDAD
ADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIM
ENTO E INSTALACAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA. 
DIAMETRO 200 MM

514,89 7.723,3515,0026-26-02-949 O UN

1.532,72

3.387,07

3,22476,00

83,20

26-26-02-364 C M2
40,7126-26-02-521 C M

26.353,14Total da Etapa ->
259.731,23Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32008 QUADRA DE AREIA

008-001

26-26-02-370 C
SERVigOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAV^S DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA 

S, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 
11/2019-CS 100576

2.750,86376,83 7,30M2

802,652,13376,83M217-17-02-001 C

3.553,51Total da Etapa ->
QUADRA DE AREIA

CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAQAO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 - CS 93205

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA FIN

008-002

08-08-10-024 C 2.289.8032,8969,62M

11.167,87136,2681,96M326-26-02-438 C
A

1.828,461.828,461,00CJ26-26-02-133 C CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3 , H =255 C 
M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, R 
EDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - CS 
94994

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A 
RENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2 
016-CS 94319

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACA 
CAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 
A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

9.563,14107,0989,30M219-19-12-005 C

291,7450,305,80M315-15-03-012 C

961,6024,0440,00M26-26-02-344 C

1.674,3818,7589.30M218-18-04-003 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

De^e’TV'joT 
Civil
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FARCELAVALORIDENTIFICAgAO DESCRIgAO QTDE.UND

13,21
142,38

45,54

142,38
0,29ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 

FITA DE DEMARCAQAO, COM 6 FITAS COM 8M D 
E COMPRIMENTO E 5CM DE ESPESSURA 
PORTAO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO GALVAN 
IZADODN2 ETELA

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PREP. NA OBRA 
C/BETONEIRA), FORMA C/COMPENSADO RESIN. 
12MM. INCLUINDO LANQAMENTO E ADENSAMENT

M326-26-02-142 C 
26-26-02-079 C 1,00CJ

1.505,78752,892,0026-26-02-182C UN

141,612.023,010,07M326-26-02-929 O

O
122.920,74296,91414,0026-26-02-592 C ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOF 

IO 12 BWG,REVESTIDO EM PVC.MALHA 7,5 X 7 
,5CM, COM TUBOS DE AQO GALVANIZAD COM CO 
STURA,D= 2",FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS 
DE CONCRETO

M2

152.500,71Total da Etapa ->
008-003 
12-12-04-011 C

DRENAGEM PLUVIAL

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 - CS 97903 

TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO - CS 83670 
JUNQAO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL,AGUA PLU 
VIAL, DN 75 X 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA 
, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCA 
MINHAMENTO.

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981 
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 
FORNECIMENTO/INSTALAQAO DE MANTA BIDIM T 
RT-10

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M

895,60895,601,00UN

4.857,1163,9476,1205-05-01-016 C M

134,1344,713,0026-26-02-439 C UN

436,1717,6324,74M326-26-02-118 C

7,00 173,1824,74M324-24-04-006 C

2.498,97
666,78

136,7818,27
91,34

M326-26-02-432 C
7,30M226-26-02-895 C

866.63
10.538,57

45,5419,03
Total da Etapa ->

M326-26-02-142 C

166.592,79Total da Sub-Obra ->
B.D.I. ==> 22,32ADEQUAgAO COZINHA009

SERVIgOS PRELIMINARES

DEMOLIgAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
FJ2/2017-CS 97622

DEMOLIgAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE F 
ORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 
/2017-CS 97633

009-001
22-22-01-003 C 122,2655,072,22M3

4,230,1622,98184,08M222-22-01-013 C

22-22-01-025 C
Dt.Cadastro: 19/03/2021
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PARCELAIDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALORQTDE.UND
93,3331,11REMOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 3,00M2

REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97645 
REMOQAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA M 
ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 
- CS 97666

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO C 
OM ENXADA.AF_05/2018 - CS 98524 
DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RE 
TIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAQAO SOBREL 
ASTRO DE CONCRETO

REMOQAO DE PEITORIL DE GRANITO OU MARMOR

35,888,974,00UN22-22-01-045 C

68,643,5619,28M225-25-03-009 C

33,30 1.611,0548,3826-26-02-111 C M2

147,2919.037.7426-26-02-334 C M2
E

6.308,61Total da Etapa ->
009-002
04-04-03-002 C

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCI 
MENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLI 
NAQAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, IN 
CLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94210 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERQAS PAR 
A TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA OND 
ULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTIC 
A OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTS V 
ERTICAL. AF_07/2019 - CS 92543

51,78 388,357,50M2

143,9319,197,5004-04-01-010 C M2

532,28Total da Etapa ->
009-003
18-18-02-008 C 
18-18-01-024 C

PINTURAS

PINTURA A OLEO. 2 DEMAOS - CS 79464 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRlLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZ 
ADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). A 
F_01/2020 - CS 100759

PINTURA COM TINTA ALQUlDICA DE FUNDO (Tl 
PO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 - CS 100721 
EMASSAMENTO COM MASSA ACRlLICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO

106,18
112,58

25,28
15,01

4,20M2

7,50M2

807,8847.8616,88M218-18-03-038 C

413,3924,4916,8818-18-03-006 C M2

145,5019,407,50M226-26-02-114 C

107,0225,484,20M226-26-02-575 C
S

1.692,55Total da Etapa ->
ESQUADRIA

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHA 
S PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACAB 
AMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAG

009-004
07-07-11-002 C 107,69215,370.50M2

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRIgAO VALOR PARGELAQTDE.UND
ENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2019 - CS 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIQOES. AFJ2/2019 - CS 
100701

2.227,26374,965,9407-07-03-001 C M2

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHA 
S PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACAB 
AMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAG 
ENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 - CS 
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO, FIXADAE 
M PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO 
PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

765,30255,103,0007-07-11-004 C M2

88,54 968,6310,9426-26-02-222 C M2

1.457,42867,511,6826-26-02-951 O M2

5.526,30Total da Etapa ->
009-005
16-16-01-059 C

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPE 

SSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LiOUIDA 
MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE AS 
SENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/201 
ALVENARIA DE VEDAQAO COM ELEMENT© VAZADO 
DE CERAMICA (COBOG6) DE 7X20X20CM E ARG 

AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE 
TONEIRA. AF_05/2020 - CS 101162

1.593,8886,8618,35M2

310,42155,212,00M216-16-02-033 C

1.904,30Total da Etapa ->

PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 C 
M APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QU 
E 10 M*. AF_06/2014 - CS 87260 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 - CS 
94996

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200K 
G/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38 
CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA - CS 74202/2

009-006
19-19-14-001 C 1.813,7737,4948,38M2

5.414,21111,9148,38M219-19-03-012 C

255,8094,742,70M19-19-04-013 C

951,48123,737,69M219-19-12-007 C

13,7297,970,14M208-08-07-006 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021

r)c»s^Anjos 
EngCTttfcita Cwil 

CREA BA 05163^8632



19/03/2021 13:43:27 Pag. 60WinMaster - Planilha Or9amentaria

Obra : 19500E-AMPLIAgAO E ADEQUAQAO DO C.E. NOEMIA REGO - SALVADORSEC (A)
Reajuste -1 Lie.

IDENTIFICAQAO DESCRI<?AO VALOR PARCELAQTDE.UND
8.448,98Total da Etapa ->

009-007 FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AM 
BIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAQAO. AF_05/2017_P - CS 96116

3.554.4873.4748,3820-20-09-002 C M2

3.554,48Total da Etapa ->
009-008
20-20-01-008 C

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

140,874,5930,69M2

7879
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
de Area maior que 5 m2 na altura inteir

A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALH 
ADEIRAS

23,91 644.1426,9420-20-02-048 C M2

13.301,5958,43227,65M220-20-03-014 C

190,5825,417,50M220-20-02-046 C

626,223,12200,71M226-26-02-415 C

14.903,40Total da Etapa ->

LOUQAS E METAIS

CUBA DE AQO INOX.DIMENSOES 60 X 50 X 30C 
M.PARA INSTALAQAO EM BANCADA.COM VALVULA 
CROMADA, SIFAO E TORNEIRA CROMADOS E EN 
GATE PLASTICO-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
TORNEIRA CROMADA TUBO M6VEL, DE PAREDE, 
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO 
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01 
/2020-CS 86910

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PA 
RA LAVAT6RIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86915 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 
X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECI 
MENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 8688

009-009
26-26-02-557 C 1.340,041.340,041,00UN

109,13109,131,00UN12-12-06-031 C

291,8197,273,00UN12-12-06-035 C

1.463,72625,522,34UN12-12-06-017 C

9
831,96831,961,00UNTANQUE DE LOUQA BRANCA COM COLUNA, 30L O 

U EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
12-12-06-039 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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pvc, vAlvula plAstica e TORNEIRA de plA

stico - fornecimento e instalaqAo. AF_01
/2020 - CS 86921

1.004,64 6.369,426,3426-26-02-200 C BANCADA/TAMPO AGO INOX (AISI 304), LARGU 
RA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PESO 
E APOIO)

CUBA DE AQO INOX 304,DIMENSOES 34 X 56 X 
17CM,PARA INSTALAQAO EM BANCADA, C/ VAL 

VULA CROMADA 3 1/2'UNCLUSO SIFAO.TORNE 
IRA DE MESA E ENGATE PLASTICO-FORNECIMEN

to e instalaqAo

RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =1 
0 CM, E= 2CM, ASSENTANDO COM ARGAMASSA I 
NDUSTRIALIZADA , COM ACABAMENTO ABOLEADO

M

2.268,18756,0626-26-02-558 C UN 3,00

56,25 68,0626-26-02-577 C 1.21M

12.742,32Total da Etapa ->
TUBOS E CONEXOES - AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ento e instalaqAo. AFJ2/2014 - cs 89356 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO 
S. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AOU 
A. AF_12/2014 - CS 89987

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

CURVA 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014

- CS 89364

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
e instalaqAo. af_i2/2014 - cs 90373

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN

to e instalaqAo. af_i2/2014 - cs 89395

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

009-010
211,6823,529,0012-12-02-002 C M

92,6892,681,0012-12-09-015 C UN

14,467,232,00UN12-12-01-026 C

24,1412,072,00UN12-12-01-007 C

45,4815,163,00UN12-12-01-420 C

26,8813,442,00UN12-12-01-038 C

81,92
497,24

81,921,00UN26-26-02-257 C
Total da Etapa ->

TUBOS E CONEXOES - ESGOTO

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF, ATE 1,5M 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AFJ2/2014-CS 89712

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO

009-011
177.61
361,20

45,54

30,10
3,90M326-26-02-142 C 

12-12-02-026 C 12,00M

80,1511.457,00UN12-12-01-291 C

Dl.Cadastre: 19/03/2021
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TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO

RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89731

JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
0 PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA 
, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESC 
ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12 
/2014-CS 89785

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 - 
CS 89753

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIQOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0.6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 - CS 97902 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201 

4 - CS 89732

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 
_10/2017 - CS 96995

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM 
T£ SANITARIO EM PVC RIGIDO Cl ANEIS, PAR 
A ESGOTO PRIMARIO, DlAM = 50 X 50MM 
TERMINAL DE VENTILAQAO EM PVC RiGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=50MM

21,5321,531,0012-12-01-341 C UN

9,16 54,966,0012-12-01-313 C UN

649.81 649,811,0012-12-04-010 C UN

11,9811,981,0012-12-01-292 C UN

117,1949,872,35M315-15-04-024 C

10,857,001,55M324-24-04-006 C

27,3317,631,55M326-26-02-118 C

53,5026,752,00UN26-26-02-449 C

14,7914,791,00UN26-26-02-349 C

1.580,90Total da Etapa ->
INSTALAQAO DE GAS - GLP

TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 15 MM, CLASSE A 
, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIQAO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 97341

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2 
, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, IN 
STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2016 - CS 930

009-012
12-12-02-197 C 578,5248,2112,00M

140,8817,618,00UN12-12-01-636 C

81
87,7812,547,00UNCOTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, S 

EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE
12-12-01-441 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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DISTRIBUIQAO FORNECIMENTO E INSTALAgAO.

AFJ2/2015-CS 92311

COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2 
, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X R 
OSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO AF_01/2016 - 
OS 93098

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA 
, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 923

40,422,00 20,2112-12-01-653C UN

34,6212-12-01-456C 2,00 17,31UN

32

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2),
D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF 
_10/2020 - CS 101917

VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 1/2", I 
NSTALADO EM DISTRIBUIgAO DE GAS - FORNEC 
IMENTO E INSTALAgAO 
REGISTRO DE FECHO RAPIDO 1/2"

PIG TAIL OU CHICOTE FLEXiVEL DE COBRE, B 
-190, PARA CONDUgAO DE GAS 
MANGUEIRA METALICA PARA GAS D=1/2"X 120

200,60 200,6011-11-01-014 C 1,00UN

342,7068,5426-26-02-451 C 5,00UN

40,56

93,24

20,28

46,62

26-26-02-054 C 
26-26-02-066 C

UN 2,00

2,00UN

84,3642,182,0026-26-02-064 C UN

CM
648,97648,97REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=28MM, TIPOF 

ISHER, CLASSE 300, 1° ESTAGIO (INSTALAgA 
OGAS)

REGULADOR DE GAS 2° ESTAGIO DE 7 KG/H (I 
NSTALAgAO GAS)

1,00UN26-26-02-063 C

114,7457,372,0026-26-02-065 C UN

2.407,39Total da Etapa ->
COMBATE A INCENDIO E pANICO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_10/2020_P - CS 101907 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 4 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_10/2020_P - CS 101908 

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAgAO. AF_02/2020 - CS 97599 

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAgAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665 
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

009-013

11-11-01-004 C 703,63703,631,00UN

216,23216,231,00UN11-11-01-005 C

65,2632,632,00UN10-10-07-016 C

54,5827,292,00M218-18-04-007 C

50,7625,382,00UN26-26-02-385 C

45,0222,512,00PLACA DE SINALIZAgAO DE SEGURANgA CONTRA 
INCENDIO,FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR.13X 
26CM.EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS.CO 
RES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-

UN26-26-02-418 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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42,64PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA.CONTRA 
INC&NDIO FOTOLUMINNESCENTE,RETANGULAR,3 

0X30CM.EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS CO 
RES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 
PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA.CONTRA 
INCENDIO FOTOLUMINNESCENTE,CIRCULAR,D=2 

5CM.EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS CORES 
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

42,641,0026-26-02-714 C UN

25,151,00 25,1526-26-02-715 C UN

1.203,27Total da Etapa ->
009-014
26-26-02-151 C

SERVigOS COMPLEMENTARES

PLACA IDENTIFICAGAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

84,23 505,386,00UN

3,22 217,87
723,25

26-26-02-364 C 67,66

Total da Etapa ->
M2

62.025,27Total da Sub-Obra ->
ADEQUAgAO LAB. CIENCIA E AUDITORIO 
SERVigOS PRELIMINARES

DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
FJ2/2017-CS 97622

REMOQAO DE PORT AS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CS 97644 
DEMOLIQAO DE RODAPt CERAMICO, DE FORMA M 
ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 
- CS 97632

DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RE 
TIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAQAO SOBREL 
ASTRO DE CONCRETO

REMOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97645 

DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE F 
ORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 
/2017-CS 97633 
REMOQAO DE RODAMEIO

DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT 
AMENTO. AF_12/2017 - CS 97626

B.D.I. ==> 22,32010

010-001
886,0855,0716,0922-22-01-003 C M3

62,369,286,72M222-22-01-024 C

204,752,6377,85M22-22-01-012 C

7.108,5533,30213,47M226-26-02-111 C

109,8231,113,53M222-22-01-025 C

1.964,7922,9885,50M222-22-01-013 C

118,56
1,014,77

2,0857,00M26-26-02-174 C 
22-22-01-007 C 583,201,74M3

11.469,68Total da Etapa ->

010-002
04-04-03-002 C

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCI 
MENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLI 
NAQAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, IN 
CLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 94210 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERQAS PAR 
A TELHADOS DE AT£ 2 AGUAS PARA TELHA OND 
ULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTIC

93,2051,781,80M2

34,5419,191,80M204-04-01-010 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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A OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE V
ERTICAL. AF_07/2019 - CS 92543

127,74Total da Etapa ->
ESQUADRIA

CORRIMAO DUPLO EM TUBOS DE AQO INOX 1 1 
/2",COM CHUMBADORES PARA FIXAQAO EM ALV 
ENARIA

PORTA DE FERRO. DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIQOES. AFJ2/2019 - CS 
100701

PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

010-003

26-26-02-954 O 2.632.05191,9813,71M

449,95374,961,2007-07-03-001 C M2

10.201,92867,5111,76M226-26-02-951 O

13.283,92Total da Etapa ->
010-004

18-18-02-008 C 
26-26-02-575 C

PINTURA

PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS - CS 79464 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO

743,23

749,11

29,40

29,40

25,28

25,48

M2

M2

S
4,79PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENT 

O (ESMALTE SINT^TICO BRILHANTE) PULVERIZ 
ADA SOBRE SUPERFICIES METAL I CAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). A 
F_01/2020 - CS 100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (Tl 
PO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 - CS 100721 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS - CS 74245/1

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

47,860,1018-18-03-038 C M2

2,4524,490,10M218-18-03-006 C

4.029,7518,75214,92M218-18-04-003 C

4.169,4519,40214,92M226-26-02-114 C

9.698,78Total da Etapa ->

PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE 
IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/201 

4 - CS 87620

PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 
X 50 CM, E = 3,5 MM, FIXADO COM COLA 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15CM, 
PARA ACABAMENTO

TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE)O 
U EQUIVALENTS DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/F 
EMEA, 20 X 2 CM

010-005

19-19-14-001 C 8.002,9937,49213,47M2

6.103,1369,7587,50M226-26-02-392 C

9.424,7044,15213,47M219-19-03-006 C

200,5983,582,40M26-26-02-028 C

6.142,05272,9822,50M226-26-02-156 C

Dt.Cadastro. 19/03/2021
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94,74 568,446,0019-19-04-013 C MSOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689 
EXECUQAO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 - CS 
94996

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200K 
G/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38 
CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA - CS 74202/2

838,89123,736,78M219-19-12-007 C

186,1497,971,90M208-08-07-006 C

31.466,93Total da Etapa ->
010-006
20-20-09-002 C

FORRO

FORRO EM RIzGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AM 
BIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAQAO. AF_05/2017_P - CS 96116

73,47 15.683,64213,47M2

15.683,64Total da Etapa ->
ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPE 

SSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LlQUIDA 
MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE AS 
SENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/201 
RODAMEIO EM GRANITO POLIDO CINZA,H=10CMC 
OM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOT 
RAQO 1:1:4 (ACABAMENTO RETO)

010-007
16-16-01-059 C 8.525,3186,8698,15M2

752,2871,9210,46M26-26-02-403 C

9.277,59Total da Etapa ->
REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

010-008
20-20-01-008 C 815,284,59177,62M2

7879
13.690,1255,52REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 

NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES

de Area maior que 5 m2 na altura inteir
A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87269 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE

246,58M220-20-03-010 C

5.895,7323,91246,58M220-20-02-048 C

5.461,1225,41214,92M220-20-02-046 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS.

502.913,12161,19M226-26-02-415 C APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALH 
AD E IRAS

26.365,16Total da Etapa ->
LOUgAS E METAIS

CUBA DE Ago INOX.DIMENSOES 60 X 50 X 30C 
M.PARA INSTALAQAO EM BANCADA.COM VALVULA 
CROMADA, SIFAO E TORNEIRA CROMADOS E EN 
GATE PLASTICO-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/
2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO AL 
TO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/20 
20 - CS 86909

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL 
. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUQA BRANCA 35 X 
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLE 

XiVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXiVEL PLASTIC 
O E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRAO POP 
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGIzNCIA E BA 
CIA EM AQO INOX-FORNECIMENTO E INSTALAQA

010-009
26-26-02-557 C 5.360,161.340,044,00UN

115,93 463,724,0012-12-06-030 C UN

2.266,24566,564,0012-12-06-063 C UN

1.880,391.880,391,00UN26-26-02-019 C

O
29.134,561.004,6429,00M26-26-02-200 C BANCADA/TAMPO AGO INOX (AISI 304), LARGU 

RA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PESO 
E APOIO)

RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =1 
0 CM, E= 2CM, ASSENTANDO COM ARGAMASSA I 
NDUSTRIALIZADA , COM ACABAMENTO ABOLEADO

299,2556,255.32M26-26-02-577 C

39.404,32Total da Etapa ->
TUBOS E CONEXOES - AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 89356 
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCA 
VEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE AGUA. AFJ2/2014 - CS 89351 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_12/2014 - CS 89366 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R 
EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, I 
NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - 
CS 89383

CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2014

- CS 89364

010-010
12-12-02-002 C 635,0423,5227,00M

36,4436,441,00UN12-12-09-002 C

16,3116,311,00UN12-12-01-009 C

21,697,233,00UN12-12-01-026 C

108,6312,079,00UN12-12-01-007 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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15,16 75,805,0012-12-01-420 C UNJOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LAlAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 

AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2014 - CS 90373 

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL 
. DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU S 
UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL 
AgAO. AF_12/2014 - CS 89385 
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN 

TO E INSTALAgAO. AF_12/2014 - CS 89395 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO. ROSCAVE 
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO 
S. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGU 
A. AFJ2/2014 - CS 89987 
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DE 1/2

7,997,991,0012-12-01-028 C UN

67,2013,4412-12-01-038 C UN 5,00

92,681,00 92,6812-12-09-015 C UN

81,92 81,92
1.143,70

1,0026-26-02-257 C UN
Total da Etapa ->

TUBOS E CONEXOS - ESGOTO

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AF_12/2014 - CS 89713 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M 
M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG 

OTO SANITARIO. AFJ2/2014 - CS 89707 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTIC 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES 
CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 
2/2014 - CS 89733

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 - 
CS 89774

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0,80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTS DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM
CAMINHAO BASCULANTE ATE 10 KM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA

010-011
26-26-02-142 C 512,33

411,48

45,54

45,72

11,25M3

9,0012-12-02-027 C M

32.3432,341,00UN12-12-05-004 C

53.1617,723,00UN12-12-01-293 C

30,1415,072,00UN12-12-01-331 C

378,5149,877,59M315-15-04-024 C

25,627,003,66M324-24-04-006 C

64,5317.633,66M326-26-02-118 C

530.8258,989,00M12-12-02-028 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR
IO. AF_12/2014-CS 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI 

O. AF_12/2014-CS 89712

JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201 

4 - CS 89732

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/201

4 - CS 89731

JUNgAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT 
O PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA 
, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESC 
ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12 
/2014-CS 89785

JUNgAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERI 
E NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMEN 
TO E INSTALAgAO

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORN 
ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O 
U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 
- CS 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE 
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014 - 
CS 89753

REDUgAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEI
5 PARA ESGOTO PRIMARIO,D=75X50MM-FORNECI 
MENTO E INSTALAgAO

T£ SANITARIO EM PVC RiGIDO C/ AN£lS. PAR 
A ESGOTO PRIMARIO. DlAM = 50 X 50MM 
TERMINAL DE VENTILAgAO EM PVC RIGIDO SOL 
DAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO,D=50MM 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIgOS 

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 - CS 97902

1.083,6030,1036,00M12-12-02-026 C

23,9611,9812-12-01-292 C 2,00UN

171,7515,00 11,4512-12-01-291 C UN

21,53 21,531,0012-12-01-341 C UN

71,2435,622,0026-26-02-350 C UN

38,1419,072,0012-12-01-334 C UN

164,889,1618,00UN12-12-01-313 C

17,0917,091,00UN26-26-02-352 C

214.0026,758,00UN26-26-02-449 C

29,5814,792,00UN26-26-02-349 C

1.949,43649,813,00UN12-12-04-010 C

5.824,13Total da Etapa ->
INSTALAgAO DE GAS - GLP

ESCAVAgAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF

010-012

26-26-02-142 C 
15-15-04-024 C

286,90
313,68

45,54

49,87

6,30M3

6,29M3

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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_10/2017 - CS 96995

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A 
, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIQAO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_12/2015 - CS 97341

2.169,4548,2145,0012-12-02-197 C M

CONECTOR EM BRONZE/LATAO. DN 15 MM X 1/2 
, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, IN 
STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2016 - CS 930

17,61 457,8626,0012-12-01-636 C UN

81
12,54 238,2612-12-01-441 C 19,00COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, S 

EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIQAO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_12/2015 - CS 92311

COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2 
, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X R 
OSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2016 - 
CS 93098

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA 
, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 923

UN

202,1020,2112-12-01-653 C 10,00UN

190,4117.3112-12-01-456 C UN 11,00

32
891,0268,5413,00UN26-26-02-451 C VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 1/2", I 

NSTALADO EM DISTRIBUIQAO DE GAS - FORNEC 
IMENTO E INSTALAQAO 
REGISTRO DE FECHO RAPIDO 1/2"

PIG TAIL OU CHICOTE FLEXIVEL DE COBRE, B 
-190, PARA CONDUQAO DE GAS 
REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=28MM, TIPOF 
ISHER, CLASSE 300, 1° ESTAGIO (INSTALAQA 
OGAS)

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2),
D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF
_10/2020 - CS 101917

BICO DE BUSEN COM REGISTRO

PLACA PREMOLDADA EM CONCRETO ARMADO,FCK=
30MPA,ESP=7CM,INCLUSO ASSENTAMENTO

202,80

93,24

20,28

46,62

10,00UN26-26-02-054 C 
26-26-02-066 C 2,00UN

648,97648,971,00UN26-26-02-063 C

200,60200,601,00UN11-11-01-014 C

795,10

666,29
79,51

105,76

10,00UN26-26-02-717 C
6,30M226-26-02-718 C

7.356,68Total da Etapa ->
COMBATE A INCENDIO E PANICO - LABORATORIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101907 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101908 

LUMINARIA DE EMERGIrNCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF 02/2020 - CS 97599

010-013
703,63703,631,00UN11-11-01-004 C

216,23216,231,00UN11-11-01-005 C

65,2632,632,00UN10-10-07-016 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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50,7625,382,0026-26-02-385 C UNPLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

)
115,083,00 38,36UN26-26-02-384 C PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, 2 
0 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMB 
OLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13
434)

PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA,CONTRA 
INCENDIO FOTOLUMINNESCENTE,RETANGULAR,3 

0X30CM.EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS CO 
RES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 
PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA,CONTRA 
INCENDIO FOTOLUMINNESCENTE,CIRCULAR,D=2 

5CM,EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS CORES 
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZO 
NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665

42,64 42,641,0026-26-02-714 C UN

25,151,00 25,1526-26-02-715 C UN

54,5827,292,0018-18-04-007 C M2

1.273,33Total da Etapa ->
COMBATE A INCENDIO - AUDITORIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AF_10/2020_P - CS 101909 

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 
X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBO 
LOS, CORES E PICTOGRAM CONFORME NBR13434

010-014

11-11-01-006 C 753,15251,053,00UN

97,8932,633,00UN10-10-07-016 C

25,38 76,143,00UN26-26-02-385 C

)
38,3638,361,00UN26-26-02-384 C PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, 2 
0 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMB 
OLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13

434)
81,8727,29PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAQAO HORIZO 

NTAL EM PISO CIMENTADO - CS 84665 
LUMINARIA DE EMERGENClA.DE SOBREPOR.TIPO 
BLOCO AUTONOMO.COM AUTONOMIA DE 1H 
PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANQA,CONTRA 
INCENDIO FOTOLUMINNESCENTE,RETANGULAR,2 

2X44CM.EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS CO 
RES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

3,00M218-18-04-007 C

333,74166,872,00UN26-26-02-533 C

45,5445,541,00UN26-26-02-685 C

1.426,69Total da Etapa ->
SERVIQOS COMPLEMENTARES010-015
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1.263.4584,2315,00UN26-26-02-151 C PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORD 
A POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAQAO 
QUADRO EM LAMINADO MELAMfNICO E CARPETE( 
PANORAMICO), DIMENSOES 4,60X1,20M, COMAC 
ABAMENTO EM MADEIRA MASSARANDUBA, ANGEEL 
IM OU EQUIVALENTE 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

2.123,792.123,791,0026-26-02-610 C UN

3,22 706,79
4.094,03

219,50
Total da Etapa ->

26-26-02-364 C M2

177.896,32Total da Sub-Obra ->
adequaqAoa duas edificaqoes e guarita

SERVigOS PRELIMINARES

DEMOLigAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL 
, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 
97631

REMOQAO DE LOUQAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97663 
REMOQAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBR 
OMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI 
TAMENTO. AF_12/2017 - CS 97640 
REMOgAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, META 
LICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM RE 
APROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97647 
REMOgAO DE GRADIL

DEMOLigAO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA 
PARA TELHADO, INCLUINDO REMOgAO E CARRE 

GAMENTO MANUAL DE EXPURGO 
DEMOLigAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE F 
ORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 
/2017-CS 97633

DEMOLigAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RE 
TIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAgAO SOBREL 
ASTRO DE CONCRETO

REMOgAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA M 
ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 
- CS 97666

DEMOLigAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 
F_12/2017 - CS 97622

REMOgAO DE PORT AS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97644 
REMOgAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97645 
REMOgAO DE ALAMBRADO 
REMOgAO DE RODAMEIO

DEMOLigAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO 
SOBRE LASTRO

REMOgAO DE MANTA ASFALTICA

B.D.I. ==> 22.32011

011-001

22-22-01-011 C 3,30 7.873,312.385,85M2

504,7141,00 12,31UN22-22-01-042 C

235,422,07113,7322-22-01-020 C M2

1.380,433,56387,7622-22-01-026 C M2

3.176,99

6.902.17

10,40

22,25

305,48

310,21

M26-26-02-172 C 
26-26-02-143 C M2

31.074,2522,981.352,23M222-22-01-013 C

100.591,9733,303.020,78M226-26-02-111 C

340.868,9738,00UN22-22-01-045 C

90,8755,071,65M322-22-01-003 C

101,069,2810,89M222-22-01-024 C

438,9631,1114,11M222-22-01-025 C

321,14

509,25

14.718,23

34,319,36M226-26-02-195 C
2,08244,83

476.01

M26-26-02-174 C 
26-26-02-713 C 30,92M2

5.897,7612,39476,01M226-26-02-719 C
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174.157,38Total da Etapa ->

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESC 
AVADEIRA HIDRAULICA (CAQAMBA DE 0.80 M3 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 
). AF_07/2020 - CS 100981

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L 
, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 
07/2019-CS 100206

TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM 
CAMINHAO BASCULANTE AT£ 10 KM

011-002
24-24-04-006 C 2.033,647,00290,52M3

1.026,69 14.948,6114,5621-21-02-015 C M3X

17,63 5.121,8726-26-02-118 C 290.52M3

22.104,12Total da Etapa ->
COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAI 
BROS E TERQAS PARA TELHADOS DE AT£ 2 AGU 
AS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
. AF_07/2019-CS 92539

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO 
CIMENTO E= 6 MM, COM AT£ 2 AGUAS, INCLUS 
O IQAMENTO. AFJD7/2019 - CS 94218 
CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIB 
ROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS 
DE FIXAQAO E IQAMENTO. AF_07/2019 - CS 1 
00325

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 M 
M, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES V 
ERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AFJ2/2014 - 
CS 89576

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R. AGUA PLUVIAL 
, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 
_12/2014 - CS 89547

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROC 
IMENTO ONDULADA

GUARDA-CORPO METALICO PARA ESCADA MARINH 
EIROEMAQO CA-50

011-003
04-04-01-006 C 69,51 21.562,70310,21M2

41.269,30106,43387,7604-04-03-003 C M2

648,8958,9911,00M04-04-06-003 C

22,76 910,4040,00M12-12-02-018 C

718,8017,9740,00UN12-12-01-137 C

8.852,567,611.163,28M226-26-02-764 C

508,24254,122,00M26-26-02-769 C

74.470,89Total da Etapa ->
011-004
07-07-10-010 C

ESQUADRIA

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDU 
RA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFI 
CADO COLADO - CS 74125/2

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNA 
S, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, CO 
M EXECUQAO DE FURO - FORNECIMENTO E INST 
ALAQAO. AF_12/2019 - CS 91306 
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN

11.684,10744,2115,70M2

3.103,38114,9427,00UN07-07-01-051 C

21.183,12588,4236,00M207-07-07-003 C
Dl.Cadastre: 19/03/2021
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IDENTIFICAgAO DESCRigAO PARCELAQTDE. VALORUND
A COM GUARNIQAO, FIXAQAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 - 
CS 91341

2.580,9667,9207-07-09-003 C UN 38,00TARJETA TIRO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 
BANHEIRO. AF_12/2019 - CS 100705 
PORTA DE MADEIRA MACIQA COMPLETA, COM FE 
CHADURA

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHA 
S PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACAB 
AMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAG 
ENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FOR 
NECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 - CS 
REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO 
REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO 
REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA 
PELfCULA INSULFILM APLICADA 
CAIXILHO DE PROTEQAO COM TELA METALICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLA 
NA 14GSG

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16-FORNE 
CIMENTO E INSTALAQAO

37.710,66867,51M2 43,4726-26-02-951 O

255,10 15.027,9458,9107-07-11-004 C M2

26-26-02-491 C 
26-26-02-509 C

33,27

59,69

55,51
41,83

141,43

409,22

13.898,82

2.308,11
10.330,34

34.422,65

12,30
232,85
41,58

246,96

243,39

M2

M2

26-26-02-093 C M2

26-26-02-574 C 
26-26-02-720 C

M2

M2

335,05 1.102,313,2926-26-02-699 C M2

404,41 17.373,4542,9626-26-02-404 C M2

171.135,06Total da Etapa ->
IMPERMEABILIZAQAO

IMPERMEABILIZAQAO DE PISO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEA 
BILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 - CS 9856

011-005

09-09-01-001 C 52,71 25.090,49476,01M2

0
46,82 16.995,66IMPERMEABILIZAQAO DE PAREDES COM ARGAMAS 

SA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPER 
MEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 - CS 9

363,0009-09-01-002 C M2

8561
17.302,96PROTEQAO MECANICA DE SUPERFfCIE HORIZONT 

AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA 
QO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 - CS 98563 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMP 
ERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANT 
A ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMI 
NIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUS 
A APLICACAO DE PRIMER PARA MANTA ASFALT

36,35476,0109-09-05-001 C M2

50.290,4999,67504,57M226-26-02-731 C

16.964,37111,74151,82M226-26-02-372 C

ICA
1.617,24134,7712,00DM326-26-02-776 C IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MAST 

IQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VO 
LUME.

128.261,21Total da Etapa ->
INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2

011-006

12-12-06-011 C 327,6010,9230,00UN

Dt.Cadastro: '9/03/2021

DeisgJ^njos 
Engenheira Civil 

CREA BA 051631063?



19/03/2021 13:43:27 Pag. 75WinMaster - Planilha Orgamentaria 
SEC (A)
Reajuste -1

Obra : 19500E-AMPLIAQAO E ADEQUAgAO DO C.E. NOEMIA REGO - SALVADOR
Lie.

PARCELAIDENTIFICAQAO DESCRigAO VALORQTDE.UND
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/202

0 - CS 86883

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECI 
MENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - CS 1008

1.421,1738,4137,00UN12-12-06-077 C

49

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA 
DA LOUQA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AF_01/2020 - CS 86888

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR 
A PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUQA BRANCA 
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 

O. AF_01/2020 - CS 95471

MICTORIO SIFONADO LOUQA BRANCA PADRAO M 
EDIO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2 
020 - CS 100858

(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO D 
E INSTALAQAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, 
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIQAO OU PRU 
MADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA 
CUBA DE EMBUTIR DE AQO INOXIDAVEL MEDIA, 
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86936 
LAVATORIO LOUQA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INC 
LUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E EN 
GATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIR 
A CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORM 
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 - 
CS 100868

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAV 
EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD 
OS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AG 
UA. AFJ2/2014-CS 89985

(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO D 
E INSTALAQAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, 
AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMAD 
A), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAQOE 
S, PARA PREDIOS. AFJ0/2015 - CS 91787 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PA 
RA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENT 
O E INSTALAQAO. AF_01/2020 - CS 86915 
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 
1/2 OU 3/4, PARA PI A DE COZINHA, PADRAO 
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01 
/2020-CS 86910

15.437,36454,0434,00UN12-12-06-016 C

2.392,50797,503,0012-12-06-068 C UN

621,03 7.452,3612,0012-12-06-084 C UN

5.592,0046,6012-12-02-042 C 120,00M

391,42 1.957,105,0012-12-06-054 C UN

659,16219,723,0012-12-06-061 C UN

1.778,04296,346,00UN12-12-06-093 C

529,3288,226,00UN12-12-09-013 C

3.141,0031,41100.00M12-12-02-044 C

3.015,3797,2731,00UN12-12-06-035 C

109,13109,131,00UN12-12-06-031 C

Dt.Cadastro: 19/03/2021
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1.330,8349,2927,00UN26-26-02-113 C CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA.E 
M PVCJNCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAME
NTO

142,26
1.827,90

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 
BANCADA EM GRANITO CIINZA POLIDO, ESP=2,

23,71
609,30

6,00UN26-26-02-139 C
3,00M226-26-02-192 C

5CM
2.616,43
1.482,88

7,80DESOBSTRUgAO MANUAL DE REDE HIDRALICA 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE 
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO 
S. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGU 
A. AFJ2/2014-CS 89987

335,44

16,00
M26-26-02-494 C

92,68UN12-12-09-015 C

51.212,41Total da Etapa ->
011-007
16-16-01-002 C

PAREDES

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPES 

SURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA ME 
NOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSE 
NTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 
ALVENARIA DE VEDAQAO COM ELEMENTO VAZADO 
DE CERAMICA (COBOG0) DE 7X20X20CM E ARG 

AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE 
TONEIRA. AF_05/2020 - CS 101162 
PRATELEIRA DE CONCRETO , L=40CM, E=5CM,C 
C/ REVESTIMENTO EM CERAMICA

57,94 2.719,7046,94M2

1.878,0412,10 155,21M216-16-02-033 C

18.010,37155,53115,80M26-26-02-732 C

22.608,11Total da Etapa ->

011-008
18-18-01-020 C

PINTURA

APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM P 
AREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - CS 88485 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06 
/2014-CS 88488

POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEI 
RA - CS 84666

RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA 
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA 
TEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 
_06/2014 - CS 88489

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBI 
ENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENT 
O (ESMALTE SINT^TICO BRILHANTE) PULVERIZ 
ADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). A 
F_01/2020 - CS 100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (Tl 
PO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 - CS 100721

1.851,172,70685,62M2

48.815,3217,202.838,10M218-18-01-023 C

8.948,2927,66323,51M218-18-04-008 C

28.096,40

76.805,27

10,732.618,49
5.116,94

M226-26-02-115 C
15,01M218-18-01-024 C

40.921,7819,402.109,37M226-26-02-114 C

27.362,5247,86571,72M218-18-03-038 C

14,001.4224,49571,72M218-18-03-006 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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246.802,17Total da Etapa ->

PISOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X 
45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIO 
R QUE 10 M2. AF_06/2014 - CS 87251 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAQO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
Areas secas sobre laje, aderido, espess
URA 2CM. AF_06/2014 - CS 87622 
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESP 
ESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOP 
LASTICAS E POLIMENTO MECANI2ADO 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CS 98689

011-009

19-19-03-006 C 8.065,7644,15182,69M2

120.952.0340,043.020,7819-19-14-002 C M2

297.003,102.837,79 104,6626-26-02-529 C M2

94,74 1.572,6816,6019-19-04-013 C M

427.593,57Total da Etapa ->
011-010

20-20-01-008 C
REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT 
URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAQO 1:3 COM PREP 

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - CS 8

11.024,864,592.401,93M2

7879
17.843,41MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECA 
NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL 
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE 
SSURA DE 10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. 
EMBOQO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENT 

E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMB 
IENTE COM Area ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER 
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D 
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES

de Area maior que 5 m2 na altura inteir
A DAS PAREDES. AF_06/2014 - CS 87273 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10C 
M, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAQAO DE 
BASE

RODAMEIO EM MADEIRA H=7,0CM 
RECOLOCAQAO DE RODAMEIO DE MADEIRA 
PEITORIL EM GRANITO CINZA L= 15 CM, E= 2 
,0 CM

25,41702,22M220-20-02-046 C

41.993.3723,911.756,31M220-20-02-048 C

89.767,1858,431.536,32M220-20-03-014 C

14.633,7366,52219,99M226-26-02-021 C

648,00

1.946,40

9.020,70

32,4020,00

244,83

133,64

M26-26-02-405 C 
26-26-02-211 C 
26-26-02-177 C

7,95M
67,50M

186.877,65Total da Etapa ->
SERVIQOS DIVERSOS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO 
TORRE

011-011

26-26-02-362 C 15.456,0025,76600,00M/M

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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1.116.00LIMPEZA DE SUPERFiCIE COM JATO DE ALTA P 
RESSAO. AF_04/2019 - CS 99814 
PLATAFORMA MADEIRA P/ANDAIME TUBULAR APR 
OVEITAMENTO 20 VEZES 
LIMPEZA FINAL DA OBRA

1,86600,0021-21-03-009C M2

246,244,5654.00M226-26-02-363 C

9.726,91
26.545,15

3,223.020,78
Total da Etapa ->

M226-26-02-364 C

011-012
26-26-02-106 C

SERVIQOS COMPLEMENTARES
FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXA 
DOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE M 
ADEIRA, DIMENSOES 100X6000MM 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PE 
RFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 - 
CS 96121

95,20 17.392,09182,69M2

12,86 107,128,3320-20-09-003 C M

17.499,21Total da Etapa ->
1.549.266,93Total da Sub-Obra ->

ADEQUAQAO ELETRICA

SERVIQOS PRELIMINARES

REMOQAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 - CS 97

B.D.I. ==> 22,32012

012-001
22-22-01-044 C 130,001,30100,00UN

665
402.00

233,76
765,76

200,00 2,0126-26-02-108 C 
26-26-02-292 C

MRETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC 
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIQAO 116.882,00M2

Total da Etapa ->
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO 
MECANIZADA. AF_04/2016 - CS 93382 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT 
ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAQAM 
BA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CS 100

012-002
26-26-02-142 C 
15-15-04-023 C

49,64

25,63

45,54

35,60

1,09M3

0,72M3

3,346,950,48M324-24-01-057 C

78,61Total da Etapa ->
FUNDAQAO E ESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PI 
SOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07 
/2016-CS 95240

012-003
08-08-03-001 C 51,1318,732,73M2

51,13Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_02/2020 - CS 97599 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE N 
OMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E I 
NSTALAQAO. AF_10/2020 - CS 101894 
ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 M 
M (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A

012-004

10-10-07-016 C 32,6332,631,00UN

1.009,80168.306,00UN10-10-05-039 C

142,2028,445,00M10-10-01-042 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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FJ2/2015-CS 93010

3.022,5012,09250,00UN10-10-04-002 C CAIXA OCTOGONAL 4X4, PVC, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 

/2015-CS 91936

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015
- CS 92988

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS 
CAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91890 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC. ROS 
CAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91893 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A 
NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER 
MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ 
2/2015-CS 91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2. 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91933

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 16 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91935

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2. 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQA 
O - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/201 
5 - CS 92994

ELETRODUTO RlGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_12/2015-CS 91863

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA 
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_12/2015-CS 91864

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN 100A- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_10/2020 - CS 101883

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM PVC 
, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DIS 
JUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 
_10/2020 - CS 101877

1.175,7547,0325,00M10-10-03-022 C

3.847,4810,57364,0010-10-02-015 C UN

42,633,00 14,2110-10-02-017 C UN

24.813,907,1110-10-03-006 C 3.490,00M

748,0014,9650,0010-10-03-010 C M

6.834,00300,00 22,7810-10-03-012 C M

10.961,00109,61100,0010-10-03-028 C M

23.268,7510,952.125,00M10-10-01-029 C

14,16 1.217,7686,00M10-10-01-030 C

1.444,20481,403,00UN10-10-05-034 C

43,0843,081,00UN10-10-05-028 C

Dt.Cadastre: 19/03/2021
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493,1261.648,00UN10-10-05-008 C DISJUNTOR BIPOLAR TIRO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93661

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101879

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 
F_10/2020 - CS 101875

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O. AF_10/2020 - CS 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N 
OMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQA 
O.AFJ 0/2020-CS 93656

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM 
INAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AF_10/2020 - CS 93663

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
.AF_10/2020-CS 93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_10/2020-CS 93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020-CS 93673

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V 
, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN 
TO E INSTALAQAO. AF_12/2015 - CS 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MQDULOS), 10A/250 
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91959

62,9762,971,00UN10-10-05-009 C

1.514,10504,703,0010-10-05-030 C UN

700,70350,352,0010-10-05-026 C UN

136,2912,3911,0010-10-05-001 C UN

130,6013,0610,00UN10-10-05-002 C

456,3214,2632,00UN10-10-05-003 C

14,2614,261,0010-10-05-004 C UN

65,3765,371,00UN10-10-05-010 C

196,1165,373,00UN10-10-05-011 C

165,0482,522,00UN10-10-05-018 C

188,7294,362,00UN10-10-05-020 C

207,36103,682,00UN10-10-05-021 C

1.425,6026,4054,00UN10-10-06-008 C

291,9741,717,00UN10-10-06-014 C
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86,98 2.435,4428,0010-10-05-019 C UNDISJUNTOR TRIPOLAR TIRO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
,AF_10/2020 -CS 93671

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 - 
CS 97610

FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DiAM 
ETROS MAI ORES QUE 40 MM E MENORES OU IGU 
AIS A 75 MM COM ABRAQADEIRA METALICA FLE 
XiVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015-CS 91183

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250 
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME 
NTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91967 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015 - CS 91

39,1019,552,0010-10-07-018 C UN

150,8015,0810,0012-12-11-048 C M

57,03 1.539,8127,0010-10-06-022 C UN

8.318,50262,00 31,7510-10-06-051 C UN

996
36,13CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V,

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO. AF_09/2017 - CS 91986 

CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO X, PARA ELET 
RODUTO DE AQO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'
'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
. AF_11/2016_P-CS 95801

LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCAVEL, DN 
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I 
NSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTA 
LAQAO. AFJ2/2015 - CS 91875 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS 
TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA 
QAO. AFJ2/2015 - CS 91876 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM*, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE 
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
12/2015-CS 91926

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 6 MM2, A 
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 91930

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X9W, COMPLETA, FORNECI 
MENTO E INSTALACAO

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT 
, LUZ BRANCA, 50 W
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C

36,131,0010-10-06-041 C UN

18.240,8444,06414,00UN10-10-04-031 C

4.797,526,59728,0010-10-02-002 C UN

51,908,656.00UN10-10-02-003 C

40 636,203,9310.340,00M10-10-03-003 C

22.644,308,612.630,00M10-10-03-007 C

2.286,84120,3619,00UN26-26-02-323 C

326,6081,654,00UN26-26-02-298 C

196,9019,6910,00UN26-26-02-367 C

314,0819,6316,00UN26-26-02-310 C
Dt.Cadastre: 19/03/2021
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ABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
LUMINARIA HERMETICA, IP65, DE SOBREPOR.L 
AMPADA LED 2X18W. COMPLETA, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

1.084.30216.865.00UN26-26-02-326 C

99,004,9520,0026-26-02-261 C UNESPELHO PLASTICO 4X2 - FORNECIMENTO E IN 
STALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A, 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTENCIA, B 
RANCO FRIO, 6500K, BIVOLT-FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA C 
OM TAMPA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A/ 
600 V, TIRO JXD / ICC - 40 KA, FORNECIM 
ENTO E INSTALAQAO

LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBRE 
POR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNEC 
IMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM METALICA 35X35X12 CM P 
/ INST. ELECTRIC

CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=3/4 , CO 
M PARAFUSO E BUCHA 
CONJ. DE BRAQADEIRA TIPO D , D=1 , COMP 
ARAFUSO E BUCHA

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT 
, LUZ BRANCA, 30 W
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 
M (2) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12 
/2015-CS 93009

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C 
ABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 35 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015

- CS 92986

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 70 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/2015

- CS 92990

DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRAO DIN ( L

536,36 2.145,4426-26-02-274 C UN 4,00

1.115,46 2.230,9226-26-02-275 C 2,00UN

7.918,08247.4426-26-02-001 C 32,00UN

348,6443,5826-26-02-377 C UN 8,00

138,8069,402,0026-26-02-321 C UN

1.524,331.524,331,0026-26-02-284 C UN

132,13 38.053,44288,00UN26-26-02-324 C

2.855,1686,5233,00UN26-26-02-263 C

9.201,254,332.125,0026-26-02-267 C UN

381,844,4486,00UN26-26-02-268 C

225,4275,143,0026-26-02-297 C UN

103,6520,735,00M10-10-01-041 C

743,4020,6536,00UN26-26-02-312 C

55,3827,692.00UN26-26-02-519 C

446,2427,8916,00UN26-26-02-373 C

21.859,5033,63650,00M10-10-03-020 C

3.215,0064,3050,00M10-10-03-024 C

1.044,58522,292,00UN26-26-02-069 C
Dt,Cadastre: 19/03/2021
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INHA BRANCA ), CORRENTE DE INTERRUPQAO 1 
OKA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO

581.74581.74QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AQO GALVANIZADO, DE EMBUTIR. COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. A 

F_10/2020 - CS 101880

ELETROCALHA METALICA 100 X 100 X 3000 MM 
-FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
ELETROCALHA METALICA 100 X 50 X 3000 MM 

-FORNECIMENTO E INSTALAQAO 
EXAUSTOR 30 CM 127/220V - FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE ELETROCALHA 
PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM

1,00UN10-10-05-031 C

211,34105,672.0026-26-02-082 C UN

37,65 263,557,0026-26-02-083 C UN

701,02350,512,0026-26-02-777 C UN

49,03 4.412,7090,0026-26-02-774 C UN

286.511,89Total da Etapa ->
287.407,39Total da Sub-Obra ->

B.D.I. ==> 22,32SUBESTAQAO 225KVA 
SERVIQOS PRELIMINARES

ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,5M 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQA 
O - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/201 
5 - CS 92998

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQA 
O - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AFJ2/201 
5 - CS 93000

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, READ. DN 
100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 
04/2016-CS 97670

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 
_10/2017 - CS 96995

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E D 
RENO BRITA - CS 83446

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 
110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 
AFJ2/2015-CS 93017

013

013-001
26-26-02-142 C 
10-10-03-032 C

696,76
82.745,00

45,54

165,49
15,30

500,00
M3

M

54.260,00217,04250,00M10-10-03-034 C

1.298,9725,4751,00M10-10-01-063 C

675,7449,8713,55M315-15-04-024 C

1.347,72224,626,00UN10-10-04-001 C

719,4442,3217,00UN10-10-02-041 C

141.743,63Total da Etapa ->
INSTALAQAO ELETRICA

VERGALHAO DE COBRE 3/8"

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFA 
SICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM 6LEO MIN 
ERAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CS 7385

013-002
26-26-02-654 C 
10-10-12-004 C

2.352,60

24,246,12

78,42

24.246,12

30,00M

1,00UN

7/4
3.787,02420,789,00MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INT 

ERNO PARA CABO 35/120MM2,ISOLAQAO 15/25K 
V EM EPR-BORRACHA DE SILICONE-FORNECIMEN

UN26-26-02-766 C
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TO E INSTALAgAO
2.535,692.535,69FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE CHAVE SECCI 

ONADORA TRIPOLAR 15KV- 400A

1,00UN26-26-02-770 C

32.921,43Total da Etapa ->
COMBATE AINCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA 
DE C02 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO. AF_10/2020_P - CS 101907

013-003
11-11-01-004 C 1.407,26703,632,00UN

1.407,26Total da Etapa ->
QUADRO GERAL DE BAIXATENSAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
,AF_10/2020-CS 93669

QUADRO DE DISTRIBUIgAO DE ENERGIA EM CHA 
PA DE AgO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B 
ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO. A 
F_10/2020 - CS 101882

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A/ 
600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA. FORNECIM 
ENTO E INSTALAgAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
,AF_10/2020-CS 93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO 
MINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAgAO 
. AF_10/2020-CS 93668

013-004
10-10-05-017 C 82,5282,521,00UN

1.176.221.176,221,0010-10-05-033 C UN

1.524,33 3.048,662,0026-26-02-284 C UN

536,36536,361,00UN26-26-02-274 C

86,9886,981,00UN10-10-05-019 C

78,9278,921.00UN10-10-05-016 C

5.009,66Total da Etapa ->
181.081,98Total da Sub-Obra ->

8.491.428,92Total da Obra ->

De
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